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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA. ]
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Projekt prac naprawczych w strzelnicy Komendy Powiatowej Policji w Cziuchowie

77-300 Cztuchow ul. Kasztanowa 17 dziatka nr 49/2

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot budowlanych drenazu odwadniajgcego strzelnice KP Policji w Cztuchowie , majgcych na celu

uporzadkowanie odprowadzenia wéd gruntowych.

Wody gruntowe z terenu dziatki nr 49/2 beda zbierane w system drenazu francuskiego kanatami

kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200 i odprowadzane poprzez przepompownie do istniejgcej

kanalizacji deszczowe.

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

« wykonanie robét ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odklad ;

« odbiér prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- drenaz "francuski" o przekroju prostokgtnym 0,5x0,4m L = 33,0 mb

kanat z rur kielichowych 200 PCV SN-4 L =16,2mb

studzienka systemowa z PCV lub PP 600 szt- 3

przepompownia wéd drenazowych Q= 0,7-1,9l/s  kpl-1

przewdd ttoczny PE 63mm - 10,50 mb

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych,

w tym;

 geodezyjne wytyczenie elementdéw zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podtoza;

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJ ACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na

obecnos¢ roznych instalacji, kanalizacji $ciekowej, gazowej, elektrycznej, wodociggowej,

telefonicznej, oswietlenia, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy

pomocy przedstawicieli poszczegdélnych gestorow medidw, przebieg istniejgcych instalacji w

obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy

sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wylagczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz

winien wykonaé¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu

pierwotnego. Wykonawca musi w szczegoélnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych

instalacji

Na organizacje rob6t budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

« ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0s6b nieupowaznionych i

wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

* plac parkingowy odpowiednio przystosowany do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i

przejscia dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;

» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wplynie negatywnie na

srodowisko naturalne.
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1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje koniecznos¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetia¢
normatywy podane w ogélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatdw, wysokosé
sktadowania i spos6b pobierania materiatow powinien by¢ zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Cziuchow celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i
pieszego w obrebie budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montazowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej CPV 45232410-9
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczego6lne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materialy rébwnorzedne , ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Glownego powyzszego oraz koszty z tytutu
wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdanh z prob, a takze innych dokumentow,
o ktdére zostanie przez niego poproszony.

projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez
zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospéiki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowe;j
normy, a w szczegolnosci:
- hie zawiera¢ domieszek organicznych
- nie mie¢ frakcje r6znych wymiaréw



2.1.2. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/iw
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE
Spoiwa wchodzace w sklad zapraw i mas betonowych muszg by¢é zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000
2.1.2.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skladach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.1.3. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klas e C25 , beton podktadowy klas @ C10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonéw, posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla
ustalenia wtasciwej receptury sktadnikbw betonu. Beton musi odpowiada¢é wymaganiom PN-B-
06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych winien
by¢é dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajacg gtéwne cechy poszczegdlnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornos¢ na sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG WYTRZYMA-
MINIMALNA KRUSZYWO £OSCI (po uplywie
Lp. RODZAJ BETONU ILOSC CEMENTU | (warto $ci w mm) 28 dni)
NA m?® (o4 T*
1 |Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25 5.7 0.72
Podktadowa C 7. 5 CPJ45 350 | Piasek 0/5
2 |Masa betonowa 300 kg CPJ45 950 | Zwir 6,3/25 15 1.35
bez zbrojenia C 20 domieszka: 350 | Piasek 0/5
srodek
uszczelniajacy

*) Odpornosé na:
C (Compression) - sciskanie
T (Traction) - na rozcigganie
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Powyzsze przyblizone sklady mas betonowych muszg byé sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwaza¢ za ilosci minimalne, ktore, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogdéw przepiséw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczna.
Na etapie wykonywania robdét Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny skiad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane sklady mas betonowych zostang poddane
szczegOtowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowe] w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
« segregacji sktadu mieszanki,
* zmian skladu mieszanki,
e zZanieczyszczenia mieszanki,
« zmian temperatury nie wiekszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pozniej niz;
- przy temperaturze +15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudtach samochodoéw ciezarowych jest niedopuszczalna
2.1.3.2. KONTROLA JAKO SCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ prébki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o0 jakosci betonu. Najdluzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
» charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
* wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania
« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosg)
 okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
skladnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji

2.1.4. MATERIALY KANALIZACJI, DRENA ZU | UZBROJNIE
Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- Kanaty z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 4 (kPa) tgczonych na uszczelke gumowg
o $rednicach @ 200/5,9 mm oraz kanat ttoczny z rur PE63.
- systemowe studnie z PP lub PCV z przejsciami szczelnymi dla rur Dn- 600mm
- wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wkiadkg gumowg amortyzujgcg
osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych na pierscieniu odcigzajgcym betonowym
600/1200mm
- drenaz typu francuskiego odprowadzajgcy wody gruntowe, wykonany z gruboziarnistego
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kruszywa naturalnego, tluczen frakcja 40-63 mm nie ulegajgcym erozji i nasigkania
odizolowany od otaczajgcego gruntu geowtdkning geotekstyl o wielkosci porow 100 pym
(0,2 mm), przekréj poprzeczny ciggu drenazowego o wymiarach 50x40cm
- przepompownia $ciekéw Dn-600PP, pompa Q-0,7-1,9l/s , n-230V, N-1,41kW, Hzb= 3,95m,
wyposazona w jedng pompe zatapialng do sciekéw
2.1.5. SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb przy ktorym mogtoby
wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

-w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PE i PCV - sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach i podktadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem
od zrodet ciepta i stonca. Studni rewizyjne nalezy rozwie$¢ wzdtuz trasy kanalizacji.

2.1.6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt

Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wtasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatdbw i swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i srodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogolnymi zasadami i szczegOtowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementdéw, potagczen, proby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien byc¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych whasciwg tj. spetlniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Materialy przewozone na srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejgcych nawierzchni.
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI, DRENA ZU | UZBROJNIE CPV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY
Do robot ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,
Swiadkow”. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ ustalen : PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050

PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.

Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. Il z domieszkg gruntéw kat Il przyjeto w nastepujacy
sposob:
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Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w
zwigzku przebudowg drdg i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto
wykonanie rob6t ziemnych o $cianach pionowych w nastepujgcy sposoéb:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o scianach pionowych do zabudowy szalunkiem

systemowym przestawnym typu klatka stalowa, ze wzgledu na zagtebienie do — 4,5m,
Z czesciowym wywozem gruntu pod jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do
ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod

wykonanie podsypki piaskowej na odkfad z czesciowym wywozem pod wymiane gruntu.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —200 mm i drenazu, dno wykopu wykonac o
szerokosci 100-120 cm. W wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposob centralny,
zapewniajgc w ten sposob prawidtowos$¢ wykonania obsypki utozonych przewodéw .

Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy € poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki utozonych
sieci na wysokosc¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewoddw po ubiciu.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zalezno$ci od sktadu
gruntu, dokitadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposéb:

pod jezdnie wskaznik Js = 1,0,
pod chodniki wskaznik Js = 1,0,
na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow wskaznik Js = 0,85.

Bioragc pod uwage utozenie kanatdw kanalizacyjnych na gtebokosciach powyzej 3,0 m,
nalezy szczego6lng uwage zwrdci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie
badania wykazaty wystepowanie wody gruntowe] do gtebokosci — 1,5 m. Biorgc jednak pod
uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze
wody + 0,50 m i utozenie w niektdrych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 2,0 m, w
przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowaé¢ odwodnienie przy zastosowaniu
igtofiltrow jednostronnie w odlegtosciach — co 1,0 m. Odpompowanie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej na terenie dziafki.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ¢ odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i
inwestorem, tak ze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ rowniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopdw,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami

Pozwolenia na Budowe.

5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI
Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki o

maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15+0,20m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia wskaznik Js = 0,8. Wierzch
podsypki winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW

Po utozeniu kanalizacji i drenazu nalezy przeprowadzi¢ zasypke etapami:

¢ Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury i drenazu, nad gorng
powierzchnig kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonac piaskiem srednioziarnistym z
wytgczeniem miejsc na zlgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujac szczegodlng
ostroznos¢ przy zasypywaniu bokow rurociggu, tak zeby nie powodowaé jego unoszenia
zageszczenia obsypki wskaznik Js = 0,8

* Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
zlgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypaé piaskiem zasypowym warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z
wykopdéw pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptacii
Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m podbudowy drég i placéw zagesci¢ do min. wskaznik
Js = 0,9 powyzej zas do wskaznika zageszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano

specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.

W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopow, oczyszczong z

kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac¢ zgodnie z PN-62/S-04011.
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Ziemia z wykopow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,

W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".

5.2.4. KANALY KANALIZACJI 1 UZBROJNIE

Kanalizacje odwodnieniowg poddac proébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w tym zakresie.

Kanaty wykonac¢ z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 4 (kPa) tagczonych na uszczelke gumowa
o Srednicach @ 200/5,9 mm. Na ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano systemowe studnie

Z PP lub PCV z przejsciami szczelnymi dla rur Dn- 600mm.

Na studniach przewidziano wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wkiadka
gumowg amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych elementach betonowych na pierscieniu
odcigzajgcym betonowym 600/1200mm.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;j.

Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.

Przy kazdym przerwaniu rob6t koncéwki kanalizacji nalezy zamykaé¢. Nalezy réwniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byty na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stonca, w szczegoélnosci dotyczy to rur z PCV.

Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.

Przepompownia wod drena zowych

Odprowadzenie wod gruntowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziatce nr  49/2
projektowanym przylagczem z rur PE 63, glebokos¢ ulozenia kanatu ttocznego 1,50 m ponizej
terenu. Projektowana przepompownia sciekdw Dn-600PP, pompa Q-0,7-1,9l/s, n-230V,
N-1,41kW, Hzb= 3,95m, wyposazona w jedng pompe zatapialng do $ciekdw.

Montaz przepompowni

Przepompownia jest dostarczana w kilku elementach umozliwiajgcych tatwy montaz.

W komplecie znajdujg sie: rura karbowana o Srednicy 600 mm z zamontowanym wewngtrz na
state fragmentem przewodu tlocznego i zasuwg oraz kineta slepa z uszczelkg, zmontowana,
wyjmowana czes¢ instalacji ttocznej z zaworem zwrotnym, tancuchy do podwieszenia pompy,
wytgczniki ptywakowe z kablami sterowniczymi, pompa z kablem zasilajgcym,

Szafka zasilajaco-sterujgca

szafka zasilajgco-sterujgca, instalacja wentylacji z kominkiem @50 mm i uszczelkg ,in situ” @50/63
mm, przepust kablowy @50 mm z uszczelka ,in situ” 250/60 mm.

Montaz zbiornika pompowni nalezy wykona¢ na stabilnym podtozu w odwodnionym wykopie

na wyréwnanej podsypce piaskowej. Przewod kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajgcy scieki

do zbiornika pompowni nalezy podtgczy¢é przy uzyciu pity wyrzynarki oraz wkiadki ,in situ”.
Przepust kablowy @50 mm oraz podfgczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej 250 mm mozna
usytuowa¢ w dowolnych miejscach na obwodzie zbiornika w zaleznosci od indywidualnych
potrzeb. Nastepnie do wnetrza zbiornika nalezy opusci¢ pompe zamontowang na tancuchach oraz
wyjmowang czes¢ instalacji ttocznej. Obydwa fragmenty instalacji ttocznej (staly i wyjmowany)
nalezy potgczy¢ za pomocg $rubunku. Na zakonczenie nalezy podigczyé kable zasilajgce oraz
sterownicze do szafki zasilajgco- sterujgcej. Poprawnos$¢ podigczenia wg schematu elektrycznego
zapewniajg jednoznaczne oznaczenia kabli i listwy zaciskowej szafki. Szczegotowy opis czynnosci
montazowych, rozruchowych i eksploatacyjnych zawiera instrukcja montazu producenta.

Szafka zasilajgco-sterujgca jest obudowg tworzywowg o wymiarach

312x251x150 mm z przezroczystymi drzwiczkami, dostosowang do montazu nasciennego,
wykonang w stopniu ochrony IP55.

Szafka wyposazona jest w:

wytgcznik instalacyjny, wytgcznik silnikowy, stycznik,

sterownik z wyswietlaczem LCD,

listwe zaciskowa.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego dostosowane sg do pracy w warunkach
zewnetrznych w temperaturze od —20°C do +40°C. Szafke mozna instalowa¢ na zewnatrz, w
miejscach nie narazonych na bezposrednie opady.
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Zasilanie szafki wykonuje sie kablem 3-zylowym (dla zasilania 1~) przez poditgczenie do opisanych

zaciskdw. Do listwy zaciskowej podigcza sie rowniez kabel zasilajgcy pompy oraz kable

wytgcznikéw ptywakowych. Standardowo pompa oraz wytgczniki ptywakowe wyposazone sg w

kable o dilugosci 10 m. Automatyczng pracg pompowni steruje sterownik, wykorzystujgc sygnaty

uzyskiwane z wytgcznikow ptywakowych oraz pomiary czasu.

Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przecigzenia, awarie pompy, zasilania

lub wytgcznikow ptywakowych) komunikowane sg optycznie — na wyswietlaczu LCD

sterownika poprzez miganie wyswietlacza i akustycznie — przez brzeczyk.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM

WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogOllng opisujgcg organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robé6t

* bhp,,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot

« system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektora nadzoru;

b) Czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot.

« wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

* sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot

* sSposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtédw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg

okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i

sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
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dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze mogg wpltyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialbw u zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatldw. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badah dostarczonych przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

12



13

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,
 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
* inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
 protokoty przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
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6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegllnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
 odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robo6t. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i iloS¢ robot
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ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektora nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robdét:

» Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

» Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Glownego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego.

» W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbidr robot obejmuje:

» odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktorych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac w dzienniku budowy;

 odbiér ostateczny, po zakohczeniu rob6t- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zZwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robot dobieglty konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesylajagc mu
oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru
robét. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto
Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robot, celem
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét.

« odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyé¢:

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oswiadczenia zgodnosci;

* protokoty odbioréw czesciowych;

 protokoty badan i sprawdzen,

» dokumentacje powykonawczag

» powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

15



16

 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robo6t".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
SzczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
« BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN 75/8931 03 Pobieranie prébek gruntu do préb drogowych i typowych.
« BN 75/8931 12 Ustalanie wspotczynnika zageszczania gruntu.
* BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
« PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
« PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg¢.
Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
» Zalecenia w sprawie wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegolnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
» Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
¢ Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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