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UMOWA Nr ZDP/………./2024 

 

W dniu ……………………….. r. w Leżajsku pomiędzy, 

POWIATEM LEŻAJSKIM, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, Regon: 690581360, NIP: 8161673228 

- Zarządem Dróg Powiatowych w Leżajsku, ul. Polna 12; 37-300 Leżajsk, reprezentowanym 

przez: Pana Marcina Czubata – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a firmą: 

…………………………………………… , 

 reprezentowanym przez:  

……………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,  

 
 w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – wartość 

zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto, została zawarta o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy. 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się wykonać 

zamówienie pn.: Oczyszczenie jezdni przy krawężnikach w ciągu dróg powiatowych 

w sezonie 2024 r. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie usług porządkowych w ramach 

bieżącego utrzymania dróg publicznych polegających na oczyszczeniu (sprzątaniu) po okresie 

zimowym dróg powiatowych  na terenie powiatu leżajskiego, tj. oczyszczeniu nawierzchni jezdni 

bitumicznej wzdłuż krawężników z piasku wraz z wywozem zanieczyszczeń. 

§ 2 Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Wykonanie czyszczenia jezdni będzie wykonane odpowiednim sprzętem mechanicznym 

(zamiatarka samobieżna ciągniona). Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach. 
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2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany urządzeń przedstawionych  

w ofercie pod warunkiem, że zmiany będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, w 

szczególności okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) powodujące przyśpieszenie wykonywanych prac – porządkowych, 

d) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

3. Wykonywane prace oczyszczania jezdni, nie mogą stanowić utrudnienia dla mieszkańców, 

np. wynikające z nadmiernego zapylenia w czasie prowadzonych prac . 

4. Materiał zebrany w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia staje się własnością 

Wykonawcy wraz z obowiązkiem wypełnienia wymagań Bazy Danych Odpadowych. 

 
§ 3 Wynagrodzenie: 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 i § 2 Strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: 

-netto ………………………. zł, plus 8% podatek VAT ………………………. zł co łącznie stanowi kwotę 

brutto ……………………………  zł (słownie: …………………………………………………. złotych …./100 PLN) 

 za wykonanie przedmiotu umowy; 

-ceny jednostkowe zgodne z formularzem ofertowym: 

Cena jedn. netto  

[zł/km]: 

Podatek VAT (8%) 

[zł/km]: 

Cena jedn. brutto 

[zł/km]: 

……………. Zł ………………. Zł ……………. zł 

 
 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Wynagrodzenie 

ostateczne jest to wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych przyjętych w 

kosztorysie ofertowym, jako iloczyn faktycznie wykonanych ilości prac i cen jednostkowych. 

Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 stanowi górną granicę należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za wykonanie robót objętych umową. 

3. Wynagrodzenie szacunkowe może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 
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4. W przypadku mniejszego zakresu zlecanych prac niż określone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca 

nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu mniejszego wynagrodzenia, jednakże Zamawiający 

gwarantuje realizację co najmniej 80% ilości umownej.  

5. Zwiększenie ilości zamawianych usług wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

6. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym nie mogą ulec zmianie w trakcie 

obowiązywania umowy.  

7. Ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, w tym koszty prac przygotowawczych, przerzutu sprzętu, wywiezienia, docelowego 

składowania i unieszkodliwienia odpadów, zabezpieczeń BHP, zabezpieczenie i oznakowanie 

robót, uporządkowanie terenu.  

8. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą wg protokołu odbioru podpisanego przez 

Zamawiającego, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru 

wykonanych prac, na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

9. Fakturę należy wystawić na dane: 

Nabywca: Powiat Leżajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk 

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku; ul. Polna 12; 37-300 Leżajsk 

10. W przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym 

zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie zmienione. 

 
§ 4 

Terminy 
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – zakończenie  - nie później niż do 27.03.2024 r. 

2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zawarcia Umowy. 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę odbioru prac bez zastrzeżeń 

pisemnie Zmawiającemu. 

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowe, warunki pogodowe, strajki 

generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

prac; 
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b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności; 

c) wystąpienia znacznych prac dodatkowych. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być udokumentowane stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe 

terminy wykonania umowy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu 

do prac dodatkowych okres przesunięcia będzie musiał być bardzo szczegółowo 

uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

Obowiązki stron. 

1. Obowiązki Zamawiającego. 

1.1. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych  

w § 7 umowy. 

1.2. Uregulowanie płatności wynikającej z wystawionej faktury, na zasadach określonych  

w § 3 umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy. 

Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie.  

2.1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy  

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, aktualnym stanem wiedzy fachowej, 

technicznej i technologicznej. 

2.2. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.   

2.3. Ponoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody 

związane z realizacją Umowy, w szczególności za uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

za wybrane metody działań i bezpieczeństwo podczas prac. 

2.4. Niezwłoczne udzielanie przez Wykonawcę odpowiedzi na  roszczenia zgłoszone ze strony 

Zamawiającego co w zakresie wykonania niniejszej Umowy.  

2.5. Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

2.6. Zgłaszanie prac do odbioru. 

2.7. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych. 
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2.8. Zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje, umożliwiające należyte 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

2.9. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 

 
§ 6 

Sposób realizacji zamówienia 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Pan Marcin Czubat 

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie: …………………………….. 

 
§ 7 

 
1. Strony ustalają że, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego prac. 

2. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie do 5 dni, licząc od daty 

zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru nastąpi najpóźniej 7 -ego dnia, licząc od dnia ich 

rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również 

przedstawiciele Wykonawcy. 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego 

terminu zakończenia robót. 

2. Naliczone kary  łącznie nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 3 ust. 1 uwzględniając okres opóźnienia w stosunku do terminu 

końcowego. 

3. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na 

podstawie niniejszej umowy, może zaspokoić  przez potrącenie z wierzytelności 

Wykonawcy. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
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1.1. W sytuacji gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął 

wykonywania przedmiotu Umowy oaz nie kontynuuje jej pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego Wykonawcy na piśmie. 

1.2. W sytuacji wstrzymania przez Wykonawcę wykonywania Umowy, jeżeli 

przerwa ta trwa co najmniej 7 dni roboczych.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty 

powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1  pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

§ 11  

Sprawy nieuregulowane 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania zleconych 

prac. 

2. W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 12 
 

Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

a) Oferta Wykonawcy, 

b) Załącznik nr 1 do oferty- Wykaz dróg. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Leżajsku 

ul. Polna 12, 37-300 Leżajsk, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Leżajsku; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.lezajsk.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonych przez Panią/Pana 

wniosków, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma oraz odpowiedzi w toczących się 

postępowaniach;  

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych 

osobowych przez ZDP są przepisy prawa, uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone; 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
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