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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST‐00. Wymagania ogólne 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST‐00. są wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i 

odbiorem robót, które zostaną wykonane w ramach: 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Kazimierskiego 

wraz z modernizacją infrastruktury edukacyjnej” 

PROJEKT INSTALACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ  

-rozbiórka nawierzchni utwardzonych 

-budowa kanalizacji deszczowej z przepompownią  

-prace odtworzeniowe 

-roboty instalacyjne i montażowe 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je 

stosować przy zlecaniu i realizacji robót Opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

Lp. / Numer Specyfikacji / Tytuł Specyfikacji 

1 ST‐00.00 Wymagania ogólne 

2 ST‐01.00 Roboty ziemne 

3 ST - Sieci kanalizacyjne 

 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, ST I poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy). 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności Opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , 

gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody pracowników i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym 

stanie prze cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenie przez Inżyniera. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzęt 
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będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje Inżyniera 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założona 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna 

legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 



 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Kazimierskiego wraz z 

modernizacją infrastruktury edukacyjnej” 
Branża sanitarna 

PROJEKT INSTALACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ  
 

7 

 

 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa zamawiający 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

kopie będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier , po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są 

wiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
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powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają: 

‐ Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

‐ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 

‐aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie SA objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań 

będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z podaniem jej imienia , nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

‐datę przekazu Wykonawcy terenu budowy, 

‐datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

‐uzgodnienie przez Inżyniera Programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

‐terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

‐przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

‐uwagi i polecenia Inżyniera 

‐daty zarządzenia wstrzymania robót z podanie powodu 
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‐zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

‐wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

‐stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podległych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

‐zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich Opisem w dokumentacji projektowej, 

‐dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

‐dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenie robót 

‐dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał 

‐wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

‐inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) –(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐prawne 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) korespondencje na budowie 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie 



 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Kazimierskiego wraz z 

modernizacją infrastruktury edukacyjnej” 
Branża sanitarna 

PROJEKT INSTALACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ  
 

10 

 

 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 

przedstawione do wglądu na życzenia Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót W zależności od ustaleń w SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość robót 

ulęgających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjo z dokumentacja 

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i 

ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji budowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów ( oryginały) . 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

7. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych . 

9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

Opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT 

Zgodnie z umową.  

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej Rozporządzenie Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano‐montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) –wejście w życie 

20.09.2003 r. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się 

na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i 

należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST‐01 Roboty ziemne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla 

potrzeb: 

• budowa instalacji kanalizacji 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 

wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku 

i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych niżej: 

Warunki gruntowe ustalono na podstawie odkrywki. 

Zakres robot obejmuje: 

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki 

a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odkład, 

b) zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem, 

c) wykonanie nasypów , 

d) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym 

przez Inżyniera,  

e) obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 

f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

3. Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodników i elementów zagospodarowania terenu 

oraz wykonaniu obsypki 

a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odkład, 

b) zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem, 

c) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę uprzednio akceptowanym 

przez Inżyniera, 

d) obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 

e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

Z uwagi na to, iż planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczęciem 

realizacji wystąpią roboty ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej . Ziemie z wykopu składować w 

wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST‐00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST‐00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST ‐00 

„Wymagania ogólne” pkt.2 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 

3.2. Sprzęt do rozbiórki i oczyszczania 

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany 

niżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

‐koparki, 

‐niwelator, walce, 

‐ubijaki, 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót 

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, 

posadowienie elementów zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub 

wskazanych przez Inżyniera. Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w 

której zostanie określona wielkość uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywać 

mechanicznie i ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. Wymagania te dotyczą 

następującego zakresu Robot ziemnych: 

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno‐wysokościowymi, wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 

przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, wykonanie 

niezbędnych prac badawczych i projektowych). 

(b) Odspojenie i odkład urobku, 

(c) Przygotowanie podłoża, 

(d) Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

(e) Wykonanie zasypki ścian fundamentowych i fundamentów, 

(f) Odspojenie humusu oraz rozścielenie, 

5.3. Warunki szczególne wykonania Robót 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do szerokości fundamentów. 

1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
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pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowane osie ścian 

kanałów oraz kabli należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu 

reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 

kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach 

wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na narożnikach i każdym 

odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki Świadki wbija się po obu stronach wykopu, 

tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów 

i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad 

otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi 

wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych ław. 

2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma BN‐83/8836‐02, PN‐68/B‐06050, PN‐B‐10736. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. Szerokość wykopu umocnionego 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 

zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić 

w miarę jego zagłębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. Przy 

wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 

większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i 

odkształceniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać 

przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. Tolerancja dla rzędnych dna 

wykopu nie powinna przekraczać +3 cm‐dla gruntów zwięzłych, +5 cm‐dla gruntów wymagających 

wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 mc. 

4. Przygotowanie podłoża 

Fundamenty układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu w wypadku law 

fundamentowych na chudym betonie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać 

odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

‐nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

‐materiał nie może być zmrożony, 

‐nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, ścian fundamentowych 

oraz układanego przewodu i obiektów na przewodzie. 
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6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontroli jakości robót ziemnych 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien 

wykonać badania mające na celu: 

‐zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

‐określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

‐określenie stanu terenu, 

‐ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

‐sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

‐sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

‐badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

‐badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 

‐badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

‐badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoga wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

‐badanie w zakresie zgodności z Dokumentacja Projektowa i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 

‐badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

‐badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 

7.1. Ogólne zasady obmiar robót 

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” kpt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa robót jest: 

‐dla warstw nawierzchni – m2 ( metr kwadratowy ) 

‐dla ziemi ,– m3 ( metr sześcienny ) 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne obmiaru robót podano w ST‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Warunki szczegółowe 

1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulęgające zakryciu: 

‐wykopy, przekopy 
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‐przygotowanie podłoga, 

‐zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN‐68/B‐06050 i zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych”. 

3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla 

całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki miedzy miejscami 

przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

‐rozebranie elementów wg pkt. 1.3. 

‐załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki 

‐uporządkowanie terenu rozbiórki, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

‐Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

‐Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

‐Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

‐Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. 

‐Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

• PN‐68/B‐06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 

• BN‐83/8836‐02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe) 

• PN/B/10736. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych” 

PN‐06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 

PN‐B‐10736:1999 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SIEĆ KANALIZACYJNA  

1. Roboty ziemne - kod CPV - 45231300-8, 45232410-9         

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy rurociągów kanalizacyjnych i obejmują wykonanie wykopów (w gruntach kat.III), 

ubezpieczenie wykopów o ścianach pionowych oraz ich zasypanie po wykonaniu robót. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe: 

• Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego odpływu ścieków 

• Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 

• Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych) 

• Studzienka kanalizacyjna – studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

• Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

• Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

• Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 

otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

• Studzienka kaskadowa (spadkowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających 

z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

• Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków opadowych. 

• Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzani ścieków opadowych. 

• Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 

• Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 

• Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

• Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,2 

m. 

• Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 

niż 1,2 m. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 

• Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
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kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

• Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

• Przejście syfonowe – jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 

żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych 

do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

• Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

• Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 

rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 

komory, a rzędną spocznika. 

• Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

• Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

• Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

• Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 

• Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 

2. TEREN BUDOWY 

Prace wykonywane są na terenie wewnętrznym głównie pod trawnikami, częściowo pod 

nawierzchniami utwardzonymi. Wymagają one prawidłowego oznakowania 

i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac. Prace prowadzone są odcinkowo w sąsiedztwie 

drzew, w związku z czym należy zachować ich szczególna ochronę – prace prowadzić 

w sposób wyłącznie ręczny, bez uszkadzania bryły korzeniowej i konarów. Cały teren zielony 

(drzewa, krzewy, trawniki) należy po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Prace należy tak wykonywać aby : 

• nie pozbawić osób trzecich dostępu do drogi publicznej, 

• nie ograniczać możliwości korzystania osób trzecich z kanalizacji, wodociągu, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 

• uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie nie 

przekraczały dopuszczalnych norm, stosownie do obowiązujących przepisów prawnych, 

• nie powodować zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 

Teren po zakończeniu prac remontowych musi być doprowadzony do stanu pierwotnego. 
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Powstałe odpady, które nie będą wykorzystane ponownie przy pracach remontowych, zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i o odpadach. 

Prace związane z: organizacją zaplecza budowy i prowadzeniem robót budowlanych, ochroną 

środowiska, zapewnieniem warunków BHP, leżą w gestii Wykonawcy. 

W czasie prowadzenia prac remontowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i należy przyjąć w cenie 

zadania. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za plac budowy od momentu pisemnego 

przyjęcia do czasu spisania odbioru końcowego. 

W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt 

dostawę wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania przedmiotowych 

robót. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spełniać wszystkie normy dotyczące 

bhp, p.poż. i ochrony środowiska. 

Do wykonania robót renowacyjnych należy użyć następującego sprzętu: 

• koparka kołowa lub gąsiennicowa, 

• zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 

• samochód skrzyniowy do 5t, 

• urządzenia do pomiaru gazów niebezpiecznych, 

• elektronarzędzia, 

• narzędzia ręczne. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny 

być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z technologią robót 

i zasadami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w terminie przewidzianym 

w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

5. MATERIAŁY 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych. 

Zabudowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje 

zgodności wydane przez dostawcę. 

Wymagane jest aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że 
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deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 

materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

5.2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ  

Przyjęte rozwiązanie ma spełniać n/w wymagania: 

• uzyskanie wymaganych spadków, 

• odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 600C, 

• odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 

• odporność na ścieranie tzn. brak uszkodzeń powierzchni przy wykonywaniu prób na 

ścieranie, 

• szczelność kanału, 

• wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne co najmniej do 0,2MPa. 

Sieć kanalizacyjną remontowaną metoda tradycyjną wykopową należy wykonać z rur – zgodnie z 

projektem. 

5.3. STUDNIE KANALIZACYJNE  

Materiał - zgodnie z projektem.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych studni z tworzyw sztucznych należy 

sprawdzić czy wszystkie jej elementy są wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń i czy nie 

brakuje części. Z dna wykopu powinny być usunięte duże i ostre kamienie. Na dnie 

przygotować podsypkę piaskową o grubości minimalnej 10 cm. Sprawdzić ułożenie kinety, 

biorąc pod uwagę planowany kierunek przepływu oraz pozycję kielichów podłączeniowych. 

Połączenia można wykonać albo przez osadzenie/montaż studzienki na rurze, albo przez 

wciśnięcie rury w kielich kinety. Wypoziomować kinetę przy użyciu standardowych narzędzi. 

Zainstalować pozostałe połączenia, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego kąta i spadku. 

W celu unieruchomienia kinety studzienki podczas montażu zalecane jest zasypanie wykopu 

do wysokości przynajmniej 20 cm powyżej wierzchu rur. Obsypkę zasypywać warstwami 

o grubości maksymalnej 30 cm na całym obwodzie studzienki i dokładnie zagęścić. Rurę 

należy przyciąć do wymaganej wysokości. Po przycięciu rury oczyścić jej końce. Uszczelkę 

do połączenia kielichowego umieścić po zewnętrznej stronie rury w najniżej położonej 

dolinie. Posmarować kielich kinety odpowiednim środkiem poślizgowym i połączyć rurę 

z kinetą. Podczas montażu rurę należy trzymać w pozycji prostopadłej do kielicha. W celu 

zamontowania stożka z rurą usytuować uszczelkę w pierwszej pełnej dolinie po zewnętrznej 

stronie rury karbowanej. Posmarować środkiem poślizgowym kielich stożka i uszczelkę, 

a następnie zainstalować stożek, trzymając rurę prostopadle do kielicha. Po instalacji wykop 

wypełnić obsypką piaskową równomiernie warstwami o grubości maksymalnie 30 cm na 

całym obwodzie studzienki. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do 

istniejących warunków gruntowo-wodnych i późniejszego obciążenia zewnętrznego. 

Doszczelnienie studni należy wykonać za pomocą cementu hutniczego lub innej 
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wodoodpornej zaprawy. Spoiny uszczelnić dodatkowo masą uszczelniającą. Izolację 

wewnętrzną studni wykonać odpowiednimi środkami specjalistycznymi, izolację zewnętrzną 

nowych studni wykonać lepikiem asfaltowym. W razie konieczności wykonać regulację 

włazów żeliwnych do poziomu terenu. 

5.4. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 

deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

wzglądem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 

dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 

przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

5.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 

i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. Należy 

chronić składowane materiały przed zawilgoceniem. 

6. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, a także za jakość 

stosowanych materiałów i prowadzonych robót, oraz za zgodność robót ze specyfikacją 

techniczną. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowy 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany remont kanalizacji 

ogólnospławnej. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie materiałów użytych do remontu kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów 

producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględzin zewnętrznych. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania: 

Badanie odbiorcze kanalizacji układanej w gruncie: 

• sprawdzenie stanu powierzchni zewnętrznej rur, 

• badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem przewodów, przewody napełnić 

wodą do poziomu terenu, szczelność powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia 

próbnego przez 30 minut, 

Badanie odbiorcze studzienek, polegające na : 

• sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny, 

• sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny, 

• sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny, 

• sprawdzeniu poprawności montażu stopni złazowych poprzez skontrolowanie ich 
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zamocowania w ścianie, pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego 

położenia górnej powierzchni stopni. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją budowlaną: specyfikacją techniczną, kosztorysami powykonawczymi 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, na co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wyniki pozytywne. 

Przewiduje się następujące odbiory: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy robót – dla poszczególnych odcinków, 

• odbiór końcowy robót – po zakończeniu całości prac, 

• odbiór ostateczny – po okresie gwarancyjnym. 

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego 

odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja prezentująca szkic wykonanych robót ze zmianami i uzupełnieniami 

naniesionymi na niej w trakcie wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją kosztorysową i specyfikacjami 

technicznymi, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 

zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót" niniejszej 

specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów. 

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu remontu, przed 

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 
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odcinka przewodu. Przy przejęciu części robót wymagane jest przedłożenie następujących 

dokumentów: 

• protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokołu przeprowadzonego badania szczelności przewodu, 

• świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

• szkiców geodezyjnych odbieranego odcinka, 

Przy odbiorze częściowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją kosztorysową, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• protokoły badań szczelności przewodów. 

9.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Jest to odbiór robót po zakończeniu prac przed oddaniem Zamawiającemu odcinków 

do eksploatacji. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym, pisemnym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi 

w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi dokumentację odbiorową: 

• protokoły odbiorów częściowych wszystkich odcinków, 

• protokołu prób i badań wszystkich odcinków, 

• wszystkie świadectwa jakości wydanych przez dostawców materiałów, 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

• dokumentację kosztorysową z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

prowadzenia prac. 

Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi być przygotowana w czytelnej formie 

graficznej. 

9.5. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

ewentualnych wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, ustawienie zaplecza budowy, dostarczenie materiałów 
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i wykonanie robót, 

• prace pomiarowe i pomocnicze, 

• niezbędne roboty dotyczące studni i kanałów, 

• instalacja rur pcv, 

• transport wewnętrzny w obrębie budowy, 

• utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

• wykonanie izolacji elementów betonowych w studniach (izolacja wewnętrzna 

i zewnętrzna), 

• próby szczelności, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w odpowiedniej pozycji 

katalogowej przedmiaru robót. 

11. DOKUMENTY BUDOWY 

11.1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca wykona niezbędną dokumentację powykonawczą. W zakresie dokumentacji 

powykonawczej należy przekazać: 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sporządzoną przez uprawnionego geodetę 

z określeniem rzędnych i spadków, 

• atesty, aprobaty i wymagane dokumenty dopuszczające użyte materiały i wyroby do 

stosowania w budownictwie, z adnotacją o miejscu wbudowania, 

• protokoły odbioru robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu, 

• oświadczenie o zgodnej z przepisami utylizacji odpadów budowlanych i osadów, 

• szkice robocze i sprawozdanie z pomiarów geodezyjnych, opracowane przez 

uprawnionego geodetę 

11.2. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• szkice geodezyjne, 

• korespondencję na budowie. 
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11.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio, 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 

i przedstawiane do wglądu na jego życzenie oraz dla instytucji państwowych upoważnionych 

do wglądu do dokumentów budowy. 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty dla stosowanych materiałów. 

2. Instrukcje montażu producentów materiałów. 

3. Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i normy prawne. 

 

 

 

 

 

 

 


