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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. s3 wymagania og6lne, wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robot, ktore zostang wykonane w ramach:
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-rozbiorka nawierzchni utwardzonych

-budowa kanalizacji deszczowej z przepompownig

-prace odtworzeniowe

-roboty instalacyjne i montazowe

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych i1 nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot Opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. / Numer Specyfikacji / Tytut Specyfikacji

1 ST-00.00 Wymagania ogolne

2 ST-01.00 Roboty ziemne

3 ST - Sieci kanalizacyjne

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST I poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materiatow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy).



,»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Kazimierskiego wraz z
modernizacja infrastruktury edukacyjnej”

Branza sanitarna

PROJEKT INSTALACIJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci Opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa

1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku ,
gdy materiaty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i inne §rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody pracownikow i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne begda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na

terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wlasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera 1 wlasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji budynku 1 wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajagcym
stanie prze caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatlow 1 odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenie przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego

zrodha uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba 1
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
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bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce
zachowania warunkOw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone

do robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot,
rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
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celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
kopie beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materialéw. Inzynier , po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa

wiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw 1 robdt z dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie SA objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarcze;]
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia , nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy
nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazu Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera

-daty zarzadzenia wstrzymania robot z podanie powodu
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-zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podleglych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich Opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenie robot

-dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, b¢da przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

9



,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Kazimierskiego wraz z
modernizacja infrastruktury edukacyjnej”

Branza sanitarna

PROJEKT INSTALACIJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA

ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera 1
przedstawione do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pis§mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstotliwoscia wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i InZzyniera.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robot W zaleznos$ci od ustalen w SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjo z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
InZynier.

8.4. Odbiodr ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty) .

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych .

9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupelhniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6ot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materialdow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie
20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg¢s$¢ i
nalezy je czyta¢ lacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie
si¢ iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inacze;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla
potrzeb:

* budowa instalacji kanalizacji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopow 1 uksztatltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku
i/lub dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych nize;j:

Warunki gruntowe ustalono na podstawie odkrywki.

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki

a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odktad,

b) zasypanie wykopdéw ziemia z odktadu z zaggszczeniem,

¢) wykonanie nasypow ,

d) zlozZenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym
przez Inzyniera,

e) obsianie skarp w ziemi urodzajne;j.

f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

3. Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodnikoéw i elementow zagospodarowania terenu
oraz wykonaniu obsypki

a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odktad,

b) zasypanie wykopdéw ziemia z odktadu z zaggszczeniem,

¢) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce uprzednio akceptowanym
przez Inzyniera,

d) obsianie skarp w ziemi urodzajne;.

e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem
realizacji wystapig roboty ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej . Ziemie z wykopu sktadowac¢ w
wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
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Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
»Wymagania ogolne” pkt.2

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbidrki 1 oczyszczania

Do wykonania robo6t zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany
nizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

-koparki,

-niwelator, walce,

-ubijaki,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie rob6t

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu,
posadowienie elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w
ktorej zostanie okreslona wielko$¢ uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywaé
mechanicznie i recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera. Wymagania te dotycza
nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie 1 trwate oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych).

(b) Odspojenie i odktad urobku,

(c) Przygotowanie podtoza,

(d) Zasypka 1 zageszczenie gruntu,

(e) Wykonanie zasypki $cian fundamentowych i fundamentow,

(f) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

5.3. Warunki szczegolne wykonania Robot

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
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pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian
kanatéw oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny z zatozeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i kazdym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu,
tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow
1ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu 1 przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu umocnionego
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢
w miare jego zaglebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad. Przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gltebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé
przykrycie wykopdw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzgdnych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-dla gruntow zwigztych, +5 cm-dla gruntow wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +5 mc.

4. Przygotowanie podloza

Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu w wypadku law
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢
odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
-nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony,

-nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia taw, $cian fundamentowych
oraz uktadanego przewodu 1 obiektow na przewodzie.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontroli jako$ci robot ziemnych

Kontrola jako$ci robdt rozbidorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien
wykona¢ badania majace na celu:

-zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

-okreslenie stanu terenu,

-ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$ciag odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

-badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegbdlnych jego warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiar robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” kpt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

-dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )

-dla ziemi ,— m3 ( metr sze$cienny )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiaru rob6ot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 8.

Warunki szczegotowe

1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
-wykopy, przekopy
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-przygotowanie podtoga,

-zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

3. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-rozebranie elementow wg pkt. 1.3.

-zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki

-uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow

* BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe)

* PN/B/10736. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SIEC KANALIZACYJNA

1. Roboty ziemne - kod CPV - 45231300-8, 45232410-9

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy rurociggoéw kanalizacyjnych i obejmujg wykonanie wykopow (w gruntach kat.III),
ubezpieczenie wykopow o $cianach pionowych oraz ich zasypanie po wykonaniu robot.
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe:

* Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego odptywu sciekow

* Kolektor gldéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekOw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

» Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekoOw sanitarnych (bytowych)

» Studzienka kanalizacyjna — studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow

* Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

* Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwodch kanatow doptywowych w jeden kanal odpltywowy

* Studzienka bezwlazowa — $lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.

* Studzienka kaskadowa (spadkowa) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw spltywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

» Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

* Kanatl deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzani sciekow opadowych.

* Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowe;.

+ Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

* Kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

 Kanatl nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,2
m.

* Kanat przetazowy — kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej réwnej lub wigkszej
niz 1,2 m.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

» Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do
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kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

» Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnie;j
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

* Wylot $ciekow — element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

* Przej$cie syfonowe — jeden lub wiecej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych

do przeplywu $ciekdw pod przeszkoda na trasie kanahu.

* Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru §ciekoéw opadowych, spltywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

» Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do

czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub

komory, a rz¢dng spocznika.

» Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

* Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza.

» Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do

urzadzen kanalizacyjnych.

* Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

* Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a

$ciang komory robocze;.

2. TEREN BUDOWY

Prace wykonywane sg na terenie wewnetrznym gtownie pod trawnikami, czgsciowo pod
nawierzchniami utwardzonymi. Wymagaja one prawidtowego oznakowania

1 zabezpieczenia terenu prowadzenia prac. Prace prowadzone sg odcinkowo w sgsiedztwie
drzew, w zwiazku z czym nalezy zachowac ich szczegdlna ochrong¢ — prace prowadzi¢

w sposob wytacznie reczny, bez uszkadzania bryty korzeniowej i konarow. Caty teren zielony
(drzewa, krzewy, trawniki) nalezy po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Prace nalezy tak wykonywac aby :

* nie pozbawi¢ 0sob trzecich dostepu do drogi publicznej,

* nie ogranicza¢ mozliwosci korzystania 0sob trzecich z kanalizacji, wodociagu, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

* ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie nie
przekraczaly dopuszczalnych norm, stosownie do obowigzujacych przepisow prawnych,

* nie powodowac¢ zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Teren po zakonczeniu prac remontowych musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
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Powstate odpady, ktore nie bedg wykorzystane ponownie przy pracach remontowych, zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy 1 odpowiednio zagospodarowane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska i o odpadach.

Prace zwigzane z: organizacja zaplecza budowy 1 prowadzeniem robdt budowlanych, ochrong
srodowiska, zapewnieniem warunkow BHP, lezg w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac remontowych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy przyja¢ w cenie
zadania. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ za plac budowy od momentu pisemnego
przyjecia do czasu spisania odbioru koncowego.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasny koszt
dostawe wody 1 energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania przedmiotowych
robot.

3. SPRZET

Sprzet mechaniczny zastosowany przy pracach powinien spetnia¢ wszystkie normy dotyczace
bhp, p.poz. i ochrony srodowiska.

Do wykonania robot renowacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

* koparka kotowa lub gasiennicowa,

» zageszczarka wibracyjna spalinowa,

* samochdd skrzyniowy do 5t,

* urzadzenia do pomiaru gazé6w niebezpiecznych,

* elektronarzedzia,

* narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialdéw. Materialy na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z technologia robot

1 zasadami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. MATERIALY

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialow zgodnie z wymaganiami
dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych.

Zabudowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje
zgodno$ci wydane przez dostawce.

Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze
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deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zroédtach pozyskania
materiatow przed rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

5.2. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

Przyjete rozwigzanie ma spetnia¢ n/w wymagania:

* uzyskanie wymaganych spadkéw,

* odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 600C,

* odporno$¢ chemiczna na wplyw zalegajacych osadow,

* odporno$¢ na $cieranie tzn. brak uszkodzen powierzchni przy wykonywaniu préb na
Scieranie,

* szczelno$¢ kanatu,

» wytrzymatos$¢ na ci$nienia wewnetrzne co najmniej do 0,2MPa.

Sie¢ kanalizacyjng remontowang metoda tradycyjng wykopowa nalezy wykona¢ z rur — zgodnie z
projektem.

5.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

Materiat - zgodnie z projektem.

Przed rozpoczeciem prac montazowych studni z tworzyw sztucznych nalezy

sprawdzi¢ czy wszystkie jej elementy sg wolne od zanieczyszczen i uszkodzen 1 czy nie
brakuje czegsci. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie
przygotowac¢ podsypke piaskowa o grubosci minimalnej 10 cm. Sprawdzi¢ ulozenie kinety,
biorgc pod uwagg planowany kierunek przeptywu oraz pozycje kielichdw podtaczeniowych.
Potaczenia mozna wykonac¢ albo przez osadzenie/montaz studzienki na rurze, albo przez
wecisnigcie rury w kielich kinety. Wypoziomowac¢ kinete przy uzyciu standardowych narzedzi.
Zainstalowac pozostate polaczenia, pamigtajac o zachowaniu odpowiedniego kata i spadku.
W celu unieruchomienia kinety studzienki podczas montazu zalecane jest zasypanie wykopu
do wysokosci przynajmniej 20 cm powyzej wierzchu rur. Obsypke zasypywacé warstwami

o grubosci maksymalnej 30 cm na catym obwodzie studzienki i doktadnie zagesci¢. Rurg
nalezy przycia¢ do wymaganej wysokosci. Po przycigciu rury oczyscic jej konce. Uszczelke
do polaczenia kielichowego umiesci¢ po zewnetrznej stronie rury w najnizej potozonej
dolinie. Posmarowac kielich kinety odpowiednim $rodkiem poslizgowym i potaczy¢ rure

z kineta. Podczas montazu rurg nalezy trzymacé w pozycji prostopadtej do kielicha. W celu
zamontowania stozka z rurg usytuowac uszczelke w pierwszej pelnej dolinie po zewnetrznej
stronie rury karbowanej. Posmarowac¢ srodkiem poslizgowym kielich stozka i uszczelke,

a nastgpnie zainstalowac stozek, trzymajac rure¢ prostopadle do kielicha. Po instalacji wykop
wypeti¢ obsypka piaskowa rownomiernie warstwami o grubos$ci maksymalnie 30 cm na
calym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do
istniejacych warunkow gruntowo-wodnych i pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Doszczelnienie studni nalezy wykona¢ za pomocg cementu hutniczego lub inne;j
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wodoodpornej zaprawy. Spoiny uszczelni¢ dodatkowo masg uszczelniajacg. 1zolacje
wewnetrzng studni wykona¢ odpowiednimi Srodkami specjalistycznymi, izolacje zewngtrzng
nowych studni wykona¢ lepikiem asfaltowym. W razie konieczno$ci wykonac regulacje
wilazéw zeliwnych do poziomu terenu.

5.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgladem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielko$ci 1 gatunkow

w sposOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ Sciekdw sanitarnych 1 wod opadowych. Nalezy
chroni¢ sktadowane materiaty przed zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, a takze za jakos¢
stosowanych materialow i1 prowadzonych robét, oraz za zgodnos¢ robot ze specyfikacja
techniczng. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowy
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany remont kanalizacji
ogolnosptawne;.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatow uzytych do remontu kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentdéw, porownania ich cech z normami przedmiotowymi, oglgdzin zewngtrznych.
Kontrola jako$ci robdt winna obejmowac nastepujace pomiary i badania:

Badanie odbiorcze kanalizacji uktadanej w gruncie:

* sprawdzenie stanu powierzchni zewngtrznej rur,

* badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodoéw, przewody napetnié
wodg do poziomu terenu, szczelno$¢ powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia

probnego przez 30 minut,

Badanie odbiorcze studzienek, polegajace na :

* sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny,

* sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny,

* sprawdzeniu przej$cia kanalu przez $ciany studzienki przez ogledziny,

* sprawdzeniu poprawnosci montazu stopni ztazowych poprzez skontrolowanie ich
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zamocowania w $cianie, pomiarze odstgpdéw pionowych i poziomych, oraz poziomego
potozenia gornej powierzchni stopni.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie

z dokumentacjg budowlang: specyfikacja techniczng, kosztorysami powykonawczymi

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, na co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne
obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty
wyniki pozytywne.

Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

+ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbior czgsciowy robot — dla poszezegodlnych odcinkow,

* odbior koncowy robdt — po zakonczeniu calosci prac,

* odbidr ostateczny — po okresie gwarancyjnym.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Dhugos¢ odcinka podlegajacego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja prezentujaca szkic wykonanych robdt ze zmianami i uzupelnieniami
naniesionymi na niej w trakcie wykonywania robot,

 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowgq i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wlasciwych materialoéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot" niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow.
9.3. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu remontu, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego
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odcinka przewodu. Przy przejeciu czgsci robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych
dokumentow:

* protokotow wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

* protokotu przeprowadzonego badania szczelno$ci przewodu,

* $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcoOw materiatéw,

* szkicow geodezyjnych odbieranego odcinka,

Przy odbiorze czgséciowym nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja kosztorysowa,

* protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczacg usunigcia

usterek 1 czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupetnienia,

* protokoty badan szczelno$ci przewodow.

9.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Jest to odbidr robdt po zakonczeniu prac przed oddaniem Zamawiajacemu odcinkow

do eksploatacji. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym, pisemnym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robot nastgpi

w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja kosztorysowa i specyfikacja techniczna.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ odbiorowa:

* protokoty odbiorow czesciowych wszystkich odcinkow,

* protokotu prob 1 badan wszystkich odcinkow,

» wszystkie S$wiadectwa jako$ci wydanych przez dostawcow materiatow,

* geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

* dokumentacj¢ kosztorysowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia prac.

Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi by¢ przygotowana w czytelnej formie
graficzne;j.

9.5. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
ewentualnych wad i usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze, ustawienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatow
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1 wykonanie robot,

* prace pomiarowe i pomocnicze,

* niezbedne roboty dotyczace studni i kanatoéw,

* instalacja rur pcv,

* transport wewnetrzny w obrebie budowy,

* utrzymanie nawierzchni drog tymczasowych w okresie ich eksploatacji,

* przeprowadzenie niezbednych pomiarow,

* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

» wykonanie izolacji elementow betonowych w studniach (izolacja wewngtrzna

1 zewnetrzna),

* proby szczelnosci,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa pozycji przedmiarowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w odpowiedniej pozycji
katalogowej przedmiaru robot.

11. DOKUMENTY BUDOWY

11.1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca wykona niezbedna dokumentacje powykonawcza. W zakresie dokumentacji
powykonawczej nalezy przekazac:

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete
z okresleniem rzednych i spadkéw,

* atesty, aprobaty 1 wymagane dokumenty dopuszczajgce uzyte materiaty 1 wyroby do
stosowania w budownictwie, z adnotacja o miejscu wbudowania,

* protokoty odbioru robdt, w tym zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* o$wiadczenie o zgodnej z przepisami utylizacji odpadéw budowlanych i osadow,

* szkice robocze i sprawozdanie z pomiaréw geodezyjnych, opracowane przez
uprawnionego geodete

11.2. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

* protokoty z narad i ustalen,

* szkice geodezyjne,

* korespondencje¢ na budowie.
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11.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora

1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie oraz dla instytucji panstwowych upowaznionych
do wgladu do dokumentéw budowy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty dla stosowanych materiatow.

2. Instrukcje montazu producentéw materiatow.

3. Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i normy prawne.
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