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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PODSTAWOWYCH  
Kod  CPV  45262700-8  Przebudowa budynków

          45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
                              45215000-7  Rob bud. w zakresie budowy obiektów   użyteczności publicznej

    45211340-4  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
    45211341-1  Roboty budowlane w zakresie mieszkań

I.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia:
PRZEBUDOWA  I ZMIANA SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU GMINNEGO  NA 
BUDYNEK MIESZKALNY  ( 4 LOKALE  MIESZKALNE ) I ZAPLECZE SPORTOWE DLA 
ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA 
ŚCIEKÓW ;       - kat  obiektu  XIII ,  XVII, VIII
SZUFNAROWA     -    dz.  nr 2071/5.  
JEDNOSTKA  EWID.  - 181905_2 WIŚNIOWA;    OBRĘB  0011  SZUFNAROWA

1.2. Inwestor :
                          GMINA WIŚNIOWA
                          38-124 WIŚNIOWA 150

    2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
       Przedmiotem robót budowlanych jest  przebudowa  i zmiana sposobu  użytkowania   
budynku gminnego na budynek mieszkalny  ( 4 lokale  mieszkalne ) i zaplecze sportowe dla 
istniejącego boiska sportowego wraz z budową  szczelnego  zbiornika ścieków.
Inwestycja  zlokalizowana jest  w  miejscowości  Szufnarowa na dz  nr  2071/5 .
 2.1. Przebudowa   
Zakres robót przebudowy:
1/  przebudowa   schodów  do piwnicy - rozbiórka istniejących schodów wraz z murkami 

oporowymi, wykonanie nowych schodów z murkami oporowymi i barierkami 
2/ przebudowa   schodów  na parter  -  rozbiórka schodów zewnętrznych wraz z barierkami, 

budowa nowych schodów wraz z barierkami (zgodnie z rysunkami szczegółowymi)
3/ przebudowa schodów  wewnętrznych  -  rozbiórka istniejących schodów na poddasze, 

wykonanie nowych schodów wraz z barierkami (zgodnie z rysunkami szczegółowymi)
4/ skucie istniejących posadzek w piwnicach i wykonanie nowych 
5/ rozbiórka części  istniejącej ściany zewnętrznej  na  poddaszu   od poziomu parteru i 

wykonanie nowej ściany z pustaka ceramicznego gr. 25 cm pod oparcie nowych 
schodów żelbetowych oraz wykonanie lukarny

6/ demontaż drzwi i okien oraz  wymiana na nowe zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
7/ zamurowanie części istniejących otworów okiennych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
8/ poszerzenie  istniejących  i  wykonanie  nowych otworów drzwiowych i okiennych w 

istniejących ścianach nośnych i działowych, oraz wkucie belek stalowych zgodnie z 
rysunkiem wyburzeń/zamurowań i schematu konstrukcyjnego 
piwnic/parteru/poddasza

9/   wyburzenie części istniejących ścianek działowych, nośnych 
10/ wykonanie nowych ścianek działowych z płyt G-K oraz ścian nośnych z pustaka 

ceramicznego gr. 25 cm
11/   powiększenie istniejących kominów poprzez dostawienie pustaków wentylacyjnych, 
wykonanie nowych kominów murowanych z pustaków wentylacyjnych, oraz wywiercenie 
otworów w istniejących stropach pod wykonanie wentylacji podwieszanej z rur "spiro"
12/    przebudowa dachu -  rozbiórka istniejącej więźby dachowej wraz z przekryciem, 

wykonanie nowej więźby dachowej i przekrycia z blachodachówki
13/   wykonanie nowego wieńca obwodowego pod oparcie murłat
14/  roboty  remontowe -   szpachlowanie, malowanie wszystkich pomieszczeń, oraz 

wymiana  istniejącej stolarki wewnętrznej
15/  roboty instalacyjne  - wykonanie nowej instalacji   wod-kan  oraz elektrycznej w 

projektowanych sanitariatach 

http://www.cpv.com.pl/kod,45211340-4%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45211341-1.html


16/ odkopanie ścian fundamentowych piwnic, osuszenie, odgrzybienie i wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej i termicznej.

17/ wykonanie odboju wokół całego budynku
18/  roboty  termomodernizacjyne części istniejącej:

 strop wełna mineralna gr 25 cm
 ściany zewnętrzne styropian gr. 12 i 15 cm
 ściany fundamentowe styropian gr. 8 cm
 wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych i okien zgodnie z zestawieniem 

stolarki/ślusarki
19/ inne roboty towarzyszące 

Zakres robót termomodernizacyjnych

a/ docieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką  
 skucie  części  istniejących  tynków  zewnętrznych  które  odparzyło  od  ściany  oraz  

docieplenie ścian budynku styropianem eps 70-040-gr. 12 i 15 cm.
 demontaż istniejących obróbek blacharskich,rur spustowych i ponowny ich montaż po  

wykonaniu docieplenia 
 wymiana istniejących parapetów okiennych
 wymiana istniejących drzwi wejściowych do piwnic
 wymiana wszystkich istniejących okien
 demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej

 b/ izolacja   przeciwwilgociowa i termiczna 
 wykonanie izolacji  termicznej  gr.8cm i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
 demontaż odboju wokół budynku 

c/  docieplenie dachu
     -   docieplenie dachu wełną mineralną gr. 25cm o współczynniku max. λ=0,036 [W/m*K]
2.2. Zagospodarowanie terenu
          -  budowa szczelnego  zbiornika ścieków  o pojemności   10  m3.
       -  budowa studni głębinowej   o wydajności  do  5m3 na dobę  i do  zwykłego  korzystania

 -  utwardzenie   dróg dojazdowych  i   4 miejsc postojowych   na terenie   działki Inwestora.
 

 3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące:
- nie przewiduje się.
b) roboty tymczasowe:
- nie przewiduje się.

4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych

- teren budowy znajduje się  na terenie  dz. nr   2071/5 w miejscowości  Szufnarowa ,
działka   zabudowana budynkiem  gminnym  trzykondygnacyjnym,  wykonanym w
technologii    murowanej,. Należy  przewidzieć  zaplecze   dla  zatrudnionych
pracowników jak i używanego sprzętu transportowego.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich
- praca na wydłużonym dniu pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy muszą być  

każdorazowo uzgadniane z inwestorem
c) ochrony środowiska
- zakres  prac   nie  zagraża  środowisku  naturalnemu  i  nie  wymaga  specjalnych
zezwoleń.
d) warunków bezpieczeństwa pracy
- przy pracach  w okolicy dróg i dojść oraz robotach w okolicy istniejących obiektów
należy zwrócić szczególną uwagę na osoby tam  przebywające, w związku z powyższym 

zabezpieczyć zgodnie z przepisami teren i ciągi komunikacyjne przy budynku,
e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- na terenie posesji istnieje możliwość zlokalizowania zaplecza socjalnego. 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu
               - dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.



5.W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane / 

Dział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 45100000-8
Kod CPV Opis
45111200-0
45111291-4
45110000-1
45111220-6

Roboty  ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dział II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45200000-9
Kod CPV Opis
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie dachu
45262522-6 Roboty murarskie
45261320-3 Rynny i rury spustowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali

Dział III - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45400000-1
Kod CPV Opis
45421146-9
45421141-4
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45442100-8
45324000-4
45421125-6
45421124-9
45431100-8
45432110-8

Instalowanie sufitów podwieszanych
Instalowanie ścianek działowych
Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Izolacja dźwiękoszczelna
Roboty malarskie
tynkowanie
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
Kładzenie terakoty 
Kładzenie podłóg

Dział IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty  w  zakresie  przewodów  instalacji  elektrycznych  oraz  opraw

elektrycznych
45312311-0 Instalowanie oświetlenia
45314300-4 Kładzenie kabli
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do 
postanowień norm;

.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zama-
wiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania,  że materiały  uzyskane z dopuszczalnego źródła  spełniają  wymagania
SST w czasie postępu robót.



Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).
.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru  będą formowane w hałdy i  wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obo-
wiązującymi na danym obszarze.
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem.
4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  ro-
dzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  po-
wiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być  później  zamieniany bez  zgody
Inspektora nadzoru.

III. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

- wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót.
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczące środków transportu;
  1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych,
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
a. projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z
części opisowej i graficznej,
b. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
c. projekt organizacji budowy,
d. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych
lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
   2.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy
wykonywanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
 2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
 2.3.   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  ele-
mentów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
VI. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

- odbiór  robót  budowlanych odbywać się będzie komisyjnie z udziałem przedstawiciela  
wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy,

- komisję  odbiorową  powołuje  po  stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru  pełnego
zakończenia prac etapowych Zamawiający,

VII. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
- prace towarzyszące w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza
należą do obowiązku wykonawcy,
- prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych,
- prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy



  
 VIII. Podstawa płatności.
Podstawę płatności stanowi protokół finansowo rzeczowy potwierdzający zakres i wartość
wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru 

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;
- za  roboty  wykonane  wadliwie  z  tytułu  błędu  dokumentacyjnego  odpowiada
wykonawca robót,
- na  użyte  materiały  wykonawca  ma  obowiązek  przedstawić  aprobatę  techniczną  

dopuszczający materiał do zastosowania.

X. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
poszczególne roboty elektryczne.
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w projekcie. 
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robót
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XII. Badania techniczne
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji przewodów, 
ochrony od porażeń, oporności uziemienia.

XIII. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów kontrolnych, 
atesty na zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa.
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej.
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