Ogtoszenie nr 2023/BZP 00498662/01 z dnia 2023-11-16

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowujacej budynki Doméw Studenckich Politechniki Warszawskiej "Bratniak™
i "Muszelka" ..."Tulipan" ... oraz " Ustronie"... do przepiséw przeciwpozarowych.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.ac@pw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.pw.edu.pl
1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - uczelnia publiczna
1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00498662
2.2.) Data ogtoszenia: 2023-11-16
| SEKCJA Ill ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2023/BZP 00481582
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienian,ego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
4.2.10. Okres realizacji - miesigce (Okres realizacji zamowienia/umowy ramowej dla czesci nr 1, Cze$¢ zamowienia nr 1)

Przed zmiana;
6

Po zmianie:
9

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
4.2.10. Okres realizacji - miesigce (Okres realizacji zamoéwienia/umowy ramowej dla czesci nr 2, Cze$¢ zamdwienia nr 2)

Przed zmiana;
6

Po zmianie:
9

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
4.2.10. Okres realizacji - miesiagce (Okres realizacji zamowienia/umowy ramowej dla czesci nr 3, Cze$¢ zamdwienia nr 3)

Przed zmianag:
6

Po zmianie:
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9

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
4.2.10. Okres realizacji - miesigce (Okres realizacji zamowienia/umowy ramowej dla czesci nr 4, Cze$¢ zamowienia nr 4)

Przed zmiana;
6

Po zmianie:
9

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTALE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianag:

Rozdziat 6 SWZ. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt realizowany w terminie:

6.1 Dla Czesci | - 6 miesiecy od daty podpisania umowy;

a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie wykonania roboét - 3 miesigce od dnia zawarcia umowy;

b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej — 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

6.2 Dla Czesci Il - 6 miesiecy od daty podpisania umowy:

a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie wykonania robét - 3 miesigce od dnia zawarcia umowy;

b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej — 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

6.3 Dla Czesci lll - 6 miesiecy od daty podpisania umowy;

a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie wykonania roboét - 3 miesigce od dnia zawarcia umowy;

b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej — 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

6.4 Dla Czesci IV - 6 miesiecy od daty podpisania umowy;

a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie wykonania roboét - 3 miesigce od dnia zawarcia umowy;

b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentaciji projektowej — 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

6.5 Termin realizacji nadzoru autorskiego dla wszystkich czesci zostat okreslony w §3 Projektowanych Postanowien Umowy
(PPU).

Rozdziat 7 SWZ 7.3. Dodatkowo Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce w stosunku do ktérego zachodzg okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

Po zmianie:

Rozdziat 6 SWZ. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt realizowany w terminie:

6.1 Dla Czesci | - 9 miesiecy od daty podpisania umowy;

a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie wykonania robét - 6 miesigce od dnia zawarcia umowy;

b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej — 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

6.2 Dla Czesci Il - 9 miesiecy od daty podpisania umowy:

a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie wykonania roboét - 6 miesigce od dnia zawarcia umowy;

b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej — 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

6.3 Dla Czesci lll - 9 miesiecy od daty podpisania umowy;

a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie wykonania robét - 6 miesigce od dnia zawarcia umowy;

b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej — 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

6.4 Dla Czesci IV - 9 miesiecy od daty podpisania umowy;

a) projekt budowlany, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej, prawomocna decyzja o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie wykonania roboét - 6 miesigce od dnia zawarcia umowy;

b) dokumentacja projektowa wykonawcza, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
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Odbioru Robot, zapis elektroniczny kompletnej ww. dokumentacji projektowej — 9 miesigcy od dnia zawarcia umowy.
6.5 Termin realizacji nadzoru autorskiego dla wszystkich czesci zostat okreslony w §3 Projektowanych Postanowiern Umowy

(PPU).

Rozdziat 7 SWZ 7.3. Dodatkowo Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce w stosunku do ktérego zachodzg okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIl - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:

8.1. Termin skfadania ofert

Przed zmiana;
2023-11-22 09:00

Po zmianie:
2023-11-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmiana;:
2023-11-22 09:15

Po zmianie:
2023-11-28 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:

8.4. Termin zwigzania ofertg

Przed zmiana;
2023-12-21

Po zmianie:
2023-12-27
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