



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel/fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 06.10.2020r.

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu na zakup wraz z dostawą zestawu histeroskopowego – toru wizyjnego FULL HD z narzędziami do histeroskopii operacyjnej
Nr postępowania: **ZP/13/20**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że: na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 5 i 10 SIWZ otrzymują brzmienie:

5. „Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186 tj.), poza elementami takimi jak: licencja oprogramowania do pompy, elementy wózka typu: wysięgnik, wózek aparaturowy, półka, uchwyt kamery czy szyna”.
10. „Zamawiający wymaga, aby naprawa gwarancyjna przedmiotu zamówienia wynosiła 7 dni roboczych z możliwością przedłużenia do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych na czas naprawy dłuższy niż 7 dni roboczych”. – zgodnie z SIWZ po zmianach.

W Rozdziale III SIWZ – Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia w terminie **do 42 dni roboczych** od dnia zawarcia umowy” – zgodnie z SIWZ po zmianach.

W Rozdziale XV SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. „Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno **do dnia 12.10.2020 r. do godz. 10⁰⁰**. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 12.10.2020 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Zamawiającego w małej sali konferencyjnej nr 08a - niski parter.” – zgodnie z SIWZ po zmianach.

W Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. „Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie: **do 42 dni roboczych** od dnia podpisania umowy”. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ po zmianach.

W załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy – Zamawiający modyfikuje § 1 ust. 4 umowy na następujący:

4. „Przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186 tj.), poza elementami takimi jak: licencja oprogramowania do pompy, elementy wózka typu: wysięgnik, wózek aparaturowy, półka, uchwyt kamery czy szyna.” – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ po zmianach.

W Załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy – Zamawiający modyfikuje § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

1. „Wykonawca zobowiązuje się dokonywać napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych z możliwością przedłużenia do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części

zamiennych z zagranicy. W przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż przedmiot umowy”. – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ po zmianach.

W Załączniku Nr 5 do SIWZ - projekt umowy – Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 1, lit. a) i b), które otrzymują brzmienie:

- a) „za niezrealizowanie umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy,
- b) za każdy przypadek opóźnienia w rozpoczęciu naprawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ po zmianach.

Zamawiający załącza SIWZ oraz Załącznik Nr 2 do SIWZ – Parametry techniczno-użytkowe, uwzględniające wprowadzone zmiany (wprowadzone zmiany zostały wyróżnione na niebiesko).

Podpisał:

Prezes Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Andrzej Pietruszka

Zmianę treści ogłoszenia zamieszczono:

- w Biuletynie ZP pod nr 540194061– N – 2020 w dniu 06.10.2020r.
- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 06.10.2020r.