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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu budynku przy ul. Tarnogérskiej 120 w Gliwicach:
remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka, przebudowa przewodéw wentylacyjnych, docieplenie

stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna, remont klatki schodowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych
Szczegdtowych:

a) STS-1 - Remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka

b) STS-2 - Przebudowa przewod6é6w wentylacyjnych

c¢) STS-3 - Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna

d) STS-4 - Remont klatki schodowe]

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja;

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem 0sdb postronnych

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Polskich

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot, literaturze technicznej.

W dalszej czeSci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

-  Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okre$leniami
Wspdlnego Stownika Zamdwien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007r.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢ :

specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania

nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamdwienia.



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowa.

b) zgodno$¢ rob6t z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, STS.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja przetargowa, ST lub STS
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

¢) zabezpieczenie trenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony

W cen¢ umowna.

d) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

f) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia .
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli

wymagaja tego odpowiednie przepisy.



g) ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

h) ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia, na budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

j) ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i b¢dzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatléw

i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposo6b ciagly spetniaja

wymagania STS w czasie postepu robot.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje

Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcoéw, producentéw, materialow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rOwniez poda¢ nazwe¢ dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacj¢ dopuszczajaca proponowane rozwigzania

materiatlowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatléw, sprzetu,itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowg. Powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska oraz przepisy dotyczace

jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umow3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6ét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,

w ST, STS, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

przepisOw obowigzujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia dréog dowozu materiatéw, miejsc

sktadowania materialéw, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego



- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub STS.

¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j

w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

e) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprdcz wymienionych powyzej, nast¢pujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru rob6t

f) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako§¢ materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST 1 STS. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez

Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatléw i robodt z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”

(DZ.U. 04.92.881), wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1

do ustawy ,,Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materialow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.
Obmiar wykonuje Wykonawca w sposdb okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbiezno$ci w ilosci roboét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich

robot zgodnie z dokumentacja przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru;
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu,).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STS

i w dokumentacji przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.)

ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 1579, 2018)
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, poz. 1570 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2017r, poz. 736, 1169)
ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017r, poz. 1040 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2222 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r -w sprawie
sposobdw deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r -w sprawie szczegbélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. STS-1 - Remont elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka

Kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 - Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu wraz z dociepleniem i kolorystyka

elewacji budynku przy ul. Tarnogoérskiej 120 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STS
Zakres rob6t obejmuje:
- remont elewacji

- docieplenie elewacji.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

2.1. Materiaty do robé6t remontowych
Do wykonania naprawy pekniec¢ $ciany na elewacji tylnej zastosowano system naprawy i wzmacniania
konstrukcji murowych sktadajacy si¢ z nastgpujacych materiatow:
- sprezyste prety wzmacniajace ze stali nierdzewnej
- tiksotropowa zaprawa cementowa.
Wymagane wtasciwosci techniczne pretow:
- material: stal nierdzewna o nastepujacych wtasciwosciach mechanicznych:
wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 510MPa, wydluzenie wzgledne min. 45%

- wymiary: §rednica g6 +0,2mm , dtugos¢ skretu a=25 *1mm , przekréj >7,1mm?2.

2.2. Materialy do robét dociepleniowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian nalezy zastosowa¢ kompletny system izolacyjny
jednego producenta, posiadajacy aktualng Aprobate Techniczng ITB lub Europejska Aprobate
Techniczng (ETA).



Wymagane wlasciwosci techniczne systemu ETICS:

wodochtonnos$¢ po 1h: warstwa zbrojona < 1000 g/m2, warstwa wierzchnia < 1000 g/m2
wodochtonno$¢ po 24h: warstwa zbrojona < 450 g/m2,warstwa wierzchnia <450 g/m2
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej: brak zniszczen typu rysy, wykruszenia , odspojenia,
specherzenia

przyczepno$¢ miedzywarstwowa: > 0,08 MPa

odpornos¢ na uderzenie: kat. 11

przepuszczalno$¢ pary wodnej - opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej: < 2,0m
klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dzialaniu ognia od strony

zewnetrznej: uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), klasy co najmniej A2—s3, dO.

Do wykonania docieplenia elewacji budynku metodg lekka-mokrg (ETICS) zastosowano nastgpujace

materiaty stanowiace kompletny system izolacyjny:

plyty termoizolacyjne ze styropianu ekspandowanego EPS 035

plyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS, o parametrach: wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ap = 0,036 [W/mK], wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztalceniu
>300kPa, nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%

taczniki mechaniczne — systemowe kotki do mocowania warstwy termoizolacyjnej do podtoza
siatka z wtokien szklanych o gramaturze min. 160 g/m2

zaprawa klejaca

zaprawa klejgco-szpachlowa

preparat gruntujacy pod silikonowa mase tynkarska

silikonowa masa tynkarska o granulacji 1,5mm spelniajaca wymagania normy PN-EN 15824:2010
oraz o parametrach: przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd(m) kategorii V2, absorpcja wody kategorii
W3, przyczepnos¢ do podtoza betonowego > 0,30 MPa, przewodnos¢ cieplna A = 0,76 [W/mK],
klasa reakcji na ogien dla tynku: w ilosci <3,5 kg/m? — C , w ilosci >3,5 kg/m? — F

zaprawa klejaco-szpachlowa o wtasciwosciach hydroizolacyjnych — dot. §ciany cokotu

preparat gruntujacy pod tynk mozaikowy — dot. §ciany cokotu

tynk mozaikowy 1,5mm — dot. $ciany cokotu

permanentna powloka antygraffiti: srodek gruntujacy + jednosktadnikowy, bezbarwny preparat na

bazie silanéw i siloksanéw, powtoka matowa.

3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t remontowych i dociepleniowych elewacji wykonawca powinien dysponowac

nastepujacym sprzgtem:

do prowadzenia rob6t na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do robo6t elewacyjnych

13

do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania

mas, zapraw 1 klejéw budowlanych
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- do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past

- do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

- do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych)

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni

- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dowdz materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport materiatéw w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robo6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty zwigzane z wykonaniem ETICS prowadzi¢ zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
ETICS” — wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen

- kartami technicznymi poszczegélnych materiatéw wchodzacych w sktad kompletnego systemu

ETICS.

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- przygotowac plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeltni¢ przebicia, bruzdy i ubytki

- wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
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5.2. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na §cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitow i spiekOw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartos$ci 1 no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadko$ci — okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania

przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

oczyscic¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych

(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza

- usung¢ nieréwnosci 1 ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza)

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschnigcia

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (r6zne rodzaje §cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegblowej oraz przez producenta systemu

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)
Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczgsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego

nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).



Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem
opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i

obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.4.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek

gruntujacy na cata jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowacé
wzdluz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi ETICS — zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznurOw wyznaczy¢ plaszczyzng ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza,

w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zabkowana na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczes$nie;j
zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawg.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste
utozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej
zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej,
niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikéw zalezna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a

nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale — o$cieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji

termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikéw, taSm i paskéw siatki zbrojace;.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie

zakryta zaprawa.
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5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébcee,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa. Sposéb wykonania tynku

zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych-
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda

wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji

projektowe;j i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.

niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét
Jako$¢ i funkcjonalno$¢ ETICS zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczeg6lnie wazna jest

biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania

warstwy gruntujacej), rdwnosci powierzchni.

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen.

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykdw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm

poza nia).
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6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach plyt i/lub

peknie€ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu

wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j

- jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow

- prawidlowosci przygotowania podioza

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych

z zastosowaniem systemOw ocieplania §cian poprzez porOwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
niniejszej SST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia oraz wymagania
,»Warunkow technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”

—wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru:

wykonanie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych

- obrdbki blacharskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

- gzymsy, pasy oscieza i inne roboty ciagnione szablonami oblicza si¢ wedlug faktycznej ich dlugosci
w metrach z podaniem ich szeroko$ci w rozwinigciu

- powierzchnie ocieplenia §cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci

$cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej

krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potragca si¢ powierzchnie
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nieocieplone i powierzchnie otwordéw wieksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy
mierzonych w $§wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia

- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oraz roboty impregnacyjne oblicza si¢ w metrach

kwadratowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robo6t zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym.

8.2. Odbior techniczny czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czegsci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
iich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czeéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli

umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

1 wyrobow budowlanych

protokoty odbioru podtozy

instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materialow

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie konieczno$¢ ich wykonania).



Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny odbidr rob6t nie powinny by¢ przyjety.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji
ocen¢ wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

wykonanie rob6t remontowych i izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST
usuni¢cie ewentualnych wad i1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot

doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

EN 13162:2012 + A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu EPS
produkowane fabryczne. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(U).
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I - Budownictwo
ogllne.

Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” —
wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen.

Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2. STS-2 - Przebudowa przewodow kominowych wentylacyjnych

Kod CPV:

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 - roboty murarskie i murowe
45400000-1 - roboty wykonczeniowe
45320000-6 - roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa od poziomu strychu przewodéw kominowych

wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Tarnogérskiej 120 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres rob6t obejmuje:

- demontaz istniejgcych stalowych przewodéw wentylacyjnych (od poziomu strychu)
- montaz przewodéw wentylacyjnych ¢150 z blachy tytanowo-cynkowej

- wykonanie rob6t towarzyszacych i wykonczeniowych.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

Do wykonania rob6t budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac¢ nastgpujace materiaty:
- blacha tytanowo-cynkowa gr. 0.6mm (wg DIN EN 988)

- welna mineralna hydrofobizowana gr. 5cm, A = 0,036 [W/mK] (wg PN-B-23118:1997)

- niezapalna ptyta OSB/3 SF-B (klasa B-s2, d0)

- siatka z widkna szklanego (wg PN:EN 13496:2003)

- tynk cienkowarstwowy silikonowy (wg PN-EN 15824:2017-07).

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST Wykonawca powinien dysponowacé
narzedziami bezposredniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach murowych.
Ponadto wykorzystany zostanie nastgpujacy sprzet: nozyce gilotynowe, spawarka elektryczna, betoniarka
wolnospadowa elektryczna, mlot udarowy, wiertarka udarowa, wyciag jednomasztowy z napedem

elektrycznym 0,5T , rusztowanie rurowe.
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4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja technicznag ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywdz gruzu i pozostatosci z budowy na odlegto§¢ do 10 km
— organizacja i sprzet Wykonawcy.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacymi srodkami transportowymi:

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochdéd skrzyniowy do 5,0 t

- samoché6d samowytadowczy do 5,0 t

Wytadunek i skfadowanie materialéw powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw

ostroznos$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne

Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z 2002r; poz. 690), zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa , za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu

wstrzymania rob6ot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Uporzadkowanie i dobudowa przewodéw kominowych

Projektowane przewody kominowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych - Tom I Budownictwo ogélne. Rozdz. 22 - Przewody dymowe ,
wentylacyjne i spalinowe. Kominy”.

Wyprowadzenie przewod6é6w ponad dach wykona¢ zgodnie z PN-89/B-10425 — ,,Przewody dymowe,

spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.

5.3. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Roboty izolacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 17 - Izolacje cieptochronne™.
Wykonanie robét tynkarskich okre$laja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 24 - Tynki”.

Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 27 - Malowanie zewnetrzne i

wewngtrzne”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami normy PN-89/B-10425 —
»Przewody dymowe, spalinowe i1 wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze” oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 22 - Przewody dymowe , wentylacyjne i spalinowe.
Kominy”.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci robot izolacyjnych powinny by¢ zgodne z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogélne.
Rozdz. 17 - Izolacje cieptochronne” .

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci robot tynkarskich okreslaja ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne. Rozdz. 24 - Tynki”.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci rob6t malarskich okreslaja ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogélne. Rozdz. 27 - Malowanie

zewnetrzne i wewnetrzne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar przewodow kominowych

- Objeto$¢ muréw kominéw oblicza si¢ w metrach szesciennych, wg zaprojektowanych wymiaréw
komina. Od objetosci muru komina nie potraca si¢ objetosci przewodow.

- Przewody wykonane z pustakdw ceramicznych - metr biezacy pojedynczego przewodu.

- Sprawdzenie i udroznienie istniejacych przewodéw kominowych - metry biezace.

- Przewody wentylacyjne z blachy dla danej grubosci — m? powierzchni blachy

- Rozbidrke betonowych czapek kominowych oraz ich wykonanie dla danej grubo$ci — m?

- Wykonanie otworéw bocznych w istniejagcych kominach, zamurowanie otworéw dla danej grubosci
Sciany, przebicia otworéw dla danej grubosci $ciany, przetaczenie wlotu spalinowego (demontaz i
montaz), uzupetienie tynkéw po zamurowanych przebiciach, osadzenie kratek wentylacyjnych
oblicza si¢ w sztukach

- Rozbidrki $cian murowanych — m3.

7.2. Obmiar robét towarzyszacych i wykonczeniowych

rozbiorke oraz uzupetnienie pokrycia dachowego w celu wykonania kominéw — m?

- obrobki blacharskie — rozbiorke oraz wykonanie nowej — m?2

- malowanie powierzchni— m?

- wykonanie tynkéw oraz wypraw z zapraw na powierzchniach — m?2
- obudowg z ptyt gipsowo — kartonowych — m?

- rozebranie i uzupelnienie warstw podtogowych i sufitow — m?

- wiercenie otworéw w murach oblicza si¢ w sztukach.

- ocieplenia welng mineralng i plytami styropianowymi — m? dla danej grubosci.
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7.3. Obmiar rusztowan i wywozu gruzu
- TloS¢ rusztowan oraz oston z siatki — m?

- Wywo6z gruzu oraz ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisku — m3

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét obejmuje odbiory czgsciowe dokonywane podczas wykonywania poszczeg6lnych rodzajow
robot oraz odbidr techniczny koficowy.
Odbidr przewodéw kominowych obejmuje:
- odbioér materiatéw budowlanych do wykonania przewodow
- odbiér wykonanych przewodéw w stanie surowym — przed robotami wykonczeniowymi
i podiagczeniem urzadzen

- odbiér przewoddéw po podiaczeniu urzadzen.

Odbidr materiatéw przeznaczonych do wykonania przewodéw obejmuje sprawdzenie zgodnoSci

dostarczonych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej, norm lub §wiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Odbiér przewoddéw kominowych w stanie surowym obejmuje sprawdzenie prawidtowosci uzytych

materiatéw, zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, droznosci 1 szczelnosci przewodow

oraz prawidlowosci przebiegu przewodow.

Odbior przewodoéw po podiaczeniu urzadzen obejmuje sprawdzenie otworéw wlotowych i rewizyjnych,

wylotéw przewoddéw, prawidtowosci ciagu i szczelnos$ci, prawidlowosci podtaczenia urzadzen oraz

normatywnego wyprowadzenia przewod6éw ponad dach.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw technicznych czeSciowych

- dziennik budowy

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

- dane dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi).

Odbiodr robét (oddzielnie dla przewodéw wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) powinien odbywac¢
si¢ przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i konczy¢ si¢ protokotem (wg wzoru
ustanowionego przez Rejonowy Zaktad Kominiarski).

Protokét nalezy sporzadzi¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, ktdre otrzymuja Inspektor nadzoru,
Kierownik rob6t oraz Mistrz kominiarski.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, iz przewody kominowe wykonano niezgodnie z niniejszymi

warunkami i przepisami, przewody te nalezy poprawi¢ i zgtosi¢ do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Szczegdlowe wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji

przetargowe;j.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy

koszty wykonania robét objetych zakresem zaméwienia
koszty materiatéw budowlanych

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

koszty transportu materiatéw budowlanych

koszty transportu i sktadowania materialéw rozbiérkowych

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
og6lne. Rozdz. 22 -Przewody dymowe , wentylacyjne i spalinowe. Kominy.

PN-89/B-10425 -, Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.

PN-83/B-03430 - ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania” wraz ze zmiang Az3:2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
og6lne. Rozdz. 24 -Tynki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogo6lne. Rozdz. 17 - Izolacje cieptochronne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
og6lne. Rozdz. 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - ,, Tynkowanie” kod CPV
45410000 (wyd. ,,OWEOB Promocja” Sp. z 0.0. — Warszawa 2005r).

PN-B-12007:1997 - ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych”
PN-EN 771-1+A1:2015-10 - ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cz¢s¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne”

PN-EN 998-2:2016-12 - ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska”
DIN EN 988 - ,,Cynk i jego stopy. Wymagania w zakresie stosowania wyrobé6w walcowanych

w budownictwie”
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PN-EN 10346:2015-09 - ,,Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki
plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy”

PN:EN 13496:2003 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych siatek z widkna szklanego™

PN-B-23118:1997 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;j”
PN-EN 15824:2017-07 - ,,Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych na spoiwach
organicznych”

PN-70/B-10100 - ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-94090:1996 - ,,Okucia budowlane — Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego”
PN-EN 1856-2:2009 - ,, Kominy - Wymagania dotyczace kominéw metalowych - Czes¢ 2: Metalowe

kanaty wewnetrzne i metalowe taczniki”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

3. STS-3 - Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja

1.

Kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45321000-3 - Prace dotyczace wykonywania izolacji termicznej

WSTEP

1.1. Przedmiot STS

28

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania

i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja w budynku

przy ul. Tarnogérskiej 120 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Zakres rob6t obejmuje:

2

demontaz istniejgcej podtogi z desek

usunigcie zasypki stropu drewnianego wraz z demontazem $lepego putapu
utozenie folii paroszczelnej

utozenie izolacji z wetny mineralnej migdzy belkami stropu

utozenie folii paroprzepuszczalnej

montaz desek podtogowych.

. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Stosowane materialy:

drewno konstrukcyjne iglaste (sosna lub §wierk) klasy C27, o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 23%,
zaimpregnowane przeciwogniowo do NRO

impregnat przeciwgrzybiczny i ogniochronny NRO (klasa reakcji na ogien B-s1, d0)

taczniki metalowe ciesielskie takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety 1 Sruby stalowe.

ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej A = 0,032 [W/m’K], klasa
reakcji na ogien Al

folia paroizolacyjna polietylenowa o grub. 0,2 mm (paroprzepuszczalno$é¢ Sd > 100)
wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa (paroprzepuszczalnosé Sd = 0,015-0,02)

deski podlogowe gr. 28mm (zabezpieczone NRO).
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3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja technicznag ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywdéz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport materiatéw w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-O0.

Zatozenie nowej izolacji cieplnej nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem powierzchni istniejacego stropu.
Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ stropu i uzupetnié¢
ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ izolacje z folii paroszczelne;.

Zaklady folii nachodzi¢ musza na szerokosci 25 cm, natomiast na dtugos$ci 10 cm. Ztacza folii klei¢ do
siebie. Na tak przygotowang warstwe paroizolacji nalezy w przestrzenie mi¢dzybetkowe uktada¢ warstwe
welny mineralnej. Wetng uktada¢ na wcisk nie pozostawiajac szczelin i luzu pomi¢dzy wetng a legarami.
Niedopuszczalne jest ugniatanie materiatu izolacyjnego. Nalezy pozostawi¢ go w naturalnym rozprezeniu
po wyjeciu z opakowania.

Laczenie desek podtogowych wykona¢ na styk (szczeliny miedzy stykami desek nie wigksze niz 2 mm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0
Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej
z welny mineralnej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta materiatu, udzielajacego gwarancji

trwatoSci izolacji oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci nalezy oceniaé:
- jako$¢ i wlasciwos¢ zastosowanych materiatow,
- prawidlowos¢ (szczelno$¢) utozenia plyt izolacyjnych

- prawidlowo$¢ montazu desek podtogowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét ociepleniowych jest m* powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

8.1. Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogblnego postepu robot.

b) odbiér konicowy - stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie ,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STS i w dokumentacji

przetargowe;j.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu

- wykonanie rob6t objetych zakresem zamdwienia

- zuzycie mediéw niezbednych do wykonania robot

- usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-EN 13162: 2013-05E ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

- PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci

- PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wtasciwos$ci wyrobow

podktadowych -- Czegs¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe

- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

4. STS-4 - Remont klatki schodowej

Kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu klatki schodowej w budynku przy

ul. Tarnogoérskiej 120 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS
Zakres rob6t obejmuje:

zeskrobanie i zmycie starej farby

- zazbrojenie $ciany siatkg z widkien szklanych

- przecieranie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farba emulsyjng $cian
- wykonanie lamperii z mozaikowej masy tynkarskiej granulacji 1,0mm

- wykonanie sufitu podwieszonego z plyt g-k

- malowanie stalowych i drewnianych elementéw schodoéw

- wylozenie podtog oraz stopnic schodowych wykladzing podlogowa antyposlizgowa PCV

wylozenie podiég ptytkami gresowymi 20x20cm.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.

2.1. Materialy do robét tynkarskich i wykonczeniowych

- ruszt stalowy krzyzowy pod plyty, z ksztattownikéw ocynkowanych gi¢tych na zimno
- plyty gipsowo-kartonowe gr. 9,5mm typu GKB (zwykle)

- siatka z widkien szklanych o gramaturze min. 160 g/m2

- systemowa zaprawa klejaco-szpachlowa do przyklejania siatki z wtdkiem szklanych

- mozaikowa masa tynkarska granulacji 1,0mm (wg PN-EN 15824:2017-07)

- gips szpachlowy, gladz gipsowa.

2.2. Materialy do robét podlogowych i posadzkowych
- ptytki gresowe 20x20cm (antyposlizgowe - klasy min. R10, o klasie $cieralnos$ci min. PEI III)
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- plyty MFP (wg PN-EN 312:2011)
- wyktadzina antyposlizgowa PCV (klasa uzytkowania: min. 32, klasa $cieralno$ci: min. P, klasa
antyposlizgowa: min. R10)

- katowniki aluminiowe schodowe 40x25mm z ryflowaniem przeciwpos$lizgowym.

2.3. Materialy do robo6t malarskich

farba emulsyjna lateksowa o odpornosci na szorowanie min. klasy 2 (wg PN-EN 13300:2002)
emalia alkidowa do drewna i metalu (wg PN-C-81901:2002).

emalia akrylowa do drewna.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Do wykonywania robdt nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia
podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane

wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, drabiny.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Dow6z materialéw na miejsce budowy oraz wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport materiatéw w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkdw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzef mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w

ceng umownag.

5.1. Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 24 - ,, Tynki”.

5.2. Roboty podlogowe i posadzkowe wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 25 -, Podlogi i posadzki”.

5.3. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 27 - ,,Malowanie

zewngtrzne i wewnetrzne”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

6.1. Roboty tynkarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 24 - ,, Tynki”.

- Przed wykonaniem tynkéw nalezy sprawdzi¢ rownos¢ i szorstkos¢ podtoza.

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m (ogétem
w pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), a od poziomu 3mm na Im.

- Niedopuszczalne sa nastgpujace wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek
obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; peknigcia powierzchni tynkéw, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci do podioza

- Minimalna przyczepnos¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa.

6.2. Roboty podlogowe i posadzkowe

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 25 - ,,Podlogi i posadzki” i polegaja na:

- badaniu jako$ci materiatow

- sprawdzeniu wygladu zewnetrznego posadzki (badanie nalezy wykona¢ metodg wzrokowa)

- sprawdzeniu uksztattowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i
pozioma (dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wieksze niz 2mm)

- sprawdzeniu potgczenia posadzki z podktadem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

naciskanie lub opukiwanie.

6.3. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 27 - ,Malowanie zewngtrzne i wewn¢trzne” i polegaja na

badaniu:

- podloza pod malowanie (réwnosci, czystosci powierzchni, wilgotnosci tynku lub drewna,
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali, sprawdzenie wygladu powierzchni)

- jako$ci materialéw (terminu przydatnosci do uzycia, wygladu zewnetrznego farby w kazdym
opakowaniu). Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie.

Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

- warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkoéw, sprawdzenie
nasigkliwosci podktadu, sprawdzenie wsigkliwoS$ci, sprawdzenie wyschnigcia, sprawdzenie
przyczepnosci podktadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wygladu
powierzchni)

- jakos$ci powtoki malarskiej (sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy
i potysku, sprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powloki sprawdzenie
odpornosci na zmywanie).

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoSci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru:

- tynki i oktadziny oblicza si¢ w metrach kwadratowych

- roboty podlogowe: wykonanie posadzek oblicza si¢ w metrach kwadratowych; montaz listew
podtogowych oblicza si¢ w metrach biezacych.

- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oraz roboty impregnacyjne oblicza si¢ w metrach
kwadratowych. Z obliczonej powierzchni nie potragca si¢ otworéw i miejsc niemalowanych

o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

8.1. Roboty tynkowe
- odbior podioza pod wykonanie tynkéw

- odbiér wykonanych tynkéw; tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni.

8.2. Roboty podlogowe i posadzkowe
- odbiér materiatéw - bezposrednio po dostarczeniu na budowe

- odbidr posadzki — odbidr koncowy robét podtogowych.

8.3. Roboty malarskie

- odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatéw malarskich - bezpo$rednio przed
przystapieniem do robdt malarskich

- odbiér podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od ich wykonania

- odbior koncowy powtok malarskich: powtoki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wczesniej niz po 7
dniach od wykonania, powloki z lakier6w i emalii olejnych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa

podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidlowo i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci

podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumenté6w, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania okre§la umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow

1 wyrobow budowlanych

protokoty odbioru podiozy

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie koniecznos$¢ ich wykonania).

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny odbidr rob6t nie powinny by¢ przyjety.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji

ocen¢ wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawcg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu

- zabezpieczenie podidg i innych elementdw nieprzeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich

- wykonanie rob6t objetych zakresem zamdwienia

- zuzycie mediéw niezbgdnych do wykonania robdt

- usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen
powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-EN 13162: 2013-05E ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 300:2006 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne

PN-EN 312:2011 Ptyty widérowe — wymagania techniczne

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, wt6kiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Klasyfikacja
PN-EN 520:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wtasciwos$ci wyrobow
podktadowych -- Czgé¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I - Budownictwo
ogllne.

Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.



