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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: "BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. ŚWIĘTOKRZYSKA" 
  W ZAKRESIE BUDOWY POŁĄCZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA 
  DO UL. KADŁUBEK ORAZ PRZEBUDOWĘ UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU
  OD UL. KADŁUBEK DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Nazwa obiektu lub robót: Droga publiczna
Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Zamawiający: GMINA CHRZANÓW
Al. Henryka 20
32-500 Chrzanów
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Kosztorys "BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. 
ŚWIĘTOKRZYSKA" 
  W ZAKRESIE BUDOWY POŁĄCZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA 
  DO UL. KADŁUBEK ORAZ PRZEBUDOWĘ UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU
  OD UL. KADŁUBEK DO ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

1 Grupa BR. DROGOWA
2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Długość planowanych
robót:
- ul. Berka Joselewicza: 104,76/1000 0,104760
- ul. Kadłubek: 65,40/1000 0,065400
- łącznik pom. ul. Berka 108,75/1000
Joselewicza a 29
Listopada: 0,108750

RAZEM: 0,278910 km 0,279
2.2 KNR 201/121/2 STWiOR: D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 
postojowych

Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe w
śladzie:
- miejsc postojowych: 268,95/10000 0,026895

RAZEM: 0,026895 ha 0,027
3 Element wycinka drzew fi 10-15cm (2szt):
3.1 KNR 201/103/1 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 10-15cm: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.2 KNR 201/105/1 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 10-15: ((3,14*(0,075*0,075))*5,0)*2,0 0,176625

RAZEM: 0,176625 m3 0,18
3.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA
- odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,18 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,18
3.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,05*2,0 0,100000

RAZEM: 0,100000 mp 0,10
3.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,1 0,100000

RAZEM: 0,100000 mp 0,10
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3.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,06*2,0 0,120000

RAZEM: 0,120000 mp 0,12
3.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,12 0,120000

RAZEM: 0,120000 mp 0,12
4 Element wycinka drzew fi 16-25cm (7szt):
4.1 KNR 201/103/2 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 16-25 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 16-25cm: 7,0 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00
4.2 KNR 201/105/2 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 7,0 7,000000
* korekta - drzewo z -2,0
trzema odnogami - jedna
odnoga fi > od 16-25cm: -2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
4.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 16-25cm: ((3,14*(0,125*0,125))*5,5)*7,0 1,888906

RAZEM: 1,888906 m3 1,89
4.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA
- odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,89 1,890000

RAZEM: 1,890000 m3 1,89
4.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
- fi 16-25cm: 0,07*5,0 0,350000

RAZEM: 0,350000 mp 0,35
4.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,35 0,350000

RAZEM: 0,350000 mp 0,35
4.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
- fi 16-25cm: 0,17*7,0 1,190000

RAZEM: 1,190000 mp 1,19
4.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,19 1,190000

RAZEM: 1,190000 mp 1,19
5 Element wycinka drzew fi 26-35cm (1szt):
5.1 KNR 201/103/3 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 26-35 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 26-35cm: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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5.2 KNR 201/105/3 STWiOR: D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm

Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
5.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 26-35: ((3,14*(0,175*0,175))*6,0)*1,0 0,576975

RAZEM: 0,576975 m3 0,58
5.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA
- dodatek za dalsze 3km - KROTNOŚĆ 6)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,58 0,580000

RAZEM: 0,580000 m3 0,58
5.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
- fi 26-35cm: 0,17*1,0 0,170000

RAZEM: 0,170000 mp 0,17
5.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - dodatek za dalsze 3km - KROTNOŚĆ 6)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,17 0,170000

RAZEM: 0,170000 mp 0,17
5.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
- fi 26-35cm: 0,42*1,0 0,420000

RAZEM: 0,420000 mp 0,42
5.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - dodatek za dalsze 3km - KROTNOŚĆ 6)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,42 0,420000

RAZEM: 0,420000 mp 0,42
6 Element wycinka drzew fi 36-45cm (2szt):
6.1 KNR 201/103/4 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 36-45 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 36-45cm: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
6.2 KNR 201/105/4 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 36-45 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
6.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 36-45: ((3,14*(0,225*0,225))*6,5)*2,0 2,066513

RAZEM: 2,066513 m3 2,07
6.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA
- odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 2,07 2,070000

RAZEM: 2,070000 m3 2,07
6.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
- fi 36-45cm: 0,28*2,0 0,560000

RAZEM: 0,560000 mp 0,56
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6.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,56 0,560000

RAZEM: 0,560000 mp 0,56
6.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
- fi 36-45cm: 0,77*2,0 1,540000

RAZEM: 1,540000 mp 1,54
6.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,54 1,540000

RAZEM: 1,540000 mp 1,54
7 Element wycinka drzew fi 56-65cm (1szt):
7.1 KNR 201/103/6 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 56-65cm: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
7.2 KNR 201/105/6 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
7.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 56-65cm: ((3,14*(0,325*0,325))*7,5)*1,0 2,487469

RAZEM: 2,487469 m3 2,49
7.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA
- odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 2,49 2,490000

RAZEM: 2,490000 m3 2,49
7.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
- fi 56-65cm: 0,65*1,0 0,650000

RAZEM: 0,650000 mp 0,65
7.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,65 0,650000

RAZEM: 0,650000 mp 0,65
7.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
- fi 56-65cm: 1,95*1,0 1,950000

RAZEM: 1,950000 mp 1,95
7.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,95 1,950000

RAZEM: 1,950000 mp 1,95
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8 Element wycinka drzew fi 66-75cm (2szt):
8.1 KNR 201/103/7 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙66-75˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 66-75cm: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
8.2 KNR 201/105/7 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
8.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 66-75: ((3,14*(0,375*0,375))*8,0)*2,0 7,065000

RAZEM: 7,065000 m3 7,07
8.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA
- odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 7,07 7,070000

RAZEM: 7,070000 m3 7,07
8.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 66-75cm: 0,88*2,0 1,760000

RAZEM: 1,760000 mp 1,76
8.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,76 1,760000

RAZEM: 1,760000 mp 1,76
8.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
fi 66-75cm: 2,62*2,0 5,240000

RAZEM: 5,240000 mp 5,24
8.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 5,24 5,240000

RAZEM: 5,240000 mp 5,24
9 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
9.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04.

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
Cięcie nawierzchni
asfaltowej na
połączeniach:
- ul. Berka Joselewicza: 20,0+3,5+3,5 27,000000
- ul. Kadłubek: (6,5+6,0) 12,500000
- łącznik pom. ul. Berka (19,5+2,0+2,0)
Joselewicza a 29
Listopada: 23,500000

RAZEM: 63,000000 m 63,00
9.2 KNNR 5/721/2 STWiOR: D-01.02.04.

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych każdy następny 1 cm powyżej 5 cm 
(UWAGA - dodatek za dalsze 5cm - KROTNOŚĆ 5)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 63,0 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,00
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9.3 KNR 231/803/1 STWiOR: D-01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie naw. 63,0*1,0
asfaltowej na
połączeniach: 63,000000

RAZEM: 63,000000 m2 63,00
9.4 KNR 231/803/2 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 
cm (UWAGA - dodatek za dalsze 7cm - KROTNOŚĆ 7) - CIĄG GŁÓWNY

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie naw.
asfaltowej - analogicznie
jw.:
- ul. Berka Joselewicza: (20,0*1,0) 20,000000
- ul. Kadłubek: (6,5+6,0)*1,0 12,500000
- łącznik pom. ul. Berka (19,5*1,0)
Joselewicza a 29
Listopada: 19,500000

RAZEM: 52,000000 m2 52,00
9.5 KNR 231/803/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm (UWAGA - dodatek za dalsze 2cm - KROTNOŚĆ 2) - ZJAZDY I CHODNIKI

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie naw.
asfaltowej (łącznie 5cm):
- ul. Berka Joselewicza: (3,5+3,5)*1,0+((4,0*1,65)+(23,0*1,7)+10,0+(28,5*1,6)) 108,300000
- łącznik pom. ul. Berka (2,0+2,0)*1,0+(15,5*3,8)
Joselewicza a 29
Listopada: 62,900000

RAZEM: 171,200000 m2 171,20
9.6 KNR 231/818/8 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie słupków do znaków (ANALOGIA - demontaż słupka i tarczy znaków lub samej tarczy 
wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie znaków: 9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00
9.7 CJ 11/2006/8 STWiOR: D-01.02.04. 

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac 
składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 8 cm  (Frezowanie gr. 10cm wraz z 
odwozem we wskazane miejsce przez Zamawiającego do 10km)

Wyliczenie ilości robót:
Frezowanie (gr. 10cm): 897,5 897,500000

RAZEM: 897,500000 m2 897,50
9.8 KNR 231/813/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie krawężników 345,5-20,0-(6,5+6,0)+19,5
15x30x100: 332,500000

RAZEM: 332,500000 m 332,50
9.9 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
Wyliczenie ilości robót:

0,067*332,5 22,277500
RAZEM: 22,277500 m3 22,28

9.10 KNR 231/814/2 STWiOR: D-01.02.04. 
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce 
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obrzeży
8x30x100:
- ul. Berka Joselewicza: (2,0+2,0)+23,0+2,0 29,000000
- ul. Kadłubek: 22,5+(5,0+53,0) 80,500000

RAZEM: 109,500000 m 109,50
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9.11 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04. 
Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (DOTYCZY OBRZEŻY)

Wyliczenie ilości robót:
0,033*109,5 3,613500

RAZEM: 3,613500 m3 3,61
9.12 KNR 231/810/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin (ANALOGIA - 
NAWIERZCHNIE BETONOWE - KOSTKA BRUKOWA)

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa:
- ul. Berka Joselewicza: ((6,5*1,9)+(8,0*2,3)+(4,5*2,0))+((4,5+(40,5*2,0)+(4,5*1,5))) 132,000000
- ul. Kadłubek: ((38,0*1,8)+(6,0*1,7)+(18,5*2,0))+((27,5*1,6)+(37,5*1,8)) 227,100000

RAZEM: 359,100000 m2 359,10
9.13 KNR 231/810/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin (ANALOGIA - 
PRZEBRUKOWANIE ISTN. POŁĄCZEŃ)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn.
chodników na
połączeniach:
- ul. Berka Joselewicza: (2,0+2,0)*1,0 4,000000
- ul. Kadłubek: (2,0+2,0+2,0+3,5)*1,0+(4,0+4,0)*1,0 17,500000

RAZEM: 21,500000 m2 21,50
9.14 KNR 231/815/2 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Płytki betonowe 50x50: (6,5*1,0) 6,500000

RAZEM: 6,500000 m2 6,50
9.15 KNR 401/212/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm (ANALOGIA - rozebranie 
istn. nawierzchni betonowej)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie istn. (10,0*1,0)*0,05
nawierzchni betonowej: 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50
9.16 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Rozebrane nawierzchnie (52,0*0,10)+(171,20*0,05)
bitumiczne gr. 10cm oraz
5cm: 13,760000
Rozebrane krawężniki ((0,18*0,15)+((0,1+0,15)/2*0,12))*332,5
15x30cm: 13,965000
Rozebrane ławy 22,28
krawężnikowe: 22,280000
Rozebranie obrzeży (0,8*0,30)*109,5
8x30cm: 26,280000
Rozebrane ławy pod 3,61
obrzeżami: 3,610000
Rozebranie płytek 6,5*0,07
50x50cm: 0,455000
Gruz z rozbiórki  naw. 0,5
betonowych: 0,500000
Rozebrana kostka 359,1*0,08
brukowa: 28,728000

RAZEM: 109,578000 m3 109,58
9.17 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 109,58 109,580000

RAZEM: 109,580000 m3 109,58
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9.18 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04. 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość odwozu
wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 109,58 109,580000

RAZEM: 109,580000 m3 109,58
10 Element ROBOTY KANALIZACYJNE
11 Element - roboty rozbiórkowe:
11.1 KNR 201/206/3 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,5*1,5*1,5)*3,0)*0,9
500) 9,112500
* dodatek na osadnik z (((1,5*1,5)*(0,6))*3,0)*0,9
dennicą (0,6m) 3,645000
2. przykanaliki (fi 200): ((1,0*1,5)*(2,0+6,0+2,0))*0,9 13,500000
3. potrącenie o:
a) wykop pod konstrukcje:
- wokół wpustów -((1,5*1,5)*0,77)*3,0*0,9
deszczowych: -4,677750
- wzdłuż przykanalików: -((1,0*0,77)*(2,0+6,0+2,0))*0,9 -6,930000
b) objętość usunięteych -3,56*0,9
wpustów i przykanalików: -3,204000

RAZEM: 11,445750 m3 11,45
11.2 KNR 201/317/1 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01. 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
10% pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,5*1,5*1,5)*3,0)*0,1
500) 1,012500
* dodatek na osadnik z (((1,5*1,5)*(0,6))*3,0)*0,1
dennicą (0,6m) 0,405000
2. przykanaliki (fi 200): ((1,0*1,5)*(2,0+6,0+2,0))*0,1 1,500000
3. potrącenie o:
a) wykop pod konstrukcje:
- wokół wpustów -((1,5*1,5)*0,77)*3,0*0,1
deszczowych: -0,519750
- wzdłuż przykanalików: -((1,0*0,77)*(2,0+6,0+2,0))*0,1 -0,770000
b) objętość usunięteych -3,56*0,1
wpustów i przykanalików: -0,356000

RAZEM: 1,271750 m3 1,27
11.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 11,45
prowadzonego
mechanicznie: 11,450000
Materiał z wykopu 1,27
prowadzonego ręcznie: 1,270000
* materiał przydatny -16,28*50%
pozostający na budowie
do zasypania wykopów po
robotach kanalizacyjnych
(50% - pozostałe 50% z
korytowania): -8,140000

RAZEM: 4,580000 m3 4,58
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11.4 KNR 405/411/1 STWiOR: D-01.02.04. 
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i 
syfonem

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż istn. wpustów 3,0
deszczowych: 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
11.5 KNR 405/315/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi 
betonowe, Dn 200 mm (ANALOGIA - rozbiórka przykanalików)

Wyliczenie ilości robót:
Demontaż istn. (2,0+6,0+2,0)
przykanalików: 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00
11.6 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Rozebrane wpusty ((3,14*0,35*0,35)*2,0)*3,0
deszczowe: 2,307900
Rozebrane przykanaliki: (3,14*0,2*0,2)*(2,0+6,0+2,0) 1,256000

RAZEM: 3,563900 m3 3,56
11.7 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 3,56 3,560000

RAZEM: 3,560000 m3 3,56
11.8 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość odwozu
wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 3,56 3,560000

RAZEM: 3,560000 m3 3,56
11.9 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-03.02.01. 

Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w 
gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopów po
usuniętych wpustach i
przykanalikach (z
uwzględnieniem obj.
usuniętych  elementów)
materiałem przydatnym -
w śladzie:
- wpustów: ((1,5*1,5*2,1)*3,0) 14,175000
- przykanalików: (1,0*1,5)*(2,0+6,0+2,0) 15,000000
* potrącenie o:
a) wykop pod konstrukcje:
- wokół wpustów -((1,5*1,5)*0,77)*3,0
deszczowych: -5,197500
- wzdłuż przykanalików: -((1,0*0,77)*(2,0+6,0+2,0)) -7,700000

RAZEM: 16,277500 m3 16,28



ul. Berka Joselewicza - przedmiar robót.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005B354)

strona nr: 11

"BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO UL.
KRAKOWSKIEJ Z UL. ŚWIĘTOKRZYSKA" 

   W ZAKRESIE BUDOWY POŁĄCZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

12 Element - roboty montażowe:
12.1 KNR 201/206/3 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,5*1,5*1,5)*13,0)*0,9
500): 39,487500
* dodatek na osadnik z (((1,5*1,5)*(0,6+0,1+0,1))*13,0)*0,9
dennicą (0,6m), podsypkę
(0,1m) i ławę betonową
(0,1m) wpustów: 21,060000
2. przykanaliki (fi 200): ((1,0*1,5)*69,3)*0,9 93,555000
* dodatek na podsypkę ((1,0*0,1)*69,3)*0,9
przykanalików (0,1m): 6,237000
3) studnie (fi 1200): ((2,0*2,0)*2,5)*4*0,9 36,000000
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*4*0,9
(0,15m) i podsypke (0,1m)
studni: 3,600000
4) kolektor fi 315mm: (1,2*2,0)*(97,5-3,5)*0,9 203,040000
* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*(97,5-3,5))*0,9
(0,1m) kolektora: 10,152000
5. potrącenie o wykop pod
konstrukcje w śladzie:
a) wokół wpustów -((1,5*1,5)*0,77)*13,0*0,9
deszczowych: -20,270250
b) wzdłuż przykanalików: -((1,0*0,77)*69,3)*0,9 -48,024900
c) wokół studni (fi 1200): -((2,0*2,0)*0,77)*13,0*0,9 -36,036000
d) wzdłuż kolektora:
- fi 315mm: -((1,2*0,77)*(97,5-3,5))*0,9 -78,170400

RAZEM: 230,629950 m3 230,63
12.2 KNR 201/317/1 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
10% pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,5*1,5*1,5)*13,0)*0,1
500): 4,387500
* dodatek na osadnik z (((1,5*1,5)*(0,6+0,1+0,1))*13,0)*0,1
dennicą (0,6m), podsypkę
(0,1m) i ławę betonową
(0,1m) wpustów: 2,340000
2. przykanaliki (fi 200): ((1,0*1,5)*69,3)*0,1 10,395000
* dodatek na podsypkę ((1,0*0,1)*69,3)*0,1
przykanalików (0,1m): 0,693000
3) studnie (fi 1200): ((2,0*2,0)*2,5)*4*0,1 4,000000
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*4*0,1
(0,15m) i podsypke (0,1m)
studni: 0,400000
4) kolektor fi 315mm: (1,2*2,0)*(97,5-3,5)*0,1 22,560000
* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*(97,5-3,5))*0,1
(0,1m) kolektora: 1,128000
5. potrącenie o wykop pod
konstrukcje w śladzie:
a) wokół wpustów -((1,5*1,5)*0,77)*13,0*0,1
deszczowych: -2,252250
b) wzdłuż przykanalików: -((1,0*0,77)*69,3)*0,1 -5,336100
c) wokół studni (fi 1200): -((2,0*2,0)*0,77)*13,0*0,1 -4,004000
d) wzdłuż kolektora:
- fi 315mm: -((1,2*0,77)*(97,5-3,5))*0,1 -8,685600

RAZEM: 25,625550 m3 25,63
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12.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 230,63
prowadzonego
mechanicznie: 230,630000
Materiał z wykopu 25,63
prowadzonego ręcznie: 25,630000
* materiał przydatny
pozostający na budowie
do zasypania wykopów
po:
- robotach -123,42
kanalizacyjnych: -123,420000

RAZEM: 132,840000 m3 132,84
12.4 KNNR 1/312/1 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 
kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m (ANALOGIA - UMOCNIENIE STALOWE 
PRZESTAWNE KOMPLET)

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - umocnienie 1,0
stalowe przestawne: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
12.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01. ,  D-03.02.01.

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - ława pod wpustami)
Wyliczenie ilości robót:
Ława betonowa pod:
- wpustami deszczowymi: ((1,5*1,5)*0,10)*13 2,925000

RAZEM: 2,925000 m3 2,93
12.6 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D-03.02.01. 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm (ANALOGIA - obsypanie 
przykanalików (40cm), kolektora (50cm), wpustów i studni piaskiem (całość))

Wyliczenie ilości robót:
Całość:
- obsypka wpustów ((1,50*1,50*2,2)*13,0)-((3,14*0,30*0,30)*2,2*13,0)
deszczowych (1,50m x
1,50m na śr. gł. 2,2) -
13szt: 56,267640
- obsypanie studni ((2,0*2,0)*2,5)*4,0
betonowych fi 1200 - 4szt: 40,000000
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*4,0
(0,15m) i podsypke (0,1m)
studni: 4,000000
40cm:
- obsypka przykanalików fi ((1,0*0,40)*69,3)-((3,14*0,1*0,1)*69,3)
200 na dł. 69,3m: 25,543980
50cm:
- obsypanie kolektora fi (((1,2*0,50)*(97,5-3,5))-((3,14*0,15*0,15)*(97,5-3,5)))
315 na dł. 97,5m - 3,5m
przewiert: 49,758900

RAZEM: 175,570520 m3 175,57
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12.7 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-03.02.01. 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie 
kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym (MATERIAŁEM Z WYKOPU)

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod przykanaliki (1,0*1,5)*69,3
fi200 szer 1,00m, dł.
69,3m: 103,950000
* dodatek na podsypke (1,0*0,1)*69,3
przykanalików: 6,930000
- obsypka przykanalików fi -(1,00*0,40*69,3)
200m (40cm) na dł. 69,3m
z przykanalikami: -27,720000
Wykop pod kolektor fi (1,2*2,0)*(97,5-3,5)
315mm dł. 97,5m - 3,5m
przewiert: 225,600000
* dodatk na podsypke (1,2*0,1)*(97,5-3,5)
(0,1m) kolektora: 11,280000
- obsypanie kolektora fi -((1,2*0,50)*(97,5-3,5))
315 na dł. 97,5m - 3,5m
przewiert: -56,400000
* potrącenie o wykop pod
konstrukcje w śladzie:
a) wzdłuż przykanalików fi -((1,0*0,77)*69,3)
200mm: -53,361000
b) wzdłuż kolektora:
- fi 315mm: -((1,2*0,77)*(97,5-3,5)) -86,856000

RAZEM: 123,423000 m3 123,42
12.8 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01. 

Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie ilości robót:
Ilość wpustów 13,0
deszczowych: 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00
12.9 KNR 728/211/1 STWiOR: D-03.02.01. 

Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w ścianach o masie do 10 kg 
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w studniach betonowych wkladki "in situ")

Wyliczenie ilości robót:
dla rur fi 200 PVC: 13,0 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00
12.10 KNNR 11/505/3 

(1)
STWiOR: D-03.02.01. 
Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do
5 m, dł. do 15 m i średnica 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
Przykanaliki PVC-U SN-8
lite fi 200, dł:
- ul. Berka Joselewicza: (5,0+2,7+14,0) 21,700000
- ul. Kadłubek: (3,4+1,6) 5,000000
- łącznik pom. ul. Berka (4,4+5,5)+(3,3+4,4)+(8,3+9,5)+(2,2+5,0)
Joselewicza a 29
Listopada: 42,600000

RAZEM: 69,300000 m 69,30
12.11 KNNR 4/1413/3 

(2)
STWiOR: D-03.02.01. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 3 m, z 
pierścieniem odciążającym

Wyliczenie ilości robót:
Ilość studni fi 1200: 4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
12.12 KNNR 4/1413/4 STWiOR: D-03.02.01. 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde 0,5 m różnicy 
głębokości (UWAGA - potrącenie za dalsze 2m)

Wyliczenie ilości robót:
Potrącenie za kolejne (-0,5*4)
0,5m: -2,000000

RAZEM: -2,000000 0.5 m -2,00
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12.13 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01. 
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm

Wyliczenie ilości robót:
Kolektor PVC-U fi (97,5-8,5)
315/9.2; SN8, SDR34
TYP S, dł. 97,5m - 8,5m
rura HDPE gdzie 3,5m to
przewiert: 89,000000

RAZEM: 89,000000 m 89,00
12.14 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01. 

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm (UWAGA ANALOGIA - kolektor z rury 
"przewiertowej" HDPE Fi 315mm)

Wyliczenie ilości robót:
Dł. kolektora: 8,5 8,500000

RAZEM: 8,500000 m 8,50
12.15 KNNR 4/1207/2 

(1)
STWiOR: D-03.02.01. 
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami Dn 300-600 mm, grunt 
kategorii III-IV (ANALOGIA - przewiert sterowany na odc. 3,5m)

Wyliczenie ilości robót:
Przewiert sterowany na 3,5
odc. 3,5m: 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,50
12.16 KNNRW 3/408/8 STWiOR: D-03.02.01.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm (ANALOGIA -
wywiercenie otworów w istn. studniach/kolektorach odbiorowych betonowych)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworów w
istn.
studniach/kolektorach
odbiorowych betonowych,
pod:
- przykanaliki fi 200mm: (6,0*5) 30,000000
- kolektor fi 315mm: (6,0*1) 6,000000

RAZEM: 36,000000 cm 36,00
12.17 KNNRW 3/408/9 STWiOR: D-03.02.01.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 
mm zwiększenia średnicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 14cm - KROTNOŚĆ 14)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworów w
istn. studniach
odbiorowych betonowych,
pod:
- przykanaliki fi 200mm: 13,0 13,000000

RAZEM: 13,000000 cm 13,00
12.18 KNNRW 3/408/9 STWiOR: D-03.02.01.

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 
mm zwiększenia średnicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 26cm - KROTNOŚĆ 26)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworów w
istn. studniach
odbiorowych betonowych,
pod:
-  kolektor fi 315mm: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 cm 1,00
12.19 KNNR 4/1427/1 STWiOR: D-03.02.01.

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm  
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla 
przykanalików fi 200mm)

Wyliczenie ilości robót:
Montaż przejść 13,0
szczelnych w istn.
studniach odbiorowych
betonnowych dla
przykanalików fi 200mm: 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00
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12.20 KNNR 4/1427/3 STWiOR: D-03.02.01.
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 310 mm 
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla kolektora fi 
315mm)

Wyliczenie ilości robót:
Montaż przejść 1,0
szczelnych w istn.
studniach odbiorowych
betonnowych dla
kolektora fi315mm: 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
13 Element ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
13.1 KNNR 5/701/5 STWiOR: D-10.09.01.

Mechaniczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. III-IV (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy mechaniczny pod
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (90%):
- kable energetyczne: ((0,4*1,0)*(72,6+(0,5+0,5)*10,0))*0,9 29,736000
- kable teletechniczne: ((0,4*1,0)*(79,8+(0,5+0,5)*9,0))*0,9 31,968000
- pod gazociąg: ((0,6*1,0)*(38,0+(0,5+0,5)*6,0))*0,9 23,760000

RAZEM: 85,464000 m3 85,46
13.2 KNNR 5/701/3 STWiOR: D-10.09.01.

Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IV (WYKOP - ręcznie 10%)
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ręczny pod
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (10%):
- kable energetyczne: ((0,4*1,0)*(72,6+(0,5+0,5)*10,0))*0,1 3,304000
- kable teletechniczne: ((0,4*1,0)*(79,8+(0,5+0,5)*9,0))*0,1 3,552000
- pod gazociąg: ((0,6*1,0)*(38,0+(0,5+0,5)*6,0))*0,1 2,640000

RAZEM: 9,496000 m3 9,50
13.3 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-10.09.01.

Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m (ANALOGIA - 10 cm 
warstwa piasku na dnie wykopu)

Wyliczenie ilości robót:
Rozłożenie warstwy
piasku:
- kable energetyczne: (72,6+(0,5+0,5)*10,0) 82,600000
- kable teletechniczne: (79,8+(0,5+0,5)*9,0) 88,800000
- pod gazociąg: (38,0+(0,5+0,5)*6,0) 44,000000

RAZEM: 215,400000 m 215,40
13.4 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-10.09.01.

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 
110mm)

Wyliczenie ilości robót:
Założenie rur osłonowych
- rury dwudzielne fi
110mm:
- kable energetyczne: (8,6+5,9+4,5+4,6+6,2+6,0+6,0+13,0+7,3+10,5)+(0,5+0,5)*10,0 82,600000
- kable teletechniczne: (14,5+13,0+4,5+4,5+6,6+4,4+13,5+9,0+9,8)+(0,5+0,5)*9,0 88,800000

RAZEM: 171,400000 m 171,40
13.5 KNNR 5/705/2 STWiOR: D-10.09.01.

Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi˙100˙mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych 
dwudzielnych stalowych fi 100mm)

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rur osłonowych
dwudzielnych stalowych fi
100mm
- pod gazociąg: (4,5+4,6+4,6+7,3+6,0+11,0)+(0,5+0,5)*6,0 44,000000

RAZEM: 44,000000 m 44,00
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13.6 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie
rur 20cm warstwą piasku - KROTNOŚĆ 2)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych
warstwą piasku:
- kable energetyczne: 82,6 82,600000
- kable teletechniczne: 88,8 88,800000
- pod gazociąg: 44,0 44,000000

RAZEM: 215,400000 m 215,40
13.7 KNR 219/219/1 STWiOR: D-10.09.01.

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (ANALOGIA - 
ułożenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie folii
ostrzegawczej szer. 25cm
(kolor folii dostosowany
do rodzaju uzbrojenia):
- kable energetyczne: 82,6 82,600000
- kable teletechniczne: 88,8 88,800000
- pod gazociąg: 44,0 44,000000

RAZEM: 215,400000 m 215,40
13.8 KNNR 5/702/4 STWiOR: D-10.09.01.

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopów (0,4*1,0)*215,4
materiałem przydatnym z
ubiciem co 20 cm: 86,160000
* potrącenie o gr. piasku: -(0,4*0,3)*215,4 -25,848000

RAZEM: 60,312000 m3 60,31
13.9 KNNR 1/205/4 

(2)
STWiOR: D-10.09.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz nadmiaru gruntu: (0,4*0,3)*215,4 25,848000

RAZEM: 25,848000 m3 25,85
13.10 KNNR 1/208/2 

(1)
STWiOR: D-10.09.01.
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t (UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 25,85 25,850000

RAZEM: 25,850000 m3 25,85
14 Element ROBOTY ZIEMNE
14.1 KNR 201/126/1 STWiOR: D-01.02.02. 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm 
(GRUBOŚĆ HUMUSU DO USUNIĘCIA - 15CM)

Wyliczenie ilości robót:
Zdjęcie humusu (gr. 1795,0
15cm): 1 795,000000

RAZEM: 1 795,000000 m2 1 795,00
14.2 KNNR 1/205/4 STWiOR: D-01.02.02. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do
1 km, grunt kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:
Ilość usuniętego humusu: 1795,0*0,15 269,250000

RAZEM: 269,250000 m3 269,25
14.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-01.02.02. 

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi do 5 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Ilość usuniętego humusu: 269,25 269,250000

RAZEM: 269,250000 m3 269,25
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14.4 KNNR 1/201/9 STWiOR: D-02.01.01. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej 
wilgotności kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
WYKOPY - w śladzie:
1. jezdnia asfaltowa: 1502,0*0,77 1 156,540000
2. chodników (bez ((256,50+226,0+34,5+310,0)-135,0)*0,34
zjazdów): 235,280000
3. ścieżka 282,5*0,34
pieszo-rowerowa: 96,050000
4. zatoka parkingowa: 269,0*0,77 207,130000
5. zjazdy: (12,0+12,0+12,0+12,0+8,5+10,0+27,0+10,0+19,0+12,5)*0,56 75,600000
6. krawężniki: ((3,5+113,0+23,0)+(107,0+15,5)+(7,0+15,0+2,0+105,5+28,0+55,0)+(10,0

+120,0))*(0,25+0,77) 616,590000
7. obrzeża: ((2,0+3,0+47,0+10,5+32,5+14,5+23,0)+(1,0+24,5+15,0+47,0+27,5)+152,

5+(115,5+2,0+2,0))*(0,2*0,4) 41,560000
RAZEM: 2 428,750000 m3 2 428,75

14.5 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01. 
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi do 5 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 2428,75 2 428,750000
- wykonanie nasypów - -2428,75*5%
5% ilości wykopów: -121,437500
* materiał przydatny -16,28*50%
pozostający na budowie
do zasypania wykopów po
robotach kanalizacyjnych
(50% - pozostałe 50% z
korytowania): -8,140000

RAZEM: 2 299,172500 m3 2 299,17
14.6 KNNR 1/406/1 

(1)
STWiOR: D-02.03.01. 
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 1,0 m3 z bezpośrednim 
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Nasypy (5% ilości 2428,75*5%
wykopów): 121,437500

RAZEM: 121,437500 m3 121,44
14.7 KNR 201/235/1 

(3)
STWiOR: D-02.03.01. 
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii I-II, 
spycharka 110 kW (150 KM)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 121,44 121,440000

RAZEM: 121,440000 m3 121,44
14.8 KNNR 1/409/5 STWiOR: D-02.03.01. 

Zagęszczanie nasypów, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-II, walcami 
statycznymi samojezdnymi ogumionymi 10 t

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 121,44 121,440000

RAZEM: 121,440000 m3 121,44
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15 Element PODBUDOWA
15.1 KNNR 6/103/3 STWiOR: D-04.01.01. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV - 
CAŁOŚĆ

Wyliczenie ilości robót:
PROFILOWANIE
POWIERZCHNI - w
śladzie:
1. jezdnia asfaltowa: 1502,0 1 502,000000
2. chodników (bez ((256,50+226,0+34,5+310,0)-135,0)
zjazdów): 692,000000
3. ścieżka 282,5
pieszo-rowerowa: 282,500000
4. zatoka parkingowa: 269,0 269,000000
5. zjazdy: (12,0+12,0+12,0+12,0+8,5+10,0+27,0+10,0+19,0+12,5) 135,000000
6. krawężniki: ((3,5+113,0+23,0)+(107,0+15,5)+(7,0+15,0+2,0+105,5+28,0+55,0)+(10,0

+120,0))*0,25 151,125000
7. obrzeża: ((2,0+3,0+47,0+10,5+32,5+14,5+23,0)+(1,0+24,5+15,0+47,0+27,5)+152,

5+(115,5+2,0+2,0))*0,2 103,900000
RAZEM: 3 135,525000 m2 3 135,53

16 Element - jezdnia asf. (gr. konstrukcji 77cm):
16.1 KNNR 6/104/4 

(10)
STWiOR: D-04.02.01.
Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu
25 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=20% GR. 25CM) - W. 
ULEPSZONEGO PODŁOŻA

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=20% - GR. 25CM:
1. jezdnia asfaltowa: 1502,0 1 502,000000
2. krawężniki: ((3,5+113,0+23,0)+(107,0+15,5)+(7,0+15,0+2,0+105,5+28,0+55,0)+(10,0

+120,0))*0,25 151,125000
RAZEM: 1 653,125000 m2 1 653,13

16.2 KNNR 6/111/2 
(1)

STWiOR: D-04.05.00. 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ilość 
cementu 25 kg/m2 (ANALOGIA - MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2,0<4MPa Z 
DOWOZU - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
W. MROZOOCHRONNA - 1653,13
MIESZANKA ZWIĄZANA
CEMENTEM
C1,5/2,0<4MPa Z
DOWOZU - GR. 20CM -
analogicznie jw.: 1 653,130000

RAZEM: 1 653,130000 m2 1 653,13
16.3 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
(UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3 -
GR. 20CM:
1. jezdnia asfaltowa: 1502,0 1 502,000000

RAZEM: 1 502,000000 m2 1 502,00
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17 Element - chodniki (gr. konstrukcji 34cm):
17.1 KNNR 6/113/1 STWiOR: D-04.04.02. 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo 0-63,0mm)
Wyliczenie ilości robót:
DOLNA WARSTWA
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-63MM -
GR. 15CM:
1. chodników (bez ((256,50+226,0+34,5+310,0)-135,0)
zjazdów): 692,000000

RAZEM: 692,000000 m2 692,00
17.2 KNNR 6/113/5 STWiOR: D-04.04.02. 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo 0-31,5mm)
Wyliczenie ilości robót:
GÓRNA WARSTWA 692,0
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-31,5MM -
GR. 10CM -
ANALOGICZNIE JW.: 692,000000

RAZEM: 692,000000 m2 692,00
18 Element - ścieżka pieszo-rowerowa (gr. konstrukcji 34cm):
18.1 KNNR 6/113/1 STWiOR: D-04.04.02. 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo 0-63,0mm)
Wyliczenie ilości robót:
DOLNA WARSTWA
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-63MM -
GR. 15CM:
1. ścieżka 282,5
pieszo-rowerowa: 282,500000

RAZEM: 282,500000 m2 282,50
18.2 KNNR 6/113/5 STWiOR: D-04.04.02. 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo 0-31,5mm)
Wyliczenie ilości robót:
GÓRNA WARSTWA 282,50
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-31,5MM -
GR. 10CM -
ANALOGICZNIE JW.: 282,500000

RAZEM: 282,500000 m2 282,50
19 Element - zatoka parkingowa (gr. konstrukcji 77cm):
19.1 KNNR 6/104/4 

(10)
STWiOR: D-04.02.01.
Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu
25 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=20% GR. 25CM) - W. 
ULEPSZONEGO PODŁOŻA

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=20% - GR. 25CM:
1. zatoka parkingowa: 269,0 269,000000

RAZEM: 269,000000 m2 269,00
19.2 KNNR 6/111/2 

(1)
STWiOR: D-04.05.00.
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ilość 
cementu 25 kg/m2 (ANALOGIA - MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2,0<4MPa Z 
DOWOZU - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
W. MROZOOCHRONNA - 269,0
MIESZANKA ZWIĄZANA
CEMENTEM
C1,5/2,0<4MPa Z
DOWOZU - GR. 20CM -
analogicznie jw.: 269,000000

RAZEM: 269,000000 m2 269,00
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19.3 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
(ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY 
DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY 269,0
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3 -
GR. 20CM - analogicznie
jw.: 269,000000

RAZEM: 269,000000 m2 269,00
20 Element - zjazdy z kostki brukowej (gr. konstrukcji 56cm):
20.1 KNNR 6/113/3 STWiOR: D-04.04.02. 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 
(kruszywo 0-63,0mm)

Wyliczenie ilości robót:
DOLNA WARSTWA
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-63MM -
GR. 25CM:
1. zjazdy: (12,0+12,0+12,0+12,0+8,5+10,0+27,0+10,0+19,0+12,5) 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00
20.2 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
(UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM - krusz. 0-31,5mm)

Wyliczenie ilości robót:
GÓRNA WARSTWA 135,0
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-31,5MM -
GR. 20CM -
ANALOGICZNIE JW.: 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00
21 Element - przebrukowania:
21.1 KNNR 6/107/1 STWiOR: D-04.04.02. 

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 
cm

Wyliczenie ilości robót:
PRZEBRUKOWANIE
ISTN. CHODNIKÓW NA
POŁĄCZENIACH:
- ul. Berka Joselewicza: ((2,0+2,0)*1,0)*0,05 0,200000
- ul. Kadłubek: ((2,0+2,0+2,0+3,5)*1,0+(4,0+4,0)*1,0)*0,05 0,875000

RAZEM: 1,075000 m3 1,08
22 Element ROBOTY BRUKARSKIE
22.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01.

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod krawężnik 15x30)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik 0,067*459,5
(15x30x100cm): 30,786500

RAZEM: 30,786500 m3 30,79
22.2 KNNR 6/401/3 STWiOR: D-08.01.01.

Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilości robót:
Krawężniki 15x30x100cm: ((3,5+113,0+23,0)+(107,0+15,5)+(7,0+15,0+2,0+105,5+28,0+55,0)+(10,0

+120,0)) 604,500000
* potrącenie - krawężniki -((8,0+8,0+8,0)+15,0+(8,0+15,0)+(6,0+14,0+55,0+8,0))
najazdowe: -145,000000

RAZEM: 459,500000 m 459,50
22.3 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - krawężników 15x22)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik 0,063*145,0
(15x22x100cm): 9,135000

RAZEM: 9,135000 m3 9,14
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22.4 KNNR 6/401/5 STWiOR: D-08.01.01. 
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ław 
(ANALOGIA - krawężniki najazdowe 15x22)

Wyliczenie ilości robót:
Krawężnik najazdowy ((8,0+8,0+8,0)+15,0+(8,0+15,0)+(6,0+14,0+55,0+8,0))
15x22x100cm: 145,000000

RAZEM: 145,000000 m 145,00
22.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.03.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod obrzeża 8x30)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod obrzeża 0,04*519,5
(8x30x100cm): 20,780000

RAZEM: 20,780000 m3 20,78
22.6 KNNR 6/404/4 STWiOR: D-08.03.01. 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:
Obrzeża 8x30x100cm:: ((2,0+3,0+47,0+10,5+32,5+14,5+23,0)+(1,0+24,5+15,0+47,0+27,5)+152,

5+(115,5+2,0+2,0)) 519,500000
RAZEM: 519,500000 m 519,50

23 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
24 Element - z kostki brukowej betonowej:
24.1 KNNR 6/502/2 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA BETONOWA 
BEZFAZOWA SZARA GR. 6CM) - CHODNIK

Wyliczenie ilości robót:
KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA SZARA
GR. 6CM:
1. chodników (bez ((256,50+226,0+34,5+310,0)-135,0)
zjazdów): 692,000000

RAZEM: 692,000000 m2 692,00
24.2 KNNR 6/502/2 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA BETONOWA 
BEZFAZOWA GRAFITOWA GR. 6CM) - ŚCIEŻKA PIESZO ROWEROWA

Wyliczenie ilości robót:
KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA
KOLOROWA GR. 6CM:
1. ścieżka 282,5
pieszo-rowerowa: 282,500000

RAZEM: 282,500000 m2 282,50
24.3 KNNR 6/502/3 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA BETONOWA 
BEZFAZOWA CZERWONA GR. 8CM) - ZJAZDY

Wyliczenie ilości robót:
KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA
CZERWONA GR. 8CM:
1. zjazdy: (12,0+12,0+12,0+12,0+8,5+10,0+27,0+10,0+19,0+12,5) 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00
24.4 KNNR 6/502/3 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA BETONOWA 
CZERWONA GR. 8CM) - ZATOKA PARKINGOWA

Wyliczenie ilości robót:
KOSTKA BETONOWA
CZERWONA GR. 8CM:
1. zatoka parkingowa: 269,0 269,000000

RAZEM: 269,000000 m2 269,00
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24.5 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (ANALOGIA - KOSTKA Z ROZBIÓRKI 50%) - POW. 
PRZEWIDZIANE DO PRZEBRUKOWANIA

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn.
chodników na
połączeniach (kostka z
rozbiórki - 50% do
wykorzystania):
- ul. Berka Joselewicza: ((2,0+2,0)*1,0)*50% 2,000000
- ul. Kadłubek: ((2,0+2,0+2,0+3,5)*1,0+(4,0+4,0)*1,0)*50% 8,750000

RAZEM: 10,750000 m2 10,75
24.6 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA NOWA 50%) - POW. 
PRZEWIDZIANE DO PRZEBRUKOWANIA

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn.
chodników na
połączeniach (kostka
nowa - 50%):
- ul. Berka Joselewicza: ((2,0+2,0)*1,0)*50% 2,000000
- ul. Kadłubek: ((2,0+2,0+2,0+3,5)*1,0+(4,0+4,0)*1,0)*50% 8,750000

RAZEM: 10,750000 m2 10,75
25 Element - z betonu asfaltowego:
25.1 KNNR 6/1005/6 STWiOR: D-04.03.01. , D-05.03.05.

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
Wyliczenie ilości robót:
OCZYSZCZENIE ISTN.
NAW. ASFALTOWEJ - na
połączeniach:
- ul. Berka Joselewicza: (20,0*1,0) 20,000000
- ul. Kadłubek: (6,5+6,0)*1,0 12,500000
- łącznik pom. ul. Berka (19,5*1,0)
Joselewicza a 29
Listopada: 19,500000

RAZEM: 52,000000 m2 52,00
25.2 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia:
1. jezdnia asfaltowa: 1502,0 1 502,000000
2. połączenia - 52,0
analogicznie jw.: 52,000000

RAZEM: 1 554,000000 m2 1 554,00
25.3 KNNR 6/308/3 

(13)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wiążącej po 
zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczymi na odl. do 5 km 
(UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 8CM)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1554,0 1 554,000000

RAZEM: 1 554,000000 m2 1 554,00
25.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1554,0 1 554,000000

RAZEM: 1 554,000000 m2 1 554,00
25.5 KNNR 6/309/2 

(15)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po 
zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczymi na odl. do 5 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1554,0 1 554,000000

RAZEM: 1 554,000000 m2 1 554,00
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26 Element OZNAKOWANIE
26.1 KNNRS 6/702/1 

(1)
STWiOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
Ilość słupków:
- wymiana istniejących: 9,0 9,000000
- projektowane: 5,0 5,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00
26.2 KNNRS 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01.

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 
0,3 m2

Wyliczenie ilości robót:
Znaki:
- wymiana istniejących: (2,0+2,0+1,0+2,0+2,0+1,0+1,0+3,0+3,0) 17,000000
- projektowane: 5,0 5,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,00
26.3 KNNRS 6/702/4 STWiOR: D-07.02.01.

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:
Znaki:
- wymiana istniejących: (2,0+2,0) 4,000000
- projektowane: 2,0 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
26.4 KNNRS 6/705/2 STWiOR: D-07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowanie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie poziome
(linie):
P-18 (staowiska ((0,6*0,12)*2+(5,0*0,12)*2+(2,5*0,12))*21,0
postojowe): 34,524000

RAZEM: 34,524000 m2 34,52
26.5 KNNRS 6/705/7 STWiOR: D-07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne
Wyliczenie ilości robót:
P-23 (oznakowanie drogi (0,662*4)
dla rowerów): 2,648000
P-24 (oznakowanie miejsc (0,76*2)
dla niepełnosprawnych): 1,520000

RAZEM: 4,168000 m2 4,17
26.6 KNNRS 6/705/6 STWiOR: D-07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych, malowanie mechaniczne (ANALOGIA - farba niebieska na miejscach dla 
niepełnosprawnych)

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie poziome (3,6*5,0)*2
(farba niebieska na
miejscach dla
niepełnosprawnych): 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00
27 Element RÓŻNE
27.1 KNR 231/1406/5 STWiOR: D-03.02.01.

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja studni 5,0
teletechnicznych: 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
27.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D-03.02.01.

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja zasuw 18,0
gazowych i
wodociągowych: 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00
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27.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D-03.02.01.
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:
Regulacja włazów studni: 15,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00
27.4 KNR 231/1406/2 STWiOR: D-03.02.01.

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne
Wyliczenie ilości robót:
Istniejące wpusty: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
27.5 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-06.01.01. 

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
Humusu do ułożenia: (48,0+23,0+2,5+13,0+5,0+4,5+38,0+60,0+140,0)*1,0 334,000000

RAZEM: 334,000000 m2 334,00
27.6 KNNR 1/507/2 STWiOR: D-06.01.01. 

Dodatek za każdy następny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (UWAGA - dodatek 
za dalsze 10cm - KROTNOŚĆ 10)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 334,0 334,000000

RAZEM: 334,000000 m2 334,00
28 Element MONTAŻ ELEMENTÓW OPOROWYCH
28.1 KNR 201/206/3 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
- elementy oporowe: ((1,35*(2,0+0,4+0,2))*25,0)*0,9 78,975000
** UWAGA - potrącenie za -((0,35*0,34)*25,0)*0,9
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie
ścieżki pieszo-rowerowej: -2,677500

RAZEM: 76,297500 m3 76,30
28.2 KNR 201/317/1 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
10% pod:
- elementy oporowe: ((1,35*(2,0+0,4+0,2))*25,0)*0,1 8,775000
** UWAGA - potrącenie za -((0,35*0,34)*25,0)*0,1
roboty ziemne
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie
jezdni asfaltowej: -0,297500

RAZEM: 8,477500 m3 8,48
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28.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi do 5 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 76,3
prowadzonego
mechanicznie: 76,300000
Materiał z wykopu 8,48
prowadzonego ręcznie: 8,480000
* uwaga -  materiał -50,0
przydatny pozostający na
budowie do zasypania
wykopów po zabudowaniu
elementów oporowych: -50,000000

RAZEM: 34,780000 m3 34,78
28.4 KNNR 6/104/4 STWiOR: D-04.02.01.

Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=20% GR. 40CM - UWAGA 
KROTNOŚĆ 2) - W. ULEPSZONEGO PODŁOŻA

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO (25,0*1,35)
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=20% - GR. 40CM
- pod elementami
oporowymi: 33,750000

RAZEM: 33,750000 m2 33,75
28.5 KNNR 6/112/1 STWiOR: D-04.04.02.

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm (ANALOGIA - 
PODSYPKA Z POSPÓŁKI GR. 20CM)

Wyliczenie ilości robót:
W. PODSYPKI Z 33,75
POSPÓLKI - GR. 20CM -
pod elementami
oporowymi - analogicznie
jw.: 33,750000

RAZEM: 33,750000 m2 33,75
28.6 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01.

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod elementami oporowymi żelbetowymi 
prefabrykowanymi)

Wyliczenie ilości robót:
Ława pod palisadą (1,35*0,1)*25,0
betonową: 3,375000

RAZEM: 3,375000 m3 3,38
28.7 STWiOR: D-03.03.01.

KALKULACJA INDYWIDUALNA - monntaż elementów oporowych żelbetowych prefabrykowanych 
typ L (h=2,3m, q=16,7kN/m2) - montaż zgodnie z wymaganiami producenta (m.in. powiązanie 
elemetów prętami, izolacja bitumem 2x, wykonanie warstwy filtracynej wokół przewodu drenarskiego 
PCV fi 100)

Wyliczenie ilości robót:
Montaż zgodnie z 25,0
wymaganiami producenta
i projektem (m.in.
powiązanie elemetów
prętami, izolacja bitumem
2x, wykonanie warstwy
filtracynej wokół przewodu
drenarskiego PCV fi 160): 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00
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28.8 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D-03.03.01. 
Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm (ANALOGIA - obsypanie rury 
drenarskiej żwirem płukanym (16-32,0mm) : 5cm - podsypka, 15cm - obsypka, 10cm - zasypka)

Wyliczenie ilości robót:
Obsypanie rury 29,0*(0,4*0,4)-((3,14*0,08*0,08)*29,0)
drenarskiej żwirem
płukanym 16-32mm (5cm
- podsypka, 15cm -
obsypka, 10cm -
zasypka): 4,057216

RAZEM: 4,057216 m3 4,06
28.9 KNNR 1/609/2 STWiOR: D-03.03.01. 

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączki 
ceramiczne, średnice nominalne 125-150 mm (ANALOGIA - rury drenarskie PCV fi 160 o sztywności
SN8)

Wyliczenie ilości robót:
Rury drenarskie PCV fi (25,0+4,0)
160 o sztywności SN8
(wyloty zabezpieczyć): 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00
28.10 KNR 911/101/4 

(2)
STWiOR: D-03.03.01. 
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, 
sposobem ręcznym, geowłóknina (ANALOGIA - geowłóknina separacyjno-filtracyjna 30kN/m + 
szpilki)

Wyliczenie ilości robót:
Geowłóknina
separacyjno-filtracyjna
30kN/m (zakład 0,20cm +
szpilki):
- 7KDW (oś. 1): 29,0*(0,40*4,0+0,20) 52,200000

RAZEM: 52,200000 m2 52,20
28.11 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-03.02.01. 

Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w 
gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:
1. Zasypanie wykopów po (1,0*2,0)*25,0
zabudowaniu elementów
oporowych: 50,000000

RAZEM: 50,000000 m3 50,00
29 Grupa KANAŁ TECHNOLOGICZNY ORAZ PRACE TELETECHNICZNE
29.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
29.1.1 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Dł. kanału 183,0/1000
technologicznego: 0,183000

RAZEM: 0,183000 km 0,183
29.2 Element ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE
29.2.1 KNNR 5/701/5 STWiOR: D-02.01.01.

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV  (WYKOP - mechanicznie 90%) - POD 
STUDNIE

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod ((2,0*2,0)*0,9)*6,0*0,9
prefabrykowane studnie
(mechanicznie 90%): 19,440000

RAZEM: 19,440000 m3 19,44
29.2.2 KNNR 5/701/3 STWiOR: D-02.01.01.

Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IV (WYKOP - ręcznie 10%) - POD STUDNIE
Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod ((2,0*2,0)*0,9)*6,0*0,1
prefabrykowane studnie
(ręcznie 10%): 2,160000

RAZEM: 2,160000 m3 2,16
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29.2.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01.
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi do 5 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: (19,44+2,16) 21,600000
Materiał pozostający na -18,13
budowie do zasypania
wykopów po studniach
kablowych: -18,130000

RAZEM: 3,470000 m3 3,47
29.2.4 KNNR 1/312/1 STWiOR: D-03.02.01. 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 
kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m (ANALOGIA - umocnienie stalowe przestawne - 
komplet)

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - umocnienie 1,0
stalowe przestawne: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
29.2.5 STWiOR: D-01.03.04. 

KALKULACJA INDYWIDUALNA - montaż studni rewizyjnych (Studnie kablowe SKR1 - komplet) w 
ciągu zaprojektowanego kanału technologicznego

Wyliczenie ilości robót:
Montaż studni rewizyjnych 6,0
(studnie kablowe - SKR1 -
komplet) w ciągu
zaprojektowanego kanału
technologicznego 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
29.2.6 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-01.03.04. 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie 
kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym (ANALOGIA - zasypanie studni piaskiem z wykopu)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie studni ((2,0*2,0*0,9)*6)-(1,10*0,65*0,81)*6
kablowych: 18,125100

RAZEM: 18,125100 m3 18,13
29.2.7 KNNR 5/701/5 STWiOR: D-02.01.01.

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV  (WYKOP - mechanicznie 90%) - POD 
KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod projektowany
kanał technologiczny
(90%):
- KTu: ((0,4*0,8)*167,0)*0,9 48,096000
- KTp (przejścia pod naw. ((0,4*0,8)*16,0)*0,9
asfaltową): 4,608000

RAZEM: 52,704000 m3 52,70
29.2.8 KNNR 5/701/3 STWiOR: D-02.01.01.

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (WYKOP - ręcznie 10%) - POD KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod projektowany
kanał technologiczny
(10%):
- KTu: ((0,4*0,8)*167,0)*0,1 5,344000
- KTp (przejścia pod naw. ((0,4*0,8)*16,0)*0,1
asfaltową): 0,512000

RAZEM: 5,856000 m3 5,86
29.2.9 KNNR 5/705/2 STWiOR: D-01.03.04. 

Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi 100 mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych 2xRS fi 
40/3,7mm)

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rur (183,0*2)
światłowodowych 2xRS fi
40/3,7mm: 366,000000

RAZEM: 366,000000 m 366,00
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29.2.10 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-01.03.04.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie 
rur osłonowych piaskiem z wykopu gr 10cm)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych 183,0
piaskiem z wykopu gr
10cm szer. 40cm: 183,000000

RAZEM: 183,000000 m 183,00
29.2.11 KNNR 5/705/2 STWiOR: D-01.03.04. 

Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi 100 mm (ANALOGIA - ułożenie mikrorur 2xWMR fi 40)
Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie mikrorur 2xWMR (183,0*2)
fi 40: 366,000000

RAZEM: 366,000000 m 366,00
29.2.12 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-01.03.04. 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie 
rur osłonowych piaskiem z wykopu gr 10cm)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych 183,0
piaskiem z wykopu gr
10cm szer. 40cm: 183,000000

RAZEM: 183,000000 m 183,00
29.2.13 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-01.03.04. 

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - ułożenie rury osłonowej RO 125/108)
Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rury osłonowej
RO125/108:
- KTu (1szt): 167,0 167,000000
- KTp (2 szt - przejścia (16,0*2)
pod naw. asfaltową): 32,000000

RAZEM: 199,000000 m 199,00
29.2.14 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-01.03.04. 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m  (ANALOGIA - zasypanie 
rury osłonowej piaskiem z wykopu gr 20cm)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych
piaskiem z wykopu gr
20cm szer. 40cm:
- KTu (1szt): 167,0 167,000000

RAZEM: 167,000000 m 167,00
29.2.15 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-01.03.04. 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m  (ANALOGIA - zasypanie 
rury osłonowej piaskiem z wykopu gr 40cm)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych
piaskiem z wykopu gr
40cm szer. 40cm:
- KTp (2 szt - przejścia 16,0
pod naw. asfaltową): 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00
29.2.16 KNR 219/219/1 STWiOR: D-01.03.04. 

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (ANALOGIA - 
ułożenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie folii trzegawczej 183,0
szer. 25cm (kolor folii
dostosowany do rodzaju
uzbrojenia): 183,000000

RAZEM: 183,000000 m 183,00
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"BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO UL.
KRAKOWSKIEJ Z UL. ŚWIĘTOKRZYSKA" 

   W ZAKRESIE BUDOWY POŁĄCZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

29.2.17 KNNR 5/702/4 STWiOR: D-01.03.04.
Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopu z
ubiciem co 20 cm:
- KTu: ((0,4*(0,8-0,4))*167,0) 26,720000
- KTp (przejścia pod naw. ((0,4*(0,8-0,6))*16,0)
asfaltową): 1,280000

RAZEM: 28,000000 m3 28,00
29.2.18 KNNR 1/205/4 

(2)
STWiOR: D-01.03.04.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz nadmiaru gruntu:
- KTu: (0,4*0,4)*167,0 26,720000
- KTp (przejścia pod naw. (0,4*0,6)*16,0
asfaltową): 3,840000

RAZEM: 30,560000 m3 30,56
29.2.19 KNNR 1/208/2 

(1)
STWiOR: D-01.03.04.
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t (UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 30,56 30,560000

RAZEM: 30,560000 m3 30,56
29.3 Grupa INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBÓT
29.3.1 Element ROBOTY GEODEZYJNE
29.3.1.1 STWiOR: D-M-00.00.00.

Kalkulacja indywidualna - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całego 
zrealizowanego zakresu robót

Wyliczenie ilości robót:
Sporządzenie geodezyjnej 1,0
inwentaryzacji
powykonawczej dla
całego zrealizowanego
zakresu robót: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


