

Legenda oznaczeń:	
	zakres ujęty na rysunku - w całości w zakresie zamówienia
	zakres ujęty na rysunku - częściowo w zakresie zamówienia. Elementy włączone lub wyłączone z zakresu zamówienia zdefiniowane opisowo
	poza zakresem zamówienia - wykonane
	zakres ujęty rysunku - w całości poza zakresem zamówienia

BRANŻA	ETAP	NR	Rev	NAZWA	SKALA	opis zakresu zamówienia w odniesieniu do rysunków (Biblioteka Filmowa)
1	Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO					
		1530_NS152_T_PW_52101		Schemat instalacji systemu DSO		zrealizować w części: w zakresie wymaganym dla zrealizowania zakresów wynikających z rysunków oraz opisów do tych rysunków zamieszczonych w niniejszej tabeli
		1530_S1_T_PW_52102		Bud. S-1 – Rzut poz. 0 – Instalacje DSO		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52103		Bud. S-2 – Rzut poz. -1 i 0 – Instalacje DSO		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52104		Bud. N – Rzut poz. -2 i -1 – Instalacje DSO		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52105		Bud. N – Rzut poz. 0 i +1 – Instalacje DSO		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52106	01	Bud. N – Rzut poz. +2 i +3 – Instalacje DSO		poza zakresem zamówienia - wykonane
		1530_N_T_PW_52107	01/EC1-1	Bud. N – Rzut poz. +4 i +4,5 – Instalacje DSO		W zakresie zamówienia: prace do wykonania w osiach 1-3 oraz 3-10/ F-1
2	System Kontroli Dostępu SKD					
		1530_NS152_T_PW_52201		Schemat systemu SKD		zrealizować w części: w zakresie wymaganym dla zrealizowania zakresów wynikających z rysunków oraz opisów do tych rysunków zamieszczonych w niniejszej tabeli
		1530_S1_T_PW_52202		Bud. S-1 – Rzut poz. -1 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52203		Bud. S-1 – Rzut poz. 0 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52204		Bud. S-1 – Rzut poz. +1 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52205		Bud. S-1 – Rzut poz. +2 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52206		Bud. S-1 – Rzut poz. +3 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52207		Bud. S-2 – Rzut poz. -1 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52208		Bud. S-2 – Rzut poz. 0 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52209		Bud. S-2 – Rzut poz. +1 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52210		Bud. S-2 – Rzut poz. +2 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52211		Bud. N – Rzut poz. -2 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52212		Bud. N – Rzut poz. -1 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do uruchomienia kontrolerów wraz z czytnikami ADM N.51, N.52, N.53 i N.54
		1530_N_T_PW_52213		Bud. N – Rzut poz. 0 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia - wykonane instalacje w zakresie osi 10-15/G-1
		1530_N_T_PW_52214		Bud. N – Rzut poz. +1 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52215	01	Bud. N – Rzut poz. +2 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do uruchomienia kontrolerów wraz z czytnikami ADM N.35, N.36, N.37, N.38 i N.39
		1530_N_T_PW_52216	01	Bud. N – Rzut poz. +3 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do uruchomienia kontrolerów wraz z czytnikami ADM N.28, N.29, N.30, N.31 i N.32
		1530_N_T_PW_52217	01/EC1-1	Bud. N – Rzut poz. +4 – Instalacje SKD		W zakresie zamówienia: 1. prace niezbędne do uruchomienia kontrolerów wraz z czytnikami ADM N.19, N.20 i N.29 wraz z uruchomieniem, wizualizacją i sterowaniem w systemie BMS 2. rozprowadzenie okalowania do kontrolerów wraz z czytnikami ADM N.26, N.27 i N.28 wraz z wizualizacją w systemie BMS
		1530_N_T_PW_52218		Bud. N – Rzut poz. +5 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do uruchomienia kontrolerów wraz z czytnikami ADM N.16
		1530_N_T_PW_52219		Bud. N – Rzut poz. +6 – Instalacje SKD		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do uruchomienia kontrolerów wraz z czytnikami ADM N.1
3	System Sygnalizacji Włamania i Napadu SWIN					
		1530_NS152_T_PW_52301	01	Schemat systemu SWIN		zrealizować w części: w zakresie wymaganym dla zrealizowania zakresów wynikających z rysunków oraz opisów do tych rysunków zamieszczonych w niniejszej tabeli
		1530_S1_T_PW_52302		Bud. S-1 – Rzut poz. -1 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52303		Bud. S-1 – Rzut poz. 0 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52304		Bud. S-1 – Rzut poz. +1 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52305		Bud. S-1 – Rzut poz. +2 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52306		Bud. S-1 – Rzut poz. +3 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52307		Bud. S-1 – Rzut poz. +4 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52308		Bud. S-1 – Rzut poz. +5 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52309		Bud. S-2 – Rzut poz. -1 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52310		Bud. S-2 – Rzut poz. 0 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52311		Bud. S-2 – Rzut poz. +1 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52312		Bud. S-2 – Rzut poz. +2 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52313		Bud. N – Rzut poz. -2 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52314		Bud. N – Rzut poz. -1 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52315		Bud. N – Rzut poz. 0 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania czujek: 1148, 1138, 1146, 1147 i 1137
		1530_N_T_PW_52316		Bud. N – Rzut poz. +1 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania czujek: 1115 i 1116
		1530_N_T_PW_52317	01	Bud. N – Rzut poz. +2 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania czujek: 2141, 2142, 2146, 2147, 2148, 2151, 2155, 2156, 2041, 2042, 1101 i 1104
		1530_N_T_PW_52318	01	Bud. N – Rzut poz. +3 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania czujek: 4001, 4002, 4015, 4016, 4017, 4018, 4013, 4014, 4012 i 4011
		1530_N_T_PW_52319	01	Bud. N – Rzut poz. +4 – Instalacje SSWIN		W zakresie zamówienia: 1. czujka 2124 oraz kontaktron 2123 wraz z uruchomieniem, wizualizacją i sterowaniem w systemie BMS
		1530_N_T_PW_52320		Bud. N – Rzut poz. +5 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania czujek: 2118, 2117, 2116, 2115
		1530_N_T_PW_52321		Bud. N – Rzut poz. +6 – Instalacje SSWIN		poza zakresem zamówienia
4	System Telewizji Ochronnej CCTV					
		1530_NS152_T_PW_52401	01	Schemat systemu CCTV		zrealizować w części: w zakresie wymaganym dla zrealizowania zakresów wynikających z rysunków oraz opisów do tych rysunków zamieszczonych w niniejszej tabeli
		1530_S1_T_PW_52402		Bud. S-1 – Rzut poz. -1 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52403		Bud. S-1 – Rzut poz. 0 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52404		Bud. S-1 – Rzut poz. +1 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52405		Bud. S-1 – Rzut poz. +2 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52406		Bud. S-1 – Rzut poz. +3 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52407		Bud. S-1 – Rzut poz. +4 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52408		Bud. S-1 – Rzut poz. +5 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52409		Bud. S-2 – Rzut poz. -1 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52410		Bud. S-2 – Rzut poz. 0 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52411		Bud. S-2 – Rzut poz. +1 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52412		Bud. S-2 – Rzut poz. +2 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52413		Bud. N – Rzut poz. -2 – Instalacje CCTV		poza zakresem zamówienia

		1530_N_T_PW_52414		Bud. N – Rzut poz. -1 – Instalacje CCTV	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania kamer: NU1-3, NU1-4, NU1-5, NU1-6
		1530_N_T_PW_52415		Bud. N – Rzut poz. 0 – Instalacje CCTV	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania kamer: N0-2, N0-3, N0-4, N0-5, N0-6, N0-7, N0-8, N0-9, N0-10, N0-11
		1530_N_T_PW_52416		Bud. N – Rzut poz. +1 – Instalacje CCTV	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania kamer: N1-8, N1-9
		1530_N_T_PW_52417	01	Bud. N – Rzut poz. +2 – Instalacje CCTV	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania kamer: od N2-1 do N2-8, od N2-11 do N2-17, N2-19, N2-20, N2-22, N2-23, N2-25, N2-26
		1530_N_T_PW_52418	01	Bud. N – Rzut poz. +3 – Instalacje CCTV	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania kamer: od N3-1 do N3-8, N3-10, N3-11, N3-17, N3-18, N3-20, od N3-22 do N3-25
		1530_N_T_PW_52419	01	Bud. N – Rzut poz. +4 – Instalacje CCTV	W zakresie zamówienia: wykonanie okablowania do kamer o numerach od N4-18 do N4-24 oraz N4-16 bez dostawy i montażu kamer
		1530_N_T_PW_52419a	01	Bud. N – Rzut poz. +4 antresola – Inst. CCTV	W zakresie zamówienia: wykonanie okablowania do kamer o numerach od N4A-1 do N4A-4 bez dostawy i montażu kamer
		1530_N_T_PW_52421		Bud. N – Rzut poz. +5 – Instalacje CCTV	poza zakresem zamówienia - wykonane
		1530_N_T_PW_52422		Bud. N – Rzut poz. +6 – Instalacje CCTV	poza zakresem zamówienia
5	System Sieci Zintegrowanej LAN				
		1530_NS152_T_PW_52501		Schemat systemu LAN	zrealizować w części: w zakresie wymaganym dla zrealizowania zakresów wynikających z rysunków oraz opisów do tych rysunków zamieszczonych w niniejszej tabeli
		1530_S1_T_PW_52502		Bud. S-1 – Rzut poz. +2 – Instalacje LAN	poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52503		Bud. S-1 – Rzut poz. +3 – Instalacje LAN	poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52504		Bud. S-2 – Rzut poz. -1 – Instalacje LAN	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52505	01	Bud. N – Rzut poz. -2 i -1 – Instalacje LAN	poza zakresem zamówienia - wykonane poziom -1 w zakresie prac w osiach 11-14/G-I
		1530_N_T_PW_52506	01	Bud. N – Rzut poz. 0 i +1 – Instalacje LAN	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie prac w osiach 10-16
		1530_N_T_PW_52507	02	Bud. N – Rzut poz. +2 – Instalacje LAN	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie prac w osiach 10-16
		1530_N_T_PW_52508	02	Bud. N – Rzut poz. +3 – Instalacje LAN	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie prac w osiach 10-16, 3-4/F-I oraz 1-2/D-E
		1530_N_T_PW_52509	02/EC1-1	Bud. N – Rzut poz. +4 – Instalacje LAN	W zakresie zamówienia: prace do wykonania w osiach 1-3 oraz 3-10/ F-I - kabel sygnałowy instalacji przyzywowej z toalety dla niepełnosprawnych z 4 piętra doprowadzić w szachcie do poziomu +1 i pozostawić 40 m zapasu kabla bez podłączania do centrali na Foyer
		1530_N_T_PW_52510		Bud. N – Rzut poz. +4,5 – Instalacje LAN	w zakresie zamówienia
6	System Zarządzania i monitorowania BMS				
		1530_NS152_T_PW_52601		Schemat systemu BMS 1	zrealizować w części: w zakresie wymaganym dla zrealizowania zakresów wynikających z rysunków oraz opisów do tych rysunków zamieszczonych w niniejszej tabeli
		1530_NS152_T_PW_52602		Schemat systemu BMS 2	poza zakresem zamówienia
		1530_NS152_T_PW_52603		Schemat instalacji automatyki	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52604		Bud. N – Rzut poz. -2 i -1 – Instalacje BMS	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52605		Bud. N – Rzut poz. 0 i +1 – Instalacje BMS	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52606		Bud. N – Rzut poz. +2 i +3 – Instalacje BMS	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52607		Bud. N – Rzut poz. +4 i +5 – Instalacje BMS	W zakresie zamówienia: wizualizacja w BMS działania rozdzielni N.RP4.1 i N.RP4.2 z wykorzystaniem istniejącego sterowania do BMS i BC (baterii centralnej) z likwidowanych rozdzielni N.R4.1 i N.R4.2
		1530_N_T_PW_52708		Bud. N – Rzut poz. +6 – Instalacje BMS	poza zakresem zamówienia
7	System Detekcji CO i LPG w garażu DET				
		1530_N_T_PW_52801		Schemat systemu DET	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52802		Bud. N – Rzut poz. -2 – Instalacje systemu DET	poza zakresem zamówienia
8	System alarmowania pożarowego SAP				
		1530_NS152_T_PW_52801		Schemat systemu SAP	zrealizować w części: w zakresie wymaganym dla zrealizowania zakresów wynikających z rysunków oraz opisów do tych rysunków zamieszczonych w niniejszej tabeli
		1530_S1_T_PW_52802		Bud. S-1 – Rzut poz. -1 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52803		Bud. S-1 – Rzut poz. 0 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52804		Bud. S-1 – Rzut poz. +1 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_S1_T_PW_52805		Bud. S-1 – Rzut poz. +2 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52806		Bud. S-2 – Rzut poz. -1 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52807		Bud. S-2 – Rzut poz. 0 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_S2_T_PW_52808		Bud. S-2 – Rzut poz. +1, +2 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52809		Bud. N – Rzut poz. -2 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52810		Bud. N – Rzut poz. -1 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania nowoprojektowanych elementów obsługujących przestrzeń w osiach 11-14/G-I
		1530_N_T_PW_52811		Bud. N – Rzut poz. 0 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia - wykonane w zakresie niezbędnym do działania nowoprojektowanych elementów obsługujących przestrzeń w osiach 10-16
		1530_N_T_PW_52812		Bud. N – Rzut poz. +1 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia
		1530_N_T_PW_52813	01	Bud. N – Rzut poz. +2 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia - wykonane
		1530_N_T_PW_52814	01	Bud. N – Rzut poz. +3 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia - wykonane z wyłączeniem pomieszczeń 3.N.15b, 3.N.15c, 3.N.15d, 3.N.15e, 3.N.15f, 3.N.15g, 3.N.15h,
		1530_N_T_PW_52815	01/EC1-1	Bud. N – Rzut poz. +4 – Instalacje SAP	W zakresie zamówienia: prace do wykonania w osiach 1-3 oraz 3-10/ F-I
		1530_N_T_PW_52816		Bud. N – Rzut poz. +4 antresola – Instalacje SAP	w zakresie zamówienia
		1530_N_T_PW_52817		Bud. N – Rzut poz. +5 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia - wykonane
		1530_N_T_PW_52818		Bud. N – Rzut poz. +6 – Instalacje SAP	poza zakresem zamówienia