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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

NAZWA INWESTYCJI ;' BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MAGISTRALNEJ, BUDOWA RUROCIAGU WODY SUROWEJ
ADRES INWESTYCJI : WOLLICA KOZIA, DZ. NR 218, 166, 219/14, 219/11

INWESTOR : Gmina Nowe Miasto nad Wartg

ADRES INWESTORA : Ul Poznanska 14 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

WYKONAWCA ROBOT :  wyloniony w drodze przetargu

BRANZA . sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 13.06.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzien sporzgdzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych robét, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskie;.
- wyw6z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape,

- koszty odbioréw poszczegolnych elementéw robdt przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyj-
nych,

elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociggowej
1 Rurocigg magistralny
11 Sie¢ wodociggowa
111 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe (RMS = 0,5) km
d.1.1]0120-03
.1|analogia
1017.0/1000 km 1.02
RAZEM 1.02
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.1]0101-01
1
6.0*2*5 m 60.00
RAZEM 60.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
1
poz.2 m 60.00
RAZEM 60.00
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem material m?2
d.1.1]0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
1
6.02.0*5 m?2 60.00
RAZEM 60.00
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. (m?
d.1.1]0105-03 1km
1
poz.4 m? 60.00
RAZEM 60.00
6/KNR 2-31 Rozbidrka oraz odtworzenie nawierzchni ttuczniowej - gtebokos¢ 20 cm m?2
d.1.1/1101-03
.111101-04
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
7|KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.1.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
.1|analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejacym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robot
10.0*2.0*1.70 m?3 34.00
RAZEM 34.00
Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3
d.1.1|kalk. wtasna
10.0*0.90%0.10 m3 0.90
10.0*0.90%0.30 m3 2.70
10.0*0.90*0.11 m?3 0.99
RAZEM 4.59
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1]0501-02
.1|analogia
10*0.60 m?2 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwoz i utylizacja nadmiaru gruntu (wymiana |m3
d.1.1/0501-09 gruntu 100%)
.1|analogia
10*0.60*1.20 m?3 7.20
RAZEM 7.20
11|KNR-W 2-01 | Dogeszczenie ubijakami zasypki wykopéw do Is=1,0 w drogach i chodnikach m3
d.1.1/0228-01
.1|analogia
poz.10 m3 7.20
RAZEM 7.20
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.1.1/0529-01
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNNR 1 Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.1.1/0529-06
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.1.1]0114-05 cm
poz.4 m? 60.00
RAZEM 60.00
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ po za-|m?2
d.1.1/0204-05 geszczeniu 14 cm - naprawa
.1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
16| KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 5 cmm?
d.1.1/0301-01 wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-+
.1|KNR 2-31 sach wezszych niz 2.5 m
z.0.2.12.
9901-04
poz.4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
17|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o gr. 5 cm?
d.1.1/0302-03 wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-+
.1|KNR 2-31 sach wezszych niz 2.5 m
z.0.2.12.
9901-04
poz.4 m?2 60.00
RAZEM 60.00
18/KNR 9-08 Wykonanie komér startowych dla przeciskéw sterowanych szt.
d.1.1/0306-03
.1|analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
19|KSNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni na chodnikach, podwérzch i ogrédkach z odtwg m?
d.1.1|1104-04 rzeniem nawierzchni po robotach ziemnych. Przywrécenie stanu poprzedniego z
.1|analogia remontem ogrodzen, utwardzen, odtworzeniem terenéw zielonych.
220.0*2.0 440.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
440.00
20.0*2.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
20 Koszt zajecia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 Roboty montazowe
22|KNNR 4 Przewierty sterowane m
d.1.1/1206-05 Rura wodociggowa RC 125x7,4 PE100 SDR17 L=12n
.2|analogia
1017.0 m 1017.00
RAZEM 1017.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m¢ztgcz.
d.1.1/1010-05 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
85 zigcz. 85.00
RAZEM 85.00
24|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe zeliwne DN125/80 + przej$c¢ia PE/stal kpl.
d.1.1/1114-06
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Zasuwa DN 125 PN16 + 2 x tgcznik kotnierzowy DN125 PN16 + skrzynka + obu-| kpl.
d.1.1]1113-04 dowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Zasuwa DN 80 PN16 + 2 x tgcznik kotnierzowy DN80 PN16 + skrzynka + obudo-| kpl.
d.1.1]1113-02 wa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Dezynfekcja sieci z rur PE 125mm 200m -
d.1.1/1611-01 1 prob.
.2|analogia
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 Dezynfekcja sieci - dodatek za dt. rurociggu zgodnie z tablicg 9914 10m
d.1.1/1606-01
.2|analiza indy-
widualna
(1017-200)/10 10m 81.70
RAZEM 81.70
29|KNNR 4 Ptukanie sieci z rur PE 125 mm 200m -
d.1.1/1612-01 1 prob.
.2|analogia
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 Dezynfekcja sieci - dodatek za dt. rurociggu zgodnie z tablicg 9914 10m
d.1.1/1606-01
.2|analiza indy-
widualna
(1017-200)/10 10m 81.70
RAZEM 81.70
31|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
d.1.1/1606-01 1 prob.
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych - dodatek za dt. rurociggu zgodnij10m
d.1.1/1606-01 z tablicg 9914
.2|analiza indy-
widualna
(1017-200)/10 10m 81.70
RAZEM 81.70
33|KNNR 10 Bloki oporowe pod zasuwy i hydranty (RMS x 0,5) szt.
d.1.1/0806-01
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Rurociag wody surowej
21 Sie¢ wodociggowa
211 Roboty ziemne
34|KNR 2-01 Roboty pomiarowe (RMS = 0,5) km
d.2.1]0120-03
.1|analogia
1095.0/1000 km 1.10
RAZEM 1.10
35|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.1/0101-01
1
6.0*2*3 m 36.00
RAZEM 36.00
36|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.1]0101-02
1
poz.35 m 36.00
RAZEM 36.00
37|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem material m?2
d.2.1/0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
1
6.02.0*3 m?2 36.00
RAZEM 36.00
38/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. (m?
d.2.1/0105-03 1km
1
poz.37 m2 36.00
RAZEM 36.00
39|KNR 2-31 Rozbidrka oraz odtworzenie nawierzchni ttuczniowej - gtebokos¢ 20 cm m?2
d.2.1/1101-03
.111101-04
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40 KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.2.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
.1|analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejacym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robot
10.0*2.0*1.70 m3 34.00
RAZEM 34.00
41 Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3
d.2.1|kalk. wtasna
A
10.0*0.90%0.10 m3 0.90
10.0*0.90%0.30 m3 2.70
10.0*0.90*0.11 m3 0.99
RAZEM 4.59
42|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.1/0501-02
.1|analogia
10*0.60 m?2 6.00
RAZEM 6.00
43|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwoz i utylizacja nadmiaru gruntu (wymiana |m3
d.2.1/0501-09 gruntu 100%)
.1|analogia
10*0.60*1.20 m?3 7.20
RAZEM 7.20
44| KNR-W 2-01 |Dogeszczenie ubijakami zasypki wykopdw do Is=1,0 w drogach i chodnikach m3
d.2.1/0228-01
.1|analogia
poz.43 m3 7.20
RAZEM 7.20
45/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.2.1/0529-01
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
46/ KNNR 1 Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.2.1/0529-06
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
47 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.2.1]0114-05 cm
A
poz.37 m? 36.00
RAZEM 36.00
48| KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ po za-|m?2
d.2.1/0204-05 geszczeniu 14 cm - naprawa
.1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.37 m?2 36.00
RAZEM 36.00
49/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 5 cmm?
d.2.1/0301-01 wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-+
1|KNR 2-31 sach wezszych niz 2.5 m
z.0.2.12.
9901-04
poz.37 m?2 36.00
RAZEM 36.00
50| KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cnm?
d.2.1/0302-03 wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-+
.1|KNR 2-31 sach wezszych niz2.5m
z.0.2.12.
9901-04
poz.37 m2 36.00
RAZEM 36.00
51|KNR 9-08 Wykonanie komér startowych dla przeciskéw sterowanych szt.
d.2.1/0306-03
.1|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52|KSNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni na chodnikach, podwérzch i ogrédkach z odtwg m?
d.2.1/1104-04 rzeniem nawierzchni po robotach ziemnych. Przywrécenie stanu poprzedniego z
.1|analogia remontem ogrodzen, utwardzen, odtworzeniem terenéw zielonych.
220.0*2.0 440.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
440.00
20.0*2.0 m?2 40.00
RAZEM 40.00
53 Koszt zajecia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21.2 Roboty montazowe
55|KNNR 4 Przewierty sterowane m
d.2.1/1206-05 Rura PE100RC woda 160x9,5 SDR17 PN10, 12 m
.2|analogia
1095.0 m 1095.00
RAZEM 1095.00
56|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m¢ztgcz.
d.2.1/1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2
98 zlgcz. 98.00
RAZEM 98.00
57|KNNR 4 Zasuwa DN 150 PN16 + 2 x tgcznik kotnierzowy DN150/150 PN16 + skrzynka + |kpl.
d.2.1/1113-05 obudowa
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
58| KNNR 4 Dezynfekcja sieci z rur PE 160mm 200m -
d.2.1/1611-01 1 prob.
.2|analogia
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 Dezynfekcja sieci - dodatek za dt. rurociggu zgodnie z tablicg 9914 10m
d.2.1/1606-01
.2|analiza indy-
widualna
(1095-200)/10 10m 89.50
RAZEM 89.50
60| KNNR 4 Ptukanie sieci z rur PE 160 mm 200m -
d.2.1/1612-01 1 prob.
.2|analogia
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
61|KNNR 4 Ptukanie sieci - dodatek za dt. rurociggu zgodnie z tablicg 9914 10m
d.2.1/1606-01
.2|analiza indy-
widualna
(1095-200)/10 10m 89.50
RAZEM 89.50
62|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
d.2.1/1606-01 1 prob.
2
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych - dodatek za dt. rurociggu zgodnij10m
d.2.1/1606-01 z tablicg 9914
.2|analiza indy-
widualna
(1095-200)/10 10m 89.50
RAZEM 89.50
64|KNNR 10 Bloki oporowe pod zasuwy i hydranty (RMS x 0,5) szt.
d.2.1/0806-01
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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