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CCszp szafa stalowa, przelotowa, do zabudowy
Dp system dozowania chemii
Fa2 wózek do transportu pacjenta
Gh12 lampa zabiegowo-operacyjna dwuramienna sufitowa
Gh4m kolumna anestezjologiczna pojedyńcza, z ramieniem na monitor
Kp analogowa i cyfrowa stacja obrazów RTG
Ks kosz stalowy
MON monitor scienny
PS panel sterowania (wentylacja, gazy, elektryka)
Pw stelaż na worki fol iowe 2 typy worków
RTG-g gniazdo do zasilnania RTG mobilnego
RU100 regał stalowy 100x50
RU120 regał stalowy 120x50
RUp regał stalowy 80x30
TPG tablica poboru gazów
TPG-r rezerwowe gniazda gazów medycznych (zgodnie z kolumną)
U umywalka wbudowana w zestaw szafek
Ul2 dwuosobowa myjnia chirurgiczna
WP wózek porządkowy
Zg zegar elektryczny
Zr zlew roboczy
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wysokości hp~90cm )płytą z pianki PIR
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na zaślepki lub wyposażone w zamek z
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Uwaga:
1) Między stropem a belkami Bst pozostawić
2cm wolnej przestrzeni.
2) Poniżej belki znajdują się blachy grubości
25mm.
3) Belki wg rysunków konstrukcji
4) Technologia wg rysunków technologii.
5) Instalacje wg rysunków branżowych
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UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilość na miejscu budowy.
5. RZUTY I PRZEKROJE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGÓŁAMI.
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Zestawienie pomieszczeń_PARTER_stan projektowany

Nr Nazwa Powierzchnia
Wykończenie

posadzki
Wykończenie

sufitu Wykończenie ściany

2414 Szatnia 6.24 m² F1 S1 W1 (do 2m) W3 (↑)
2414a Magazyn brudny 12.22 m² F1 S1 W1
2414b Przygotowanie personelu 3.91 m² F1 S1 W1
2414c Węzeł sanitarny personelu 3.52 m² F3 S1 W1 (do1,1m) W3 (↑)
2414p Przedsionek 6.41 m² F1 S1 W1
2415 Sala zabiegowo-operacyjna 39.86 m² F2 S2 W2
2416 Przygotowanie pacjenta 11.60 m² F1 S1 W1
2416a Magazyn czysty 7.09 m² F1 S1 W3
2416s Śluza 10.32 m² F1 S1 W1
Suma ogólna:: 9 101.17 m²
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Wykończenie

posadzki
Wykończenie

sufitu Wykończenie ściany

2414 Szatnia 6.24 m² F1 S1 W1 (do 2m) W3 (↑)
2414a Magazyn brudny 12.22 m² F1 S1 W1
2414b Przygotowanie personelu 3.91 m² F1 S1 W1
2414c Węzeł sanitarny personelu 3.52 m² F3 S1 W1 (do1,1m) W3 (↑)
2414p Przedsionek 6.41 m² F1 S1 W1
2415 Sala zabiegowo-operacyjna 39.86 m² F2 S2 W2
2416 Przygotowanie pacjenta 11.60 m² F1 S1 W1
2416a Magazyn czysty 7.09 m² F1 S1 W3
2416s Śluza 10.32 m² F1 S1 W1
Suma ogólna:: 9 101.17 m²
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oznaczenie na rys opis

Ccs  zestaw szafek stalowych na wymiar
CCszp szafa stalowa, przelotowa, do zabudowy
Dp system dozowania chemii
Fa2 wózek do transportu pacjenta
Gh12 lampa zabiegowo-operacyjna dwuramienna sufitowa
Gh4m kolumna anestezjologiczna pojedyńcza, z ramieniem na monitor
Kp analogowa i cyfrowa stacja obrazów RTG
Ks kosz stalowy
MON monitor scienny
PS panel sterowania (wentylacja, gazy, elektryka)
Pw stelaż na worki fol iowe 2 typy worków
RTG-g gniazdo do zasilnania RTG mobilnego
RU100 regał stalowy 100x50
RU120 regał stalowy 120x50
RUp regał stalowy 80x30
TPG tablica poboru gazów
TPG-r rezerwowe gniazda gazów medycznych (zgodnie z kolumną)
U umywalka wbudowana w zestaw szafek
Ul2 dwuosobowa myjnia chirurgiczna
WP wózek porządkowy
Zg zegar elektryczny
Zr zlew roboczy
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1148

40
20

4
12

34
3

12
34

5
10

21
4

338 20 698

12
47

9
12

57
1

458 12 228 40

299 39 20 39 257 12 150 12 268

185 12 222 12 228

14
0

12
12

9
12

18
6

12
57

1

32
7

12
14

0

14
1

18
6

Legenda

50

14
0

18
0

hp 90

hp
90

210
180

20
4

37
9

1
P-4

1
P-4

hp 90

50
0

20
5

zabezpieczenie okna folią mleczną,
zaślepienie otworu okiennego do
wysokości poprzeczki okiennej (tj.na
wysokości hp~90cm )płytą z pianki PIR
10cm,  wykończenie płytą gk 12mm oraz
montaż parapetu, wymiana klamek w oknach
na zaślepki lub wyposażone w zamek z
kluczykiem
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rozbiórka ścian na pełną
wysokość pomieszczenia
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obniżenie sufitu ( wymagana przestrzeń wolna
pod sufitem z uwagi na instalacje wentylacji
50cm)
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istn. drzwi -montaż
samozamykacza z
opóźnionym zamykaniem,
zamiast klamki
zamontować gałkę
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montaż rolety zaciemniającej pomieszczenie

montaż rolety zaciemniającej pomieszczenie

Uwaga:
1) Między stropem a belkami Bst pozostawić
2cm wolnej przestrzeni.
2) Poniżej belki znajdują się blachy grubości
25mm.
3) Belki wg rysunków konstrukcji
4) Technologia wg rysunków technologii.
5) Instalacje wg rysunków branżowych
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wentylacyjnych (bieg
instalacji do klatki
schodowej wg projektu
branżowego)-lokalne
obniżenie sufitu
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obszar przebudowy

kondygnacja L2

UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
3. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilość na miejscu budowy.
5. RZUTY I PRZEKROJE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGÓŁAMI.

Nazwa obiektu
budowlanego

Tytuł rysunku

Skala

Nr rysunku

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
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Zestawienie pomieszczeń_PARTER_stan projektowany

Nr Nazwa Powierzchnia
Wykończenie

posadzki
Wykończenie

sufitu Wykończenie ściany

2414 Szatnia 6.24 m² F1 S1 W1 (do 2m) W3 (↑)
2414a Magazyn brudny 12.22 m² F1 S1 W1
2414b Przygotowanie personelu 3.91 m² F1 S1 W1
2414c Węzeł sanitarny personelu 3.52 m² F3 S1 W1 (do1,1m) W3 (↑)
2414p Przedsionek 6.41 m² F1 S1 W1
2415 Sala zabiegowo-operacyjna 39.86 m² F2 S2 W2
2416 Przygotowanie pacjenta 11.60 m² F1 S1 W1
2416a Magazyn czysty 7.09 m² F1 S1 W3
2416s Śluza 10.32 m² F1 S1 W1
Suma ogólna:: 9 101.17 m²


