
Wartość kosztorysowa robót (netto)
Słownie: 

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45262300-4 - Betonowanie
45262310 - Zbrojenie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 - Tynkowanie
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych
45442100-8 - Roboty malarskie
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45443000-4 - Roboty elewacyjne

Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Będzino
Będzino 19 76-037 Będzino

Nazwa i adres podmiotu opracowującego Biuro "ZDOLIŃSCY" Sp. z o.o.
ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard

Opracował: Paweł Zdoliński
30 listopada 2023 r.
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Spis działów przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Nazwa i opis pozycji

1. Przygotowanie terenu pod budowę
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4

1.1.    • Roboty ziemne
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111200-0

1.2.    • Zasypanie rowu odwadniającego
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111200-0

1.3.    • Usunięcie korzeni drzew i zakrzaczeń
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111200-0

1.4.    • Zagospodarowanie terenu
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4

1.4.1.      • Rozebranie istn. chodnika na dz. 62
1.4.2.      • Rozbiórka istn. ogrodzenia
1.4.3.      • Budowa nowego ogrodzenia
1.4.4.      • Wiata śmietnikowa

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231220-3

2.1.    • Konstrukcja fundamentów
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262311-4

2.2.    • Podkłady
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262311-4

2.3.    • Nadproża, podciągi i daszki nadwejściowe
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262311-4

2.4.    • Ściany nośne i działowe
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262500-6

2.5.    • Strop Teriva z żebrami i wieńcem
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261100-5

2.6.    • Pokrycie dachu
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9

2.6.1.      • Dach główny
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9

2.6.2.      • Pokrycie daszków
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9

2.7.    • Instalacje zew. i przyłącza
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

2.7.1.      • Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

2.7.2.      • Wpusty drogowe
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

2.7.3.      • Zew. instalacja wodociągowa
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

2.7.4.      • Przyłącze wodociągowe oraz węzeł hydrantowy
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

2.7.4.1.        • Przyłącze wodociągowe
      Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

2.7.4.2.        • Węzeł hydrantowy
      Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

2.7.5.      • Zew. instalacja gazu
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231220-3

2.7.6.      • Przebudowa sieci gazowej ś/c
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231220-3

2.8.    • Nawierzchnie
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

2.8.1.      • Nawierzchnia trawiasta
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

2.8.2.      • Nawierzchnie z kostki betonowej
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

2.8.2.1.        • Chodniki i dojścia
      Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

2.8.2.2.        • Nawierzchnia pod wiatą śmietnikową
      Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

2.8.2.3.        • Nawierzchnia dla ruchu kołowego
      Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

3. Roboty instalacyjne w budynkach
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45333000-0

3.1.    • Izolacja fundamentów
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6
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3.2.    • Kanalizacja wew.
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9

3.2.1.      • Rury i podejścia
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9

3.2.2.      • Urządzenia sanitarne
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9

3.2.2.1.        • Ustępy
3.2.2.2.        • Umywalki
3.2.2.3.        • Natryski
3.2.2.4.        • Wanny
3.2.2.5.        • Zlewozmywaki
3.2.2.6.        • Pralki
3.2.2.7.        • Zmywarki

3.3.    • Instalacja wodociągowa
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9

3.4.    • Instalacja ppoż.
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9

3.5.    • Ogrzewanie
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331100-7

3.5.1.      • Podłogowe
3.5.2.      • Grzejnikowe

3.6.    • Wentylacja mechaniczna
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331000-6

3.6.1.      • N/W/1
3.6.2.      • N/W2
3.6.3.      • N/W3
3.6.4.      • Wentylacja ogólna
3.6.5.      • Wywiew z okapów
3.6.6.      • Przewody elastyczne
3.6.7.      • Rewizje

3.7.    • Instalacja gazu
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45333000-0

3.8.    • Kotłownia
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45333000-0

3.8.1.      • Technologia
3.8.2.      • Wentylacja i komin w kotłowni

4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45443000-4

4.1.    • Podkłady i posadzki
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45432120-1

4.2.    • Stolarka okienna
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421000-4

4.3.    • Parapety wewnętrzne PCV
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421000-4

4.4.    • Stolarka drzwiowa
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421000-4

4.5.    • Pokrycie ścian
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4

4.5.1.      • Tynki cementowo-wapienne
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4

4.5.2.      • Gładzie na tynkach cementowo-wapiennych
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4

4.5.3.      • Lamperia z tynku żywicznego
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4

4.5.4.      • Płytki glazurowane
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45431000-7

4.5.5.      • Malowanie wew.
    Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45442100-8

4.6.    • Sufit kasetonowy
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421146-9

4.7.    • Ocieplenie i elewacja
  Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45443000-4

5. Wyposażenie
5.1.    • Kuchnia
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5.2.    • Pomieszczenie pralni i gospodarcze



 Strona 5/58
Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Przygotowanie terenu pod budowę
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4
1.1. Roboty ziemne
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111200-0

1 KNR 2-01 
0122/01

00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

1198,98*1,29 m3 1 546,684
razem m3 1 546,684

2 KNKRB 1 
0115/01

01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm za pomocą spycharek gąsienicowych 55kW 
(75KM) m2 1 198,98

3 KNNR 1 0209/02 01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na odkład w gruncie 
kategorii III
1198,98 {poz,2}*(1,29-0,15) m3 1 366,837

razem m3 1 366,837
4   Analiza 

indywidualna 
01 Piasek na zasypanie fundamentów poniżej podsypki piaskowej stabilizowanej + wymiana gruntu średnio 35cm

1198,98*(0,35+0,35) m3 839,286
podkład betonowy 10cm    -0 {poz,} m3 0
-0,31*(0,3*120+0,4*117,9+0,5*125,7+0,6*13) m3 -47,681

razem m3 791,605
5   Analiza 

indywidualna 
01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku (oprócz humusu) w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę
1366,837 {poz,3} m3 1 366,837
zasypanie rowu    -91,5 m3 -91,5

razem m3 1 275,337
6 KNR 2-01 

0236/03
01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

1198,98*(0,35+0,35) m3 839,286
podkład betonowy 10cm    -0 {poz,} m3 0
-0,31*(0,3*120+0,4*117,9+0,5*125,7+0,6*13) m3 -47,681

razem m3 791,605
1.2. Zasypanie rowu odwadniającego
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111200-0

7 KNKRB 1 
0213/02

01 Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
w gruncie kategorii III-IV przy użyciu spycharek spycharek - Zasypanie urobkiem
1*1,5*(32+16+10+3) m3 91,5

razem m3 91,5
8 KNR 2-01 

0236/03
01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

1*1,5*(32+16+10+3) m3 91,5
razem m3 91,5

1.3. Usunięcie korzeni drzew i zakrzaczeń
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111200-0

9 KNKRB 1 
0102/07

01 Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm przy użyciu piły mechanicznej łańcuchowej
szt 15

10 KNKRB 1 
0105/04

01 Mechaniczne i ręczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia

600/10000 ha 0,06
razem ha 0,06

1.4. Zagospodarowanie terenu
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111291-4
1.4.1. Rozebranie istn. chodnika na dz. 62

11 KNR 2-31 
0802/03

01 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

22*1 m2 22
razem m2 22

12 KNR 2-31 
0807/03

01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
22 {poz,10} m2 22

razem m2 22
13 KNR 2-31 

0814/02
01 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

22*2 m 44
razem m 44
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14   Analiza 

indywidualna 
01 Wywóz i utylizacja gruzu

22*0,06 m3 1,32
44*0,08*0,3 m3 1,056

razem m3 2,376
1.4.2. Rozbiórka istn. ogrodzenia

15 KNR 2-25 
0307/03

01 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych/siatki w kątownikach

340*1,5 m2 510
razem m2 510

1.4.3. Budowa nowego ogrodzenia
16   Analiza 

indywidualna 
01 Betonowa płyta podmurówki z wzorem - 250x30cm + Łączniki płyt podmurówki  (narożny, końcowy, przelotowy)

9,37+24,39+33,61+9,19+46,1+44,35+29,71+4,1 m 200,82
razem m 200,82

17 KNNR 1 0306/02 01 Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m

(9,37+24,39+33,61+9,19+46,1+44,35+29,71+4,1)/2,5+4 dół 84,328
razem dół 84,328

18 KNNR 10 
0710/02

01 Stabilizacja słupków ogrodzeń i bram na gruntach organicznych przez obetonowanie słupka

84,328 {poz,17} słupek 84,328
razem słupek 84,328

19   Analiza 
indywidualna 

01 Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 2,5m obsadzonych w 
gniazdach cokołów: Panel ogrodzeniowy 123x250 cm drut fi5, oczko 200x50 mm cynkowane i malowane 
proszkowo, słupki panelowe 6x4x200 cm, cynkowane i malowane proszkowo, obejmy cynkowane i malowane 
proszkowo, kolor antracyt
9,37+24,39+33,61+9,19+46,1+44,35+29,71+4,1 m 200,82

razem m 200,82
20 KNNR 2 1302/05 01 Brama dwuskrzydłowa 150x300 cm, ogrodzenie panelowe, kolor antracytowy w komplecie z: blokadą dolną 

bramy, zamknięciem dolnym (rygiel), zamknięciem górnym, ogranicznikiem otwarcia bramy, cynkowanie i 
malowanie proszkowe, kolor antracyt m2 1

21   Analiza 
indywidualna 

01 Furtka uniwersalna z zamkiem 120x1,20cm, ogrodzenie panelowe, kolor antracytowy, cynkowana i malowana 
proszkowo. Furtka ma zawierać w zestawie: zawiasy, zamek i klamkę oraz 2 mocowania zawiasów kpl 2
1.4.4. Wiata śmietnikowa

22 KNR 2-31 
0101/05

01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II

3,5*2,5 m2 8,75
razem m2 8,75

23 KNNR 2 0101/02 01 Deskowanie betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

8,75 m2 8,75
razem m2 8,75

24 KNNR 2 0107/03 01 Betonowanie zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym

8,75*0,2 m3 1,75
razem m3 1,75

25 KNR K-55 
0201/06

01 Dodatek za zbrojenie siatką stalową (matą zbrojeniową)

8,75 m2 8,75
razem m2 8,75

26   Analiza 
indywidualna 

01 Wiata śmietnikowa - konstrukcja modułowa z blachy z furtką, wym. 2,5x3,5m
szt 1

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231220-3
2.1. Konstrukcja fundamentów
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262311-4

27 KNR 2-02 
1101/01

03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10

0,1*(120*0,36+117,9*0,56+125,7*0,76+13*0,96) m3 21,724
razem m3 21,724

28 KNR-W 2-02 
0259/02

02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - AIIIN (RB500)



 Strona 7/58
Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

((1657+264,96+76,2)*0,888)/1000 t 1,774
(135,33+89,74)/1000 t 0,225

razem t 1,999
29 KNR-W 2-02 

0259/01
02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

276,81/1000 t 0,277
(32,39+23,64)/1000 t 0,056

razem t 0,333
30   Analiza 

indywidualna 
03 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m w deskowaniu z transportem betonu przy 

użyciu pompy na samochodzie
ławy + poz. 2.1 i 2.2    0,35*(0,3*120+0,4*117,9+0,5*125,7+0,6*13)+0,25*(0,24*8*1+0,24*5,5*6) m3 56,294

razem m3 56,294
31   Analiza 

indywidualna 
03 Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu z 

transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
0,24*0,24*0,76*15 m3 0,657

razem m3 0,657
32 KNR SEK-02-01 

0101/01
03 Fundamenty z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm

0,24*0,36*(120+117,9+125,7+13) m3 32,538
-0,25*(0,24*8*1+0,24*5,5*6) m3 -2,46

razem m3 30,078
2.2. Podkłady
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262311-4

33 KNR AT-03 
0201/01

(dopłata 0,75x)

03 Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - gr. 15cm

1198,98 m2 1 198,98
-(0,3*120+0,4*117,9+0,5*125,7+0,6*13) m2 -153,81
-(0,24*8*1+0,24*5,5*6) m2 -9,84
-0,11*(120+117,9+125,7+13) m2 -41,426

razem m2 993,904
34 KNR 2-01 

0236/03
03 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

ilość z poz.#1003    162,671 m3 162,671
razem m3 162,671

35 KNR 2-02 
1101/01

03 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - Podkład betonowy (C12/15) gr. 15cm

1198,98*0,15 m3 179,847
-0,15*(0,24*8*1+0,24*5,5*6) m3 -1,476
-0,24*0,15*(120+117,9+125,7+13) m3 -13,558

razem m3 164,813
2.3. Nadproża, podciągi i daszki nadwejściowe
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262311-4

36 KNR-W 2-02 
0259/02

02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

382,98/1000 t 0,383
52,14/1000 t 0,052
213,49/1000 t 0,213
61,27/1000 t 0,061
300,61/1000 t 0,301

razem t 1,01
37 KNR-W 2-02 

0259/01
02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

52,15/1000 t 0,052
121,37/1000 t 0,121

razem t 0,173
38 KNR 2-02s 

0262/01
03 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu do 8m/m2 (beton pompą, pozostałe wyciągiem)

3.1    0,69*0,24*6,6 m3 1,093
3.2    0,35*0,24*4,98*6 m3 2,51
3.3    0,35*0,24*3,44*1 m3 0,289
3.4    0,35*0,24*3,14*2 m3 0,528
3.5    0,2*0,24*3,14*1 m3 0,151
3.6    0,2*0,24*2,2*1 m3 0,106
3.7    0,2*0,24*2*3 m3 0,288
3.8    0,2*0,24*1,5*4 m3 0,288
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3.9    0,2*0,24*1,2*10 m3 0,576
3.10    0,2*0,24*1*43 m3 2,064
nad 1/27    0,12*1,82*4,7 m3 1,026
nad 1/1    0,12*1,82*4,1 m3 0,895
nad 1/41    0,12*1,82*(3,49+3,34) m3 1,492

razem m3 11,306
39 KNR 4-04 

0406/06
03 Stemplowanie (jako oddzielna robota) stropów

nad 1/27    1,82*4,7*2 szt 17,108
nad 1/1    1,82*4,1*2 szt 14,924
nad 1/41    1,82*(3,49+3,34)*2 szt 24,861

razem szt 56,893
40 KNR 4-04 

0406/07
03 Stemplowanie (jako oddzielna robota) nadproży

3.1    0,24*6,6*2 szt 3,168
3.2    0,24*4,98*6*2 szt 14,342
3.3    0,24*3,44*1*2 szt 1,651
3.4    0,24*3,14*2*2 szt 3,014
3.5    0,24*3,14*1*2 szt 1,507
3.6    0,24*2,2*1*2 szt 1,056
3.7    0,24*2*3*2 szt 2,88
3.8    0,24*1,5*4*2 szt 2,88
3.9    0,24*1,2*10*2 szt 5,76
3.10    0,24*1*43*2 szt 20,64

razem szt 56,898
41 KNR 2-02s 

0258/01
03 Słupy żelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5m/m2 (beton pompą, 

pozostałe wyciągiem)
R    0,24*0,24*3,98*15 m3 3,439

razem m3 3,439
2.4. Ściany nośne i działowe
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45262500-6

42 KNR 4-01 
0602/04

05 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa

zew.    0,4*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5) m2 62,88
wew.    0,4*(15,06-1,2+7,26+11,16+5,76+24,3+9,96*4+3,04+4,22+5,02+2,84+10,26*7+4,26+4,34+45,3+7,26) m2 100,112

razem m2 162,992
43 KNR K-31 

0107/01
04 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego o grubości 

24cm na zaprawie cienkowarstwowej
zew.    3,69*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5) m2 580,068
zew.    1,14*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26) m2 194,324
wew.    3,69*(15,06-1,2+7,26+11,16+5,76+24,3+9,96*4+3,04+4,22+5,02+2,84+10,26*8+4,26+4,34+45,3+7,26) m2 961,393
minus nadproża i podciągi w ścianach nośnych
3.1    0,69*6,6 m2 4,554
3.2    0,35*4,98*6 m2 10,458
3.3    0,35*3,44*1 m2 1,204
3.4    0,35*3,14*2 m2 2,198
3.5    0,2*3,14*1 m2 0,628
3.6    0,2*2,2*1 m2 0,44
3.7    0,2*2*3 m2 1,2
3.8    0,2*1,5*4 m2 1,2
3.9    0,2*1,2*10 m2 2,4
3.10    0,2*1*43 m2 8,6
minus okna i drzwi w ścianach nośnych
wew.    -(0,9*2*22+0,9*2*18) m2 -72
-0 {poz,} m2 0
-0 {poz,} m2 0
-0 {poz,} m2 0
-0 {poz,} m2 0

razem m2 1 696,667
44 KNR 4-01 

0602/04
05 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa

0,25*(11,04+2,72*3+1,5+8,46+2,2*3+1,3+2,46*2+2,76+3,96*2+4,26*3+3,24+4,86+6,92+4,56+2,64) m2 21,915
0,25*(5,82+2,76+2,76+3,62+2,79+3,24+4,47*2+1,3*2+2,64*4+9,96+3,06*3+1,94+1,94+1+3,96+4,26*2) m2 19,898

razem m2 41,813
45 KNR K-31 

0109/04
04 Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12cm na zaprawie cienkowarstwowej

3,5*(11,04+2,72*3+1,5+8,46+2,2*3+1,3+2,46*2+2,76+3,96*2+4,26*3+3,24+4,86+6,92+4,56+2,64) m2 306,81
3,5*(5,82+2,76+2,76+3,62+2,79+3,24+4,47*2+1,3*2+2,64*4+9,96+3,06*3+1,94+1,94+1+3,96+4,26*2) m2 278,565
minus otwory w ścianach działowych
-(1,4*2*5+0,9*2*1+0,9*2*4+0,9*2*11+0,8*2*3+0,9*2) m2 -49,4
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razem m2 535,975
46 KNR 4-01 

0602/04
05 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa

1/16    3,6*0,2 m2 0,72
razem m2 0,72

47 KNR K-31 
0109/03

04 Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 6cm na zaprawie cienkowarstwowej

1/16    3,5*0,68 m2 2,38
razem m2 2,38

48   Analiza 
indywidualna 

13 Ścianki ustępowe i przesłony z HPL gr. 12,5mm

1/46    2,02*(1,2*2+2,1+2,35+0,9) m2 15,655
1/47    2,02*(1,2*2+2,1+2,35+0,9) m2 15,655
1/39    2,02*(1,2*3+4,26) m2 15,877
1/20    1,3*(0,26+0,16) m2 0,546
1/24    2,02*(4,26+1,2*3) m2 15,877
1/23    2,02*(4,26+1,2*3) m2 15,877
1/35    2,02*(4,15+1,2*3) m2 15,655

razem m2 95,142
49   Analiza 

indywidualna 
13 Ścianka systemowa przesuwna 49dB

pomiędzy 1/37 a 1/36    3*6 m2 18
razem m2 18

2.5. Strop Teriva z żebrami i wieńcem
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261100-5

50 KNR 2-02s 
0212/12

03 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

0,24*0,24*418 m3 24,077
razem m3 24,077

51 KNR-W 2-02 
0259/02

02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli

2006,1/1000 t 2,006
razem t 2,006

52 KNR-W 2-02 
0259/01

02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków i budowli

277,06/1000 t 0,277
razem t 0,277

53 KNR-W 2-02r97 
0214/01

06 Stropy gęstożebrowe

(4,2+5,7+4,5+6,3+6,3+5,1+7,5)*(5,7+4,8+3+10,2)+(4,58+5,02+5,7)*(5,7+3+1,8+3) m2 1 145,07
razem m2 1 145,07

54 KNR K-55 
0201/06

06 Dodatek za zbrojenie siatką stalową (matą zbrojeniową)

1145,07 {poz,53} m2 1 145,07
razem m2 1 145,07

2.6. Pokrycie dachu
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9
2.6.1. Dach główny
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9

55   Analiza 
indywidualna 

07 Wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej układanej na sucho

39,36*23,46+13,26*15,06 m2 1 123,081
razem m2 1 123,081

56 KNNR 2 0602/03 07 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji 
na sucho - Styropian EPS200 gr. 25-46cm
14,86*13,54 m2 201,204

razem m2 201,204
57 KNNR 2 0602/03 07 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji 

na sucho - Styropian EPS200 gr. 25-63cm
23,54*39,16 m2 921,826

razem m2 921,826
58 KNR K-51 

0102/01
07 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych laminowanych papą w systemach ocieplania dachów 

- Styropapa EPS100 gr. 10cm dwustronna
201,204 m2 201,204
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921,826 m2 921,826
razem m2 1 123,03

59 KNR 2-15u2 
0405/04

07 Montaż wpustów dachowych do rynien zbiorczych
kpl 6

60 KNNR-W 2 
0505/07

07 Montaż rur spustowych - ukryte w ociepleniu

4,18*6 m 25,08
6*2 m 12

razem m 37,08
2.6.2. Pokrycie daszków
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45261210-9

61   Analiza 
indywidualna 

07 Wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej układanej na sucho

nad 1/27    1,6*4,7 m2 7,52
nad 1/1    1,6*4,1 m2 6,56
nad 1/41    1,6*6,83 m2 10,928

razem m2 25,008
62 KNR K-51 

0102/01
07 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych laminowanych papą w systemach ocieplania dachów 

- Styropapa EPS100 gr. 5cm ukształtowana ze spadkiem 1,5%
25,008 m2 25,008

razem m2 25,008
2.7. Instalacje zew. i przyłącza
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8
2.7.1. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

63 KNNR 1 0111/01 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym

(49,6+2,65)/1000 km 0,052
razem km 0,052

64 KNNR 1 0210/01 21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III
ZB-SK    0,9*0,8*((0,99+0,98)/2) m3 0,709
SK1-SK2    17,7*0,8*((0,98+1,07)/2) m3 14,514
SK2-SK3    21*0,8*((1,07+1,44)/2) m3 21,084
SK3-SEP    3,75*0,8*((1,44+2,69)/2) m3 6,195
SEP    3*2*2 m3 12
SEP-SK4    3,75*0,8*((2,69+1,31)/2) m3 6
SK4-Bud    2,5*0,8*((1,21+1,03)/2) m3 2,24
SK3-Bud    2,65*0,8*((1,44+1,16)/2) m3 2,756

razem m3 65,498
65 KNNR 4 1411/02 21 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

ZB-SK    0,9*0,15*((0,99+0,98)/2) m3 0,133
SK1-SK2    17,7*0,15*((0,98+1,07)/2) m3 2,721
SK2-SK3    21*0,15*((1,07+1,44)/2) m3 3,953
SK3-SEP    3,75*0,15*((1,44+2,69)/2) m3 1,162
SEP    0,15*2*2 m3 0,6
SEP-SK4    3,75*0,15*((2,69+1,31)/2) m3 1,125
SK4-Bud    2,5*0,15*((1,21+1,03)/2) m3 0,42
SK3-Bud    2,65*0,15*((1,44+1,16)/2) m3 0,517

razem m3 10,631
66 KNNR 4 1308/02 21 Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk

49,6+2,65 m 52,25
razem m 52,25

67 KNNR 4 1417/02 21 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową
szt 4

68   Analiza 
indywidualna 

21 Zbiornik na ścieki 2,4x3x1,85m o poj. 10m3 z nadbudową włazu o wysokości 1m i odpowietrzniem
studnię 1

69   Analiza 
indywidualna 

21 Przejścia tulejami stalowymi DN250
szt 1

70   Analiza 
indywidualna 

21 Separator tłuszczów z osadnikiem
szt 1

71 KNNR 11 
0501/05

21 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

ZB-SK    0,9*(0,16+0,3)*((0,99+0,98)/2) m3 0,408
SK1-SK2    17,7*(0,16+0,3)*((0,98+1,07)/2) m3 8,346
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SK2-SK3    21*(0,16+0,3)*((1,07+1,44)/2) m3 12,123
SK3-SEP    3,75*(0,16+0,3)*((1,44+2,69)/2) m3 3,562
SEP    0,3*2*2 m3 1,2
SEP-SK4    3,75*(0,16+0,3)*((2,69+1,31)/2) m3 3,45
SK4-Bud    2,5*(0,16+0,3)*((1,21+1,03)/2) m3 1,288
SK3-Bud    2,65*(0,16+0,3)*((1,44+1,16)/2) m3 1,585

razem m3 31,962
72 KNNR 4 1610/01 21 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV

52,25 {poz,66}/200 odcinek 0,261
razem odcinek 0,261

73 KNR 2-01 
0230/01

21 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
65,498 {poz,64} m3 65,498
-10,631 {poz,65} m3 -10,631
-31,962 {poz,71} m3 -31,962

razem m3 22,905
74 KNNR 4 1514/01 21 Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem żużlem

2*0,985*0,8 m3 1,576
razem m3 1,576

75 KNR 2-01 
0236/03

21 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

22,905 {poz,73} m3 22,905
razem m3 22,905

76   Analiza 
indywidualna 

01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę
10,631 {poz,65} m3 10,631
31,962 {poz,71} m3 31,962

razem m3 42,593
2.7.2. Wpusty drogowe
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

77 KNNR 4 1424/02 14 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt 3

2.7.3. Zew. instalacja wodociągowa
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

78 KNNR 1 0111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym

19,35/1000 km 0,019
razem km 0,019

79 KNNR 1 0210/01 15 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III
17,2*0,6*1,335 m3 13,777
2,15*0,6*((1,34+1,60)/2) m3 1,896

razem m3 15,673
80 KNNR 4 1411/02 15 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

17,2*0,6*0,15 m3 1,548
2,15*0,6*0,15 m3 0,194

razem m3 1,742
81 KNNR 11 

0307/02
15 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63mm

17,2 m 17,2
2,15 m 2,15

razem m 19,35
82 KNNR 4 1011/01 15 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek 

elektroporowych złącze 2
83 KNNR 11 

0501/05
15 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

17,2*0,6*(0,063+0,3) m3 3,746
2,15*0,6*(0,063+0,3) m3 0,468
pi*(0,063/2)^2*(-19,35) m3 -0,06

razem m3 4,154
84   Analiza 

indywidualna 
15 Studnia wodomierzowa DN1000

szt 1
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85   Analiza 

indywidualna 
15 Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 25mm ze zdalnym odczytem + konsola wodomierzowa

kpl 1
86 KNNR 4 0132/01 15 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych

szt 2
87 KNNR 4 0132/01 15 Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - 

Zawór EA z dozorem szt 1
88   Analiza 

indywidualna 
15 Przejścia tulejami stalowymi DN100

szt 1
89 KNR 2-19 

0219/01
15 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi

19,35 {poz,81} m 19,35
razem m 19,35

90 KNR-W 2-18 
0704/01

15 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 
90-110mm (1 próba - 200m)
19,35 {poz,81}/200 próba 0,097

razem próba 0,097
91 KNR-W 2-18 

0707/01
15 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

0,097 {poz,90} odcinek 0,097
razem odcinek 0,097

92 KNR-W 2-18 
0708/01

15 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

0,097 {poz,90} odcinek 0,097
razem odcinek 0,097

93 KNR 2-01 
0230/01

15 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
15,673 {poz,79} m3 15,673
-1,742 {poz,80} m3 -1,742
-4,154 {poz,83} m3 -4,154

razem m3 9,777
94 KNR 2-01 

0236/03
15 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

9,777 {poz,93} m3 9,777
razem m3 9,777

95   Analiza 
indywidualna 

15 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę
1,742 {poz,80} m3 1,742
4,154 {poz,83} m3 4,154

razem m3 5,896
2.7.4. Przyłącze wodociągowe oraz węzeł hydrantowy
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8
2.7.4.1. Przyłącze wodociągowe
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

96 KNNR 1 0111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym

3,5/1000 km 0,004
razem km 0,004

97 KNNR 1 0210/01 15 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III
2*1,5*1,5 m3 4,5
1,425*0,6*((1,5+1,38)/2) m3 1,231
1,1*0,6*((1,38+1,33)/2) m3 0,894

razem m3 6,625
98 KNNR 4 1411/02 15 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

0,15*1,5*1,5 m3 0,338
1,425*0,6*0,15 m3 0,128
1,1*0,6*0,15 m3 0,099

razem m3 0,565
99 KNNR 11 

0306/01
15 Nawiertki na istniejących rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 160/63mm

kpl 1
100 KNKRB 4t2 

0103/02
15 Zasuwy żeliwne wodociągowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 50-65mm

szt 1
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101 KNNR 11 
0307/02

15 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63mm
m 3,5

102 KNNR 4 1011/01 15 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm za pomocą kształtek 
elektroporowych złącze 3

103 KNNR 11 
0501/05

15 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

0,3*1,5*1,5 m3 0,675
1,425*0,6*(0,063+0,3) m3 0,31
1,1*0,6*(0,063+0,3) m3 0,24
pi*(0,063/2)^2*(-3,5) m3 -0,011

razem m3 1,214
104 KNR 2-19 

0219/01
15 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi

3,5 {poz,101} m 3,5
razem m 3,5

105 KNR-W 2-18 
0704/01

15 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 
90-110mm (1 próba - 200m)
3,5 {poz,101}/200 próba 0,018

razem próba 0,018
106 KNR-W 2-18 

0707/01
15 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

0,018 {poz,105} odcinek 0,018
razem odcinek 0,018

107 KNR-W 2-18 
0708/01

15 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

0,018 {poz,105} odcinek 0,018
razem odcinek 0,018

108 KNR 2-01 
0230/01

15 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
6,625 {poz,97} m3 6,625
-0,565 {poz,98} m3 -0,565
-1,214 {poz,103} m3 -1,214

razem m3 4,846
109 KNR 2-01 

0236/03
15 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

4,846 {poz,108} m3 4,846
razem m3 4,846

110   Analiza 
indywidualna 

01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę
0,565 {poz,98} m3 0,565
1,214 {poz,103} m3 1,214

razem m3 1,779
111   Analiza 

indywidualna 
15 Badanie wody

kpl 1
2.7.4.2. Węzeł hydrantowy
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8

112 KNNR 1 0111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym

1,9/1000 km 0,002
razem km 0,002

113 KNNR 1 0210/01 15 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III
2*2*1,5 m3 6

razem m3 6
114 KNNR 4 1411/02 15 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

2*2*0,15 m3 0,6
razem m3 0,6

115 KNR 2-18 
0315/03

15 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm - Hydrant z podwójnym zamknięciem
kpl 1

116   Analiza 
indywidualna 

15 Oznakowanie na słupku stalowym trasy gazociągu - Oznakowanie zasuwy tabliczką metalową emaliowaną na 
słupku kpl 1

117 KNNR 11 
0302/01

15 Rury PE ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 90mm łączone metodą zgrzewania
m 1,9
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118 KNR 2-28 
0307/04

15 Złącza typu "GIBAULT" - rury o średnicy nominalnej 150mm, pierścienie wewnętrzne o średnicy nominalnej 
182mm, śruby M16x100 - Łącznik R-K do rury PVC160 szt 2

119 KNR 2-28 
0306/04

15 Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kielichowe o średnicy nominalnej 150mm uszczelnione folią aluminiową - Trójnik 
kołnierzowy 15/80/150 szt 1

120 KNNR 11 
0501/05

15 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

2*2*0,3 m3 1,2
razem m3 1,2

121 KNR 2-19 
0219/01

15 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi

1,9 {poz,117} m 1,9
razem m 1,9

122 KNR-W 2-18 
0704/01

15 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 
90-110mm (1 próba - 200m)
1,9 {poz,117}/200 próba 0,01

razem próba 0,01
123 KNR-W 2-18 

0707/01
15 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

0,01 {poz,122} odcinek 0,01
razem odcinek 0,01

124 KNR-W 2-18 
0708/01

15 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

0,01 {poz,122} odcinek 0,01
razem odcinek 0,01

125 KNR 2-01 
0230/01

15 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
6 {poz,113} m3 6
-0,6 {poz,114} m3 -0,6
-1,2 {poz,120} m3 -1,2

razem m3 4,2
126 KNR 2-01 

0236/03
15 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

4,2 {poz,125} m3 4,2
razem m3 4,2

127   Analiza 
indywidualna 

15 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę
0,6 {poz,114} m3 0,6
1,2 {poz,120} m3 1,2

razem m3 1,8
2.7.5. Zew. instalacja gazu
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231220-3

128 KNNR 1 0111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym

2,7/1000 km 0,003
razem km 0,003

129 KNR 2-01 
0215/02

18 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,15m3
2,7*0,8*((0,83+0,8)/2) m3 1,76
0,5*0,8*0,83*2 m3 0,664

razem m3 2,424
130 KNNR 4 1411/02 18 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

2,7*0,8*0,15 m3 0,324
0,5*0,8*0,15*2 m3 0,12

razem m3 0,444
131 KNR-W 2-19 

0301/08
18 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  90mm

m 2,7
132 KNNR 4 1011/03 18 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm za pomocą kształtek 

elektroporowych złącze 2
133   Analiza 

indywidualna 
18 Kształtka adaptacyjna stal DN80/PE100 de 90

szt 1
134   Analiza 

indywidualna 
18 Kształtka adaptacyjna PE100 de90/stal DN80

szt 1
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135 KNR 2-19 
0202/02

18 Gazociągi rozdzielcze o średnicy nominalnej 80mm na terenach o średnim uzbrojeniu podziemnym
m 3,9

136 KNR 2-19 
0216/03

18 Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej do 80mm w 
tulei z rury stalowej o średnicy do125mm przejście 1

137 KNNR 11 
0501/05

18 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

2,7*0,8*(0,09+0,1) m3 0,41
0,5*0,8*(0,09+0,1) m3 0,076

razem m3 0,486
138 KNR 2-19 

0219/01
18 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi

2,7 {poz,130} m 2,7
0,5*2 m 1

razem m 3,7
139   Analiza 

indywidualna 
18 Drut sygnalizacyjny

3,7 {poz,137} m 3,7
razem m 3,7

140 KNR 2-19 
0220/01

18 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej
kpl 1

141 KNR 2-19 
0220/02

18 Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych

3,7 {poz,137} m 3,7
razem m 3,7

142 KNR 2-01 
0230/01

18 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
2,424 {poz,128} m3 2,424
-0,444 {poz,129} m3 -0,444
-0,486 {poz,136} m3 -0,486

razem m3 1,494
143 KNR 2-01 

0236/03
18 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

1,494 {poz,141} m3 1,494
razem m3 1,494

144   Analiza 
indywidualna 

18 Szafka gazowa 700x600x250mm
kpl 1

145   Analiza 
indywidualna 

18 Zawór elektromagnetyczny do gazu typ MAG-3 Dn 50mm
szt 1

146 KNNR 4 0308/06 18 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 65mm
kpl 1

147   Analiza 
indywidualna 

18 Rury ochronne (osłonowe) z PP o średnicy nominalnej 80mm
m 0,3

148   Analiza 
indywidualna 

18 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę
0,444 {poz,129} m3 0,444
0,486 {poz,136} m3 0,486

razem m3 0,93
2.7.6. Przebudowa sieci gazowej ś/c
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45231220-3

149 KNNR 1 0111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym

32,02/1000 km 0,032
razem km 0,032

150 KNR 2-01 
0215/02

18 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,15m3
16,75*0,8*1,58 m3 21,172
22,7*0,8*((1,58+1,79)*2) m3 122,398
10,2*0,8*((1,79+1,75)/2) m3 14,443
15,45*0,8*((1,75+1,79)/2) m3 21,877
32,02*0,8*((1,58+1,79)/2) m3 43,163

razem m3 223,053
151   Analiza 

indywidualna 
18 Zatrzymanie i wznowienie przepływu gazu (balonowanie)

kpl 1
152 KNNR 4 1011/05 18 Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm za pomocą kształtek 

elektroporowych złącze 2
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153 KNNR 4 1411/02 18 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm

16,75*0,8*0,15 m3 2,01
22,7*0,8*0,15 m3 2,724
10,2*0,8*0,15 m3 1,224
15,45*0,8*0,15 m3 1,854

razem m3 7,812
154 KNR-W 2-19 

0301/10
18 Montaż rurociągów z rur prostych polietylenowych (HDPD) o średnicy  125mm - PE 100RC 125x7,1mm SDR17

m 61,5
155   Analiza 

indywidualna 
18 Demontaż rurociągu z polietylenu PE o średnicy zewnętrznej 125mm

m 32,02
156 KNR-W 2-19 

0303/10
18 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 125mm

61,5 {poz,152}/6 złącze 10,25
1 złącze 1

razem złącze 11,25
157   Analiza 

indywidualna 
18 Czyszczenie sprężonym powietrzem

61,5 {poz,152} m 61,5
razem m 61,5

158 KNNR 11 
0501/05

18 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

16,75*0,8*(0,125+0,1) m3 3,015
22,7*0,8*(0,125+0,1) m3 4,086
10,2*0,8*(0,125+0,1) m3 1,836
15,45*0,8*(0,125+0,1) m3 2,781

razem m3 11,718
159 KNR 2-19 

0219/01
18 Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi

61,5 {poz,152} m 61,5
razem m 61,5

160   Analiza 
indywidualna 

18 Drut sygnalizacyjny

61,5 {poz,152} m 61,5
razem m 61,5

161 KNR 2-19 
0220/01

18 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej
kpl 1

162 KNR 2-19 
0220/02

18 Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych

61,5 {poz,157} m 61,5
razem m 61,5

163 KNR 2-01 
0230/01

18 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
223,053 {poz,148} m3 223,053
-7,812 {poz,151} m3 -7,812
-11,718 {poz,156} m3 -11,718

razem m3 203,523
164 KNR 2-01 

0230/01
18 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 

odległość do 10m - Zasypanie wykopu po demontażu piaskiem
32,02*0,8*((1,58+1,79)/2) m3 43,163

razem m3 43,163
165 KNR 2-01 

0236/03
18 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

203,523 {poz,161} m3 203,523
43,163 {poz,162} m3 43,163

razem m3 246,686
166   Analiza 

indywidualna 
01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę
7,812 {poz,151} m3 7,812
11,718 {poz,156} m3 11,718
32,02*0,8*((1,58+1,79)/2) m3 43,163

razem m3 62,693
2.8. Nawierzchnie
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1
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2.8.1. Nawierzchnia trawiasta
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

167 KNKRB 1 
0415/01

14 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm - Humus z korytowania

12    1074,837 m2 1 074,837
13    257,1981+118,0044+136,7369 m2 511,939

razem m2 1 586,776
168 KNKRB 1 

0415/03
14 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

12    1074,837 m2 1 074,837
13    257,1981+118,0044+136,7369 m2 511,939

razem m2 1 586,776
2.8.2. Nawierzchnie z kostki betonowej
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1
2.8.2.1. Chodniki i dojścia
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

169 KNR 2-01 
0122/01

00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

324,591 {poz,167}*(0,56) m3 181,771
razem m3 181,771

170 14 Korytowanie
324,5914 m2 324,591

razem m2 324,591
170.1 KNR 2-31 

0101/01
14 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 

I-IV
324,5914 m2 324,591

razem m2 324,591
170.2 KNR 2-31 

0101/02
(dopłata 7,2x)

14 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

324,591 m2 324,591
razem m2 324,591

171 KNR 2-31 
0103/04

14 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

324,591 m2 324,591
razem m2 324,591

172 KNR 2-31 
0407/04

14 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

9,2+43,28+27,38+57,08+0,76+21,82+1,31+1,66+19,49+16,54+16,3 m 214,82
40,28+25,97+56,3+14,18+15,3 m 152,03
-(10,66+9,2+16,3+16,54+19,51) m -72,21

razem m 294,64
173 KNR 2-31 

0402/04
14 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

294,64 {poz,169}*0,0525 m3 15,469
razem m3 15,469

174 KNR 2-31 
0104/05

14 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie
324,591 m2 324,591

razem m2 324,591
175 KNR AT-03 

0201/01
14 Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o 

grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm
324,591 m2 324,591

razem m2 324,591
176 KNR 2-31 

0114/05
14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

324,591 m2 324,591
razem m2 324,591

177 KNNR 6 0502/03 14 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin 
piaskiem
324,591 {poz,167,1} m2 324,591

razem m2 324,591
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178   Analiza 
indywidualna 

01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku (oprócz humusu) w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę
324,591 {poz,167}*(0,56-0,15) m3 133,082

razem m3 133,082
2.8.2.2. Nawierzchnia pod wiatą śmietnikową
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

179 KNR 2-01 
0122/01

00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

8,63 {poz,176}*(0,56) m3 4,833
razem m3 4,833

180 14 Korytowanie m2 8,63
180.1 KNR 2-31 

0101/01
14 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 

I-IV
8,63 {poz,176} m2 8,63

razem m2 8,63
180.2 KNR 2-31 

0101/02
(dopłata 7,2x)

14 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

8,63 {poz,176} m2 8,63
razem m2 8,63

181 KNR 2-31 
0103/04

14 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

8,63 {poz,176} m2 8,63
razem m2 8,63

182 KNR 2-31 
0407/04

14 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

2,5*2+3,45*2 m 11,9
razem m 11,9

183 KNR 2-31 
0402/04

14 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

11,9 {poz,178}*0,0525 m3 0,625
razem m3 0,625

184 KNR 2-31 
0104/05

14 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie
8,63 {poz,176} m2 8,63

razem m2 8,63
185 KNR AT-03 

0201/01
14 Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o 

grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm
8,63 {poz,176} m2 8,63

razem m2 8,63
186 KNR 2-31 

0114/05
14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

8,63 {poz,176} m2 8,63
razem m2 8,63

187 KNNR 6 0502/03 14 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin 
piaskiem
8,63 {poz,176} m2 8,63

razem m2 8,63
188   Analiza 

indywidualna 
01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku (oprócz humusu) w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę
8,63 {poz,176}*(0,56-0,15) m3 3,538

razem m3 3,538
2.8.2.3. Nawierzchnia dla ruchu kołowego
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45233200-1

189 KNR 2-01 
0122/01

00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

767,57 {poz,185}*(0,83) m3 637,083
razem m3 637,083

190 14 Korytowanie m2 767,57
190.1 KNR 2-31 

0101/01
14 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 

I-IV
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Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57

190.2 KNR 2-31 
0101/02

(dopłata 12,6x)

14 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57

191 KNR 2-31 
0103/04

14 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57

192 KNR 2-31 
0403/01

14 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej

7,35+3,68+9,16+3,2+10,66+9,2+16,3+16,54+19,51+13,11+3,15+4,99+20+5,01+5+10+2,01+11+6,27+1,88+3,15+5 m 186,17
razem m 186,17

193 KNR 2-31 
0403/05

14 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

6,2+5,25 m 11,45
2*4 m 8

razem m 19,45
194   Analiza 

indywidualna 
14 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

m 19
195 KNR 2-31 

0403/07
14 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m

1,88+3,15+2,01 m 7,04
razem m 7,04

196 KNR 2-31 
0402/04

14 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

186,17 {poz,187}*0,0525 m3 9,774
19,45 {poz,188}*0,525 m3 10,211

razem m3 19,985
197 KNR 2-31 

0104/05
14 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 

mechanicznie
767,57 {poz,185} m2 767,57

razem m2 767,57
198 14 Mieszanka mrozoodporna gr. 30cm

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57

198.1 KNR AT-03 
0201/01

14 Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm
767,57 {poz,185} m2 767,57

razem m2 767,57
198.2 KNR AT-03 

0201/01
(dopłata 0,5x)

14 Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57

199 14 Mieszanka niezwiązana C90/3 gr. 32cm
767,57 {poz,185} m2 767,57

razem m2 767,57
199.1 KNR 2-31 

0114/05
14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57

199.2 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 5x)

14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57

199.3 KNR 2-31 
0114/07

14 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57
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199.4 KNR 2-31 
0114/08

(dopłata 4x)

14 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57

200 KNNR 6 0502/03 14 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin 
piaskiem
767,57 {poz,192} m2 767,57

razem m2 767,57
201 KNR AT-04 

0203/03
14 Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas 

chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym - piktogram oznakowania miejsca dla niepełnosprawnych
1*1 m2 1

razem m2 1
202   Analiza 

indywidualna 
14 Malowanie na niebiesko miejsca dla niepełnosprawnych

3,6*5 m2 18
razem m2 18

203 KNKRB 6 
0308/07

14 Wypełnienie masą zalewową szczelin między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie) o głębokości 14cm 
i szerokości 6cm m 19

204   Analiza 
indywidualna 

01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t - wywóz urobku (oprócz humusu) w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę
767,57 {poz,185}*(0,83-0,15) m3 521,948

razem m3 521,948
3. Roboty instalacyjne w budynkach
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45333000-0
3.1. Izolacja fundamentów
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45320000-6

205 KNR 2-02u2 
0618/01

05 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych - papa na ławach, pod ścianami 
fundamentowymi
0,43*(120+117,9+125,7+13) m2 161,938

razem m2 161,938
206 KNR K-43 

0104/02
05 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i 

niespiętrzającej się wody infiltracyjnej w systemie rozpuszczalnikowym - Powłoka SBS
ławy + poz. 2.1 i 2.2    
0,35*(120+117,9+125,7+13)*2+0,25*(8+5,5*6)*2+0,3*120+0,4*117,9+0,5*125,7+0,6*13+0,24*(8+5,5*6)

m2 447,77

razem m2 447,77
207 KNR 2-02 

0603/04
05 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 

każda następna warstwa ponad pierwszą - Powłoka SBS
447,77 {poz,201} m2 447,77

razem m2 447,77
208 KNR 9-15 

0401/01
05 Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu EPS hydroizolacyjnego "aqua" gr. 15cm - od zew.

0,71*(39,84+23,94+55,14+13,74+15,3+10,2) m2 112,294
razem m2 112,294

209 KNR 0-33 01/05 12 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian z 
zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej
112,294 {poz,203} m2 112,294

razem m2 112,294
210 KNNR-W 2 

0901/02
09 Tynki cienkowarstwowe grubości 10mm wykonywane jednowarstwowo na mokro ręcznie na ścianach

112,294 {poz,203} m2 112,294
razem m2 112,294

3.2. Kanalizacja wew.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9
3.2.1. Rury i podejścia
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9

211 KNR-W 4-01r97 
0106/02

20 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach

1*0,4*(17,26+1,04+9,29+6,12+1,44+0,41+0,23+0,22+0,28+0,23+1,52+0,23+0,29+1,19*2+0,23*2+1,63+1,04+7,18+
1,79+0,23+0,35+1,17+3,24+0,15+1,51+0,23+0,35+0,43+19,46+2,04+24+2,23+0,23*5+0,43*2+1,25+0,29+1,04+3,1
+3,04+1,89+0,37+0,31+0,76+0,23+1,72+0,35+0,23+0,32+0,23+1,86+0,35+0,73+4,47+0,94+0,23+10,94+2,73*2+0,
23*2+0,93+3,55+0,23+3,69+0,23+0,78+0,22+0,23+1,32+0,23*3+3,68+3,5+0,23+7,93+2,85+0,15*3+1,63+0,23*2+1
,83+0,23*3+0,36+7,25+1,36+0,23*3+0,31+1,01+0,23+0,33+1,04*3+5,39+1,35*2+0,23*2+1,12*2+0,23*3+1,64)

m3 85,564
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1*0,4*(1,39+1,81+0,24*4+1,26+2,01+0,26*4+0,16+0,51+0,16+0,74+0,82+0,22*2+0,84+0,85+1,38+1,6+0,19*3+1,3
3+0,45+1,31+1,08+0,46+0,19+0,44+1,38+0,32+0,2+0,1)

m3 9,52

razem m3 95,084
212 KNNR 4 0203/04 20 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach 

wciskowych
poziomy    
17,26+1,04+9,29+6,12+1,44+0,41+0,23+0,22+0,28+0,23+1,52+0,23+0,29+1,19*2+0,23*2+1,63+1,04+7,18+1,79+0
,23+0,35+1,17+3,24+0,15+1,51+0,23+0,35+0,43+19,46+2,04+24+2,23+0,23*5+0,43*2+1,25+0,29+1,04+3,1+3,04+
1,89+0,37+0,31+0,76+0,23+1,72+0,35+0,23+0,32+0,23+1,86+0,35+0,73+4,47+0,94+0,23+10,94+2,73*2+0,23*2+0
,93+3,55+0,23+3,69+0,23+0,78+0,22+0,23+1,32+0,23*3+3,68+3,5+0,23+7,93+2,85+0,15*3+1,63+0,23*2+1,83+0,
23*3+0,36+7,25+1,36+0,23*3+0,31+1,01+0,23+0,33+1,04*3+5,39+1,35*2+0,23*2+1,12*2+0,23*3+1,64

m 213,91

piony    4,5*24 m 108
razem m 321,91

213 KNNR 2 0504/07 20 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką

2 szt 2
8+6 szt 14

razem szt 16
214 KNNR 4 0213/05 20 Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

16 {poz,208} szt 16
razem szt 16

215 KNR 2-15u1 
000200/01

20 Zawory napowietrzające pływakowe o średnicy nominalnej 50mm - Zawór ZN 50mm z obudową i kratką
szt 4

216 KNNR 4 0222/03 20 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym
szt 24

217 KNNR 4 0203/02 20 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych
1,39+1,81+0,24*4+1,26+2,01+0,26*4+0,16+0,51+0,16+0,74+0,82+0,22*2+0,84+0,85+1,38+1,6+0,19*3+1,33+0,45
+1,31+1,08+0,46+0,19+0,44+1,38+0,32+0,2+0,1

m 23,8

razem m 23,8
218 KNNR-W 4 

1322/02
20 Kształtki z PCW kanalizacyjne, dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - Korki na pionach 

K szt 26
219 KNR-W 4-01r97 

0106/03
20 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów

95,084 {poz,206} m3 95,084
razem m3 95,084

220 KNR 13-25 
1110/03

04 Ręczne przekucia otworów o objętości do 8dm3 przez ściany i stropy z cegły

16 {poz,209} szt 16
15 szt 15

razem szt 31
221 KNNR 4 1427/01 20 Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 210mm ścian o grubości 20cm

31 {poz,215} szt 31
razem szt 31

222   Analiza 
indywidualna 

20 Montaż syfonu kamionkowego kielichowego o średnicy 150mm uszczelnionego sznurem i zaprawą cementową - 
Syfon z PVC szt 1

223 KNR 2-15u2 
0306/02

20 Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 75-110mm
szt 5

224 KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych

ilość z poz.#1442    5 szt 5
razem szt 5

225 KNR 0-35 
0215/11

20 Montaż kurków spustowych ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm

przy wpustach    5 {poz,218} kpl 5
kondensat    1 kpl 1

razem kpl 6
226   Analiza 

indywidualna 
01 Wywóz i utylizacja gruzu

31 {poz,215}*0,08 m3 2,48
razem m3 2,48

3.2.2. Urządzenia sanitarne
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9
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3.2.2.1. Ustępy
227 KNKRB 4t1 

0118/03
20 Ustępy z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt", w WC dzieci dziecięce

kpl 25
228 KNR INSTAL 

0105/08
20 Podejścia dopływowe elastyczne z tworzywa do płuczek ustępowych

25 {poz,223} szt 25
razem szt 25

229 KNNR 4 0211/03 20 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach  
wciskowych
25 {poz,223} szt 25

razem szt 25
230   Analiza 

indywidualna 
20 Zawór kątowy 1/2" / 1/2" do płuczek ustępowych

25 {poz,223} szt 25
razem szt 25

3.2.2.2. Umywalki
231 KNKRB 4t1 

0116/02
20 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą

kpl 42
232 KNR INSTAL 

0105/01
20 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm

42 {poz,227} szt 42
razem szt 42

233 KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych

42 {poz,227} szt 42
razem szt 42

234   Analiza 
indywidualna 

20 Lustro nadumywalkowe
szt 42

3.2.2.3. Natryski
235 KNNR 4 0137/08 20 Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym

ilość z poz.#1179    7 szt 7
razem szt 7

236 KNR 0-35 
0123/04

20 Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych prostokątnych z płyt polistyrenowych

7 {poz,230} kpl 7
razem kpl 7

237 KNR INSTAL 
0105/01

20 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm

7 {poz,230} szt 7
razem szt 7

238 KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych

7 {poz,230} szt 7
razem szt 7

3.2.2.4. Wanny
239 KNNR 4 0231/05 20 Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego z obudową

kpl 2
240 KNNR 4 0137/05 20 Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm

2 {poz,234} szt 2
razem szt 2

241 KNNR 4 0211/02 20 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm o połączeniach  wciskowych

2 {poz,234} szt 2
razem szt 2

242 KNR INSTAL 
0105/01

20 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm

2 {poz,234} szt 2
razem szt 2

3.2.2.5. Zlewozmywaki
243 KNNR 4 0137/01 20 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm

szt 13
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244 KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych

13 {poz,238} szt 13
razem szt 13

245 KNR INSTAL 
0105/01

20 Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15mm

13 {poz,238} szt 13
razem szt 13

3.2.2.6. Pralki
246 KNR 0-35 

0105/01
20 Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy zewnętrznej 15mm do pralek 

automatycznych szt 2
247 KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych

2 {poz,241} szt 2
razem szt 2

3.2.2.7. Zmywarki
248 KNR 0-35 

0105/02
20 Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej o średnicy zewnętrznej 15mm do zmywarek do 

naczyń szt 2
249 KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych

2 {poz,243} szt 2
razem szt 2

250   Analiza 
indywidualna 

20 Zawór do zmywaki ze złączką do węża

2 {poz,243} szt 2
razem szt 2

3.3. Instalacja wodociągowa
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9

251 KNNR 4 0132/06 20 Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 50mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - 
Zawór pierwszeństwa 1 1/2" szt 1

252 KNR 0-31 
0307/01

20 Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przepływu 
wody o średnicy nominalnej gniazd 15mm - Zawór TVM-W kpl 10

253 KNR EM-01 
0104/04

20 Układanie rur karbowanych (peszel) o średnicy do 48mm

355,7*70% m 248,99
140,48*70% m 98,336
77,01*70% m 53,907
101*70% m 70,7
22,66*70% m 15,862
31,99*70% m 22,393

razem m 510,188
254 KNR 4-01 

0336/01
04 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej
355,7*30% m 106,71
140,48*30% m 42,144
77,01*30% m 23,103
101*30% m 30,3
22,66*30% m 6,798
31,99*30% m 9,597

razem m 218,652
255 KNR-K 2-15 

0115/02
20 Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 16,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych łączone metodą 

zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami PPSU
zw    
1,62+2,28+0,03+1,63+1,61+0,3+1*2+0,1+3,9+1,73+1,67+0,06+1,29+1,86+2,14+0,5*2+1,06+0,5*2+0,05+3,53+0,2
6+0,04+1,68+1,03+0,5*4+2,67+0,78+0,49+0,05+1,83+1,63+0,65+1,46+0,05+0,05+1,02+1,06+0,5*4+1,06+0,5*4+1
,65+1,54+1,94+1,35+4,04+2,08+1,46+1,23+0,5+0,77+1,01+0,28+0,5+0,19+1,18+1,9+0,79+0,77+1,42+0,58*2+1,2
8+0,18+1,16+3,78+5,32+1,87+3,29+1,55+1,24+1,26+0,3+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,02+2,46+2,22

m 111,55

cw    
2,28+0,44+0,05+1,63+1,61+1,91+0,22+1,13+2,71+1,92+0,1+3,9+1,67+0,06+0,05*3+1,87+0,3+0,04+2,67+0,05+3,
88+3,88+0,64+0,05+0,05+0,05+1,54+1,94+1,35+3,94+0,71+2,08+1,46+0,37+0,35+0,98+1,9+0,79+0,77+1,42+0,58
*2+1,28+0,18+3,78+5,32+1,87+3,29+1,55+1,26+0,3+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,02+2,46+2,22

m 86,74

c    
2,28+0,44+0,05+1,63+1,61+1,91+1,13+2,71+1,92+1,37+3,9+0,05+0,05+1,2+1,67+1,71+0,06+1,76+1,79+0,05+1,4
+1,86+0,26+9,58+0,48+0,7+5,06+2,67+0,05+4,12+2,09+1,46+4,75+0,64+0,05+0,05+5,99+1,19+0,88+0,05+9,76+1
,50+0,88+1,54+0,05+1,94+4,64+3,13+3,92+0,57+1,2+1,9+0,79+3,78+5,32+3,29+1,55+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,
02+2,46+2,22+8,33

m 138,6

cwm    1,03+1,42+1,29+1,86+1,67+1,68+0,78+0,49+1,63+0,91+2,49+0,89+1,02+1,65 m 18,81
razem m 355,7
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256 KNR-K 2-15 
0119/03

20 Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 20,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone 
metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami PPSU
zw    
1,91+1,34+1,13+2,71+2,13+2,62+2,43+4,12+3,19+0,63+2,57+2,42+2,47+1,5+2,15+2,11+0,61+1,82+1,73+2,34+1,
86

m 43,79

cw    
1,71+1,76+1,79+9,58+0,48+0,7+5,06+2,09+2,49+1,46+0,86+0,97+5,99+1,19+0,88+0,06+9,76+1,5+1+3,82+0,57+2
,30+1,2+0,35+1,91

m 59,48

c    8,23+1,1+12,23+4,12+1,87 m 27,55
cwm    1,22+1,37+2,62+2,57+1,88 m 9,66

razem m 140,48
257 KNR-K 2-15 

0119/04
20 Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 25,0x2,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone 

metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami PPSU
zw    
1,92+1,2+1,71+3,09+1,4+9,58+0,48+2,97+5,06+2,49+1,46+3,17+5,99+1,19+2,96+0,11+0,04+9,76+0,85+3,23+1,9
1+0,57+3,34

m 64,48

cw    1,2+1,4+3,23+3,34 m 9,17
c    3,36 m 3,36

razem m 77,01
258 KNR-K 2-15 

0119/06
20 Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 32,0x3,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone 

metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami PPSU
zw    6,69+20,97+3,13 m 30,79
cw    3,33+12,63+20,97+3,08 m 40,01
c    16,06+6,69+7,45 m 30,2

razem m 101
259 KNR-K 2-15 

0119/07
20 Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 40,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone 

metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami PPSU
zw    1,1 m 1,1
cw    8,23+1,1+12,23 m 21,56

razem m 22,66
260 KNR-K 2-15 

0119/07 
ekstrapolacja 

20 Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 50,0x4,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone 
metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami PPSU

zw    1,08+0,65+0,1+0,21+0,17+0,5+8,23+1,37+12,23 m 24,54
cw    7,45 m 7,45

razem m 31,99
261 KNR 0-34 

0101/10
20 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ

355,7 {poz,250}*70% m 248,99
140,48 {poz,251}*70% m 98,336

razem m 347,326
262 KNR 0-34 

0101/11
20 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ

77,01 {poz,252}*70% m 53,907
101 {poz,253}*70% m 70,7
22,66 {poz,254}*70% m 15,862
31,99 {poz,255}*70% m 22,393

razem m 162,862
263 KNR 0-34 

0101/01
20 Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ

zw    
(1,62+2,28+0,03+1,63+1,61+0,3+1*2+0,1+3,9+1,73+1,67+0,06+1,29+1,86+2,14+0,5*2+1,06+0,5*2+0,05+3,53+0,2
6+0,04+1,68+1,03+0,5*4+2,67+0,78+0,49+0,05+1,83+1,63+0,65+1,46+0,05+0,05+1,02+1,06+0,5*4+1,06+0,5*4+1
,65+1,54+1,94+1,35+4,04+2,08+1,46+1,23+0,5+0,77+1,01+0,28+0,5+0,19+1,18+1,9+0,79+0,77+1,42+0,58*2+1,2
8+0,18+1,16+3,78+5,32+1,87+3,29+1,55+1,24+1,26+0,3+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,02+2,46+2,22)*30%

m 33,465

zw    
(1,91+1,34+1,13+2,71+2,13+2,62+2,43+4,12+3,19+0,63+2,57+2,42+2,47+1,5+2,15+2,11+0,61+1,82+1,73+2,34+1
,86)*30%

m 13,137

razem m 46,602
264 KNR 0-34 

0101/02
20 Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami Thermaflex FRZ

zw    
(1,92+1,2+1,71+3,09+1,4+9,58+0,48+2,97+5,06+2,49+1,46+3,17+5,99+1,19+2,96+0,11+0,04+9,76+0,85+3,23+1,
91+0,57+3,34)*30%

m 19,344

zw    (6,69+20,97+3,13)*30% m 9,237
zw    1,1*30% m 0,33
zw    (1,08+0,65+0,1+0,21+0,17+0,5+8,23+1,37+12,23)*30% m 7,362

razem m 36,273
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265 KNR 0-34 
0101/06

20 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ

cw    
(2,28+0,44+0,05+1,63+1,61+1,91+0,22+1,13+2,71+1,92+0,1+3,9+1,67+0,06+0,05*3+1,87+0,3+0,04+2,67+0,05+3,
88+3,88+0,64+0,05+0,05+0,05+1,54+1,94+1,35+3,94+0,71+2,08+1,46+0,37+0,35+0,98+1,9+0,79+0,77+1,42+0,58
*2+1,28+0,18+3,78+5,32+1,87+3,29+1,55+1,26+0,3+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,02+2,46+2,22)*30%

m 26,022

c    
(2,28+0,44+0,05+1,63+1,61+1,91+1,13+2,71+1,92+1,37+3,9+0,05+0,05+1,2+1,67+1,71+0,06+1,76+1,79+0,05+1,
4+1,86+0,26+9,58+0,48+0,7+5,06+2,67+0,05+4,12+2,09+1,46+4,75+0,64+0,05+0,05+5,99+1,19+0,88+0,05+9,76+
1,50+0,88+1,54+0,05+1,94+4,64+3,13+3,92+0,57+1,2+1,9+0,79+3,78+5,32+3,29+1,55+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+
1,02+2,46+2,22+8,33)*30%

m 41,58

cwm    (1,03+1,42+1,29+1,86+1,67+1,68+0,78+0,49+1,63+0,91+2,49+0,89+1,02+1,65)*30% m 5,643
cw    
(1,71+1,76+1,79+9,58+0,48+0,7+5,06+2,09+2,49+1,46+0,86+0,97+5,99+1,19+0,88+0,06+9,76+1,5+1+3,82+0,57+
2,30+1,2+0,35+1,91)*30%

m 17,844

c    (8,23+1,1+12,23+4,12+1,87)*30% m 8,265
cwm    (1,22+1,37+2,62+2,57+1,88)*30% m 2,898

razem m 102,252
266 KNR 0-34 

0101/07
20 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ

cw    (1,2+1,4+3,23+3,34)*30% m 2,751
c    3,36*30% m 1,008
cw    (3,33+12,63+20,97+3,08)*30% m 12,003
c    (16,06+6,69+7,45)*30% m 9,06
cw    (8,23+1,1+12,23)*30% m 6,468
cw    7,45*30% m 2,235

razem m 33,525
267 KNNR 4 0132/01 20 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych

13+42+7+2 szt 64
razem szt 64

268 KNR 4-01 
0326/03

04 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły

355,7*30% m 106,71
140,48*30% m 42,144
77,01*30% m 23,103
101*30% m 30,3
22,66*30% m 6,798
31,99*30% m 9,597

razem m 218,652
269 KNR 13-25 

1110/03
04 Ręczne przekucia otworów o objętości do 8dm3 przez ściany i stropy z cegły

szt 20
270   Analiza 

indywidualna 
01 Wywóz i utylizacja gruzu

20*0,08 m3 1,6
razem m3 1,6

271 KNNR 4 0128/02 20 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

355,7 {poz,250} m 355,7
140,48 {poz,251} m 140,48
77,01 {poz,252} m 77,01
101 {poz,253} m 101
22,66 {poz,254} m 22,66
31,99 {poz,255} m 31,99

razem m 728,84
272 KNNR 4 1611/01 20 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm

728,84 {poz,266}/200 odcinek 3,644
razem odcinek 3,644

273 KNNR 4 0127/01 20 Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych
próba 1

274 KNNR 4 0127/04 20 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych o średnicy zewnętrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w 
budynkach niemieszkalnych
728,84 {poz,266} m 728,84

razem m 728,84
3.4. Instalacja ppoż.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45330000-9

275 KNR INSTAL 
0105/05

16 Podejścia dopływowe do hydrantu przeciwpożarowego na ścianie o średnicy nominalnej 50mm
szt 2
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276 KNNR-W 4 
0138/01

16 Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 25mm montowany na ścianie
szt 2

277 KNKRB 4t1 
0105/04

16 Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym z miejscem na gaśnicę pod spodem, wąż dł. 30m
szt 2

278 KNNR 4 0106/05 16 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych
1,81+4,6+8,19+2,5+0,47+45,33+1,18+2,62 m 66,7

razem m 66,7
279 KNNR 4 0106/04 16 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych
0,15+2,62 m 2,77

razem m 2,77
280 KNNR 4 0106/03 16 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych
1,35*2 m 2,7

razem m 2,7
281   Analiza 

indywidualna 
16 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami

66,7 {poz,273} m 66,7
2,77 {poz,274} m 2,77
2,7 {poz,275} m 2,7

razem m 72,17
282 KNR INSTAL 

0109/04
16 Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 32mm

szt 1
283 KNNR 4 0130/04 16 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32mm instalacji wodociągowych z rur stalowych

szt 2
284   Analiza 

indywidualna 
16 Zawór antyskażeniowy BA295 dn32mm

szt 1
285 KNNR 4 0128/02 16 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

66,7 {poz,273} m 66,7
2,77 {poz,274} m 2,77
2,7 {poz,275} m 2,7

razem m 72,17
286 KNNR 4 0126/04 16 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w 

budynkach niemieszkalnych
66,7 {poz,273} m 66,7
2,77 {poz,274} m 2,77
2,7 {poz,275} m 2,7

razem m 72,17
287 KNR 13-25 

1110/02
04 Ręczne przekucia otworów o objętości do 5dm3 przez ściany i stropy z cegły

szt 2
288   Analiza 

indywidualna 
01 Wywóz i utylizacja gruzu

2*0,05 m3 0,1
razem m3 0,1

3.5. Ogrzewanie
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331100-7
3.5.1. Podłogowe

289   Analiza 
indywidualna 

17 Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o 
temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 20mm i rozstawie 150mm
1/49    56,02 m2 56,02
1/44    56,02 m2 56,02
1/37    62,18 m2 62,18
1/36    62,18 m2 62,18
1/32    15,83 m2 15,83
1/31    39,64 m2 39,64
1/30    20,52 m2 20,52
1/22    60,36 m2 60,36
1/26    63,35 m2 63,35
1/22    60,36 m2 60,36

razem m2 496,46
290 KNR 0-31 

0211/06
17 Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP2

szt 1
291 KNR 0-31 

0211/07
17 Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP4

szt 2
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292 KNR 0-31 
0211/08

17 Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP6
szt 1

293   Analiza 
indywidualna 

17 Kabel PDS (połączenie sterowania szafek rozdzielaczy) 230V
m 70

294   Analiza 
indywidualna 

17 Uchwyty do rozdzielacza

4*2 szt 8
razem szt 8

295 KNR 0-31 
0306/01

17 Montaż rozdzielaczy HP02/16 2-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 
3/4"/16, rotametry (góra), zawory termoregulacyjne (dół)
1 {poz,285} kpl 1

razem kpl 1
296 KNR 0-31 

0306/03
17 Montaż rozdzielaczy HP04/16 4-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 

3/4"/16, rotametry (góra), zawory termoregulacyjne (dół)
2 {poz,286} kpl 2

razem kpl 2
297 KNR 0-31 

0306/04
17 Montaż rozdzielaczy HP05/16 5-obwodowych do ogrzewania podłogowego o średnicy nominalnej przyłączy 

3/4"/16, rotametry (góra), zawory termoregulacyjne (dół)
1 {poz,287} kpl 1

razem kpl 1
298 KNR 0-31 

0204/01
17 Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy do 4,5m3/h i 

średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm)
1 {poz,290} szt 1
2 {poz,291} szt 2
1 {poz,292} szt 1

razem szt 4
299 KNR 0-31 

0307/01
17 Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przepływu 

wody o średnicy nominalnej gniazd 15mm
4 {poz,293} kpl 4

razem kpl 4
300   Analiza 

indywidualna 
17 Armatura regulacji automatycznej - termostat pokojowy podtynkowy, sterownik, integrator systemu

szt 5
301 KNR 7-08 

0102/03
17 Montaż układu pomiarowego zdalnego z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego

5 {poz,295} układ 5
razem układ 5

302   Analiza 
indywidualna 

17 Zawory regulacyjne
kpl 5

303   Analiza 
indywidualna 

17 Końcówka z odpowietrznikiem manualnym
szt 4

304   Analiza 
indywidualna 

17 Korek z gwintem zewnętrznym
szt 4

305 KNR 0-31 
0209/05

17 Montaż termometrów technicznych o średnicy nominalnej 15mm
szt 5

306 KNR 0-31 
0308/02

17 Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu 
na rodzaj układu wężownicy z rur o rozstawie 150mm
496,46 {poz,284} m2 496,46

razem m2 496,46
307 KNR 0-31 

0308/06
17 Regulacja ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj układu 

wężownicy z rur o rozstawie 150mm
496,46 {poz,284} m2 496,46

razem m2 496,46
3.5.2. Grzejnikowe

308   Analiza 
indywidualna 

17 Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 20,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych łączone metodą 
zaciskową tuleją stalową przez zaprasowanie z kształtkami mosiężnymi - Rury w otulinie
2*(1,44+4,6+1+6,5+5,5+1*3+4,5+9+0,7*2+0,6+11+2,5+11+10,5*2+8,5*2+1,2*2+2,6+1,5+1,2+1,1+5,8+0,7+0,5*2+5
*2+0,8*2+7+4*2+1*4+0,7*8+2*2+1,8*2+2,4*2+0,45*2+1,2*2+0,6*2+21+2,8+2,4+2,4+3,3+1,7+1,45+1,6+0,42+2,3*2
+0,6*2+3,5*2+0,7*2+1,5*2+1,7*2+0,5+1,6+1,75+0,8+0,6*2+1,2+1,2*2+1,25+1)

m 477,62

razem m 477,62
309   Analiza 

indywidualna 
17 Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 25,0x2,5mm w budynkach mieszkalnych łączone metodą 

zaciskową tuleją stalową przez zaprasowanie z kształtkami mosiężnymi - Rury w otulinie
2*(4,2+1,5+5+1+2,1*2+1,5+1,3+5+1,9+0,76+0,6+0,7+4,7+4,1+3,14+1,6+0,9+20+0,25+5+0,6+1,6+0,25+1,2+0,25+0
,8)

m 144,1

razem m 144,1



 Strona 28/58
Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

310 KNNR-W 4 
0516/01 

ekstrapolacja 

17 Montaż rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 20mm

2*(4,6+3,5+1,98+2+3,5*4) m 52,16
razem m 52,16

311 KNNR-W 4 
0516/01 

ekstrapolacja 

17 Montaż rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 25mm

14,5+1,85*2+3,5*3 m 28,7
razem m 28,7

312 KNNR-W 4 
0516/01 

ekstrapolacja 

17 Montaż rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 32mm

14,5+1,1+0,5+10,51+3,5*4 m 40,61
razem m 40,61

313 KNNR-W 4 
0516/01

17 Montaż rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 40mm/3,2mm

10,3+2,8+2,4+3,1+1,9*2+3,5*6 m 43,4
razem m 43,4

314 KNR 0-31 
0205/05

17 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, 
długości 800-1200mm
2+2+1 szt 5

razem szt 5
315 KNR 0-31 

0205/02
17 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, 

długości 400-700mm
3+4+4+1+1+3 szt 16

razem szt 16
316 KNR 0-31 

0205/08
17 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, 

długości 1400-2000mm
1 szt 1

razem szt 1
317 KNR 0-31 

0205/01
17 Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 300-900mm, 

długości 400-700mm
6+1+1 szt 8

razem szt 8
318 KNR 0-31 

0206/04
17 Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 1100mm

szt 2
319 KNR 0-31 

0206/07
17 Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 1800mm

szt 2
320 KNR 0-31 

0208/01
17 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub 

kątowych z głowicami termostatycznymi
5 {poz,309} kpl 5
16 {poz,310} kpl 16
1 {poz,311} kpl 1
8 {poz,312} kpl 8
2 {poz,313} kpl 2
2 {poz,314} kpl 2

razem kpl 34
321 KNR 0-31 

0208/05
17 Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm

34 {poz,315} szt 34
razem szt 34

322 KNR 0-31 
0208/03

17 Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm - RLV-S 15

1/8    1 kpl 1
1/43    1 kpl 1
1/53    1 kpl 1

razem kpl 3
323 KNR 0-31 

0208/03
17 Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm - RLV-KS

34-3 kpl 31
razem kpl 31

324 KNR 13-25 
1110/02

17 Ręczne przekucia otworów o objętości do 5dm3 przez ściany i stropy z cegły

34 {poz,316} szt 34
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem szt 34
325 KNR 0-31 

0207/02
17 Podłączenie z podłogi do instalacji c.o. grzejników panelowych VK o średnicy nominalnej podłączenia 15mm

31 {poz,318} szt 31
-2 {poz,313} szt -2
-2 {poz,314} szt -2

razem szt 27
326 KNR 0-31 

0207/03
17 Podłączenie z boku do instalacji c.o. grzejników panelowych C o średnicy nominalnej podłączenia 15mm

3 {poz,317} szt 3
razem szt 3

327 KNR 0-31 
0207/04

17 Podłączenie od dołu do instalacji c.o. grzejników łazienkowych o średnicy nominalnej podłączenia 15mm

2 {poz,313} szt 2
2 {poz,314} szt 2

razem szt 4
328   Analiza 

indywidualna 
17 Osłony na grzejniki

34-4 szt 30
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1

razem szt 20
329   Analiza 

indywidualna 
01 Wywóz i utylizacja gruzu

34 {poz,319}*0,05 m3 1,7
razem m3 1,7

330 KNR 0-31 
0218/03

17 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach 
niemieszkalnych  - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby
477,62 {poz,303} m 477,62
144,1 {poz,304} m 144,1
52,16 {poz,305} m 52,16
28,7 {poz,306} m 28,7
40,61 {poz,307} m 40,61
43,4 {poz,308} m 43,4

razem m 786,59
331 KNR 0-31 

0218/04
17 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach 

niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
786,59 {poz,325} m 786,59

razem m 786,59
332 KNR 0-31 

0218/05
17 Próba na gorąco instalacji c.o. o średnicy nominalnej rurociągu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji

34 {poz,315} szt 34
razem szt 34

3.6. Wentylacja mechaniczna
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331000-6
3.6.1. N/W/1

333   Analiza 
indywidualna 

19 Rama samonośna centrali wentylacyjnej z konstrukcję wsporczą dla centrali o wadze 722kg

135/1000 t 0,135
razem t 0,135

334   Analiza 
indywidualna 

19 Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z odsyskiem ciepła N/W/1 Vn=4770m3/h z szafą sterowniczą
szt 1

335   Analiza 
indywidualna 

19 Wewnętrzny panel sterujący
kpl 1

336 KNR 2-17 
0154/05

19 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 4000mm
szt 2

337 KNR 2-17 
0102/06

19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55% ), o 
obwodzie do 4400mm
1,5*(2*0,6+2*0,5) m2 3,3
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,4*(1,3*2+0,5*2)+0,4*(0,6*2+0,5*2) m2 2,32
1,5*(0,6*2+0,5*2) m2 3,3
0,15*(0,5*2+0,6*2)*2 m2 0,66
2,2*(0,6*2+0,5*2) m2 4,84
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
0,8*(0,4*2+0,3*2) m2 1,12
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
14*(0,4*2+0,25*2) m2 18,2
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
3,2*(0,3*2+0,2*2) m2 3,2
0,5 m2 0,5
6,5*(0,3*2+0,2*2) m2 6,5
0,5 m2 0,5
1,25*0,5*4 m2 2,5
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
1*(0,3*2+0,25*2) m2 1,1
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
4,3*(0,25*4) m2 4,3
0,5 m2 0,5
1,1*0,25*4 m2 1,1
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
3,5*(0,5*2+0,3*2) m2 5,6
0,5 m2 0,5
0,7*(0,5*2+0,3*2) m2 1,12
6,5*(0,5*2+0,3*2) m2 10,4
0,5 m2 0,5
0,5*(0,4*2+0,25*2)*2 m2 1,3
0,5 m2 0,5
4*(0,4*2+0,25*2) m2 5,2
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
2,5*(0,35*2+0,25*2) m2 3
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
2,5*(0,3*2+0,25*2) m2 2,75
0,5*2 m2 1
0,5 m2 0,5
2,5*(0,25*4) m2 2,5
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
0,5*(0,3*2+0,25*2) m2 0,55
0,54 m2 0,54
0,5 m2 0,5
0,5*(0,6*2+0,5*2) m2 1,1
0,5 m2 0,5
1,4*(0,6*2+0,5*2) m2 3,08
0,5 m2 0,5
2,2*(0,6*2+0,5*2) m2 4,84
0,8 m2 0,8
3,3*(0,5*2+0,4*2) m2 5,94
0,8 m2 0,8
0,8*2 m2 1,6
1,7*(0,5*2+0,3*2) m2 2,72
0,8*2 m2 1,6
0,8 m2 0,8
3,35*(0,5*2+0,25*2) m2 5,025
0,8 m2 0,8
1*(0,5*2+0,25*2) m2 1,5
0,8 m2 0,8
4,2*(0,35*2+0,25*2) m2 5,04
0,45*4 m2 1,8
0,4*(0,35*2+0,25*2) m2 0,48
0,45 m2 0,45
0,45 m2 0,45
0,45*(0,5*2+0,3*2) m2 0,72
0,9 m2 0,9
0,5*(0,5*2+0,3*2) m2 0,8
0,8*(0,5*2+0,3*2) m2 1,28
0,9*4 m2 3,6
2,3*(0,5*2+0,3*2) m2 3,68
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,8 m2 0,8
0,8 m2 0,8
2*(0,4*2+0,25*2) m2 2,6
0,7 m2 0,7
0,45*3 m2 1,35
1,3*(0,3*2+0,16*2) m2 1,196
1,5*(0,3*2+0,2*2) m2 1,5
0,4 m2 0,4
0,4 m2 0,4
3*(0,3*2+0,25*2) m2 3,3
0,4 m2 0,4
0,4 m2 0,4

razem m2 164,851
338   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 4400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
1,5*(2*0,6+2*0,5) = 3,3
0,4*(1,3*2+0,5*2)+0,4*(0,6*2+0,5*2) = 2,32
1,5*(0,6*2+0,5*2) = 3,3
0,15*(0,5*2+0,6*2)*2 = 0,66
2,2*(0,6*2+0,5*2) = 4,84
0,5
0,5
0,8*(0,4*2+0,3*2) = 1,12
0,5
0,5
14*(0,4*2+0,25*2) = 18,2
0,5
0,5
3,2*(0,3*2+0,2*2)
0,5
6,5*(0,3*2+0,2*2)
0,5
1,25*0,5*4 = 2,5
0,5
0,5
1*(0,3*2+0,25*2) = 1,1
0,5
0,5
4,3*(0,25*4)
0,5
1,1*0,25*4
0,5
0,5
3,5*(0,5*2+0,3*2) = 5,6
0,5
0,7*(0,5*2+0,3*2) = 1,12
6,5*(0,5*2+0,3*2) = 10,4
0,5
0,5*(0,4*2+0,25*2)*2 = 1,3
0,5
4*(0,4*2+0,25*2) = 5,2
0,5
0,5
2,5*(0,35*2+0,25*2) = 3
0,5
0,5
2,5*(0,3*2+0,25*2) = 2,75
0,5*2 = 1
0,5
2,5*(0,25*4)
0,5
0,5
0,5*(0,3*2+0,25*2) = 0,55
0,54
0,5
0,5*(0,6*2+0,5*2) = 1,1
0,5
1,4*(0,6*2+0,5*2) = 3,08
0,5
2,2*(0,6*2+0,5*2) = 4,84
0,8
3,3*(0,5*2+0,4*2) = 5,94
0,8
0,8*2 = 1,6
1,7*(0,5*2+0,3*2) = 2,72
0,8*2 = 1,6
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,8
3,35*(0,5*2+0,25*2) = 5,025
0,8
1*(0,5*2+0,25*2) = 1,5
0,8
4,2*(0,35*2+0,25*2) = 5,04
0,45*4 = 1,8
0,4*(0,35*2+0,25*2) = 0,48
0,45
0,45
0,45*(0,5*2+0,3*2) = 0,72
0,9
0,5*(0,5*2+0,3*2) = 0,8
0,8*(0,5*2+0,3*2) = 1,28
0,9*4 = 3,6
2,3*(0,5*2+0,3*2) = 3,68
0,8
0,8
2*(0,4*2+0,25*2) = 2,6
0,7
0,45*3 = 1,35
1,3*(0,3*2+0,16*2) = 1,196
1,5*(0,3*2+0,2*2)
0,4
0,4
3*(0,3*2+0,25*2) = 3,3
0,4
0,4
 = 164,851
164,851*1,25 m2 206,064

razem m2 206,064
339 KNR 2-17 

0114/03
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 315mm

1 m2 1
1 m2 1
0,43 m2 0,43
0,24 m2 0,24
1 m2 1
0,22 m2 0,22
0,63 m2 0,63
1 m2 1
1 m2 1
1,96 m2 1,96
0,9*2 m2 1,8
4,08 m2 4,08
0,9 m2 0,9
1,32 m2 1,32
0,7 m2 0,7
1,57 m2 1,57
0,5 m2 0,5
4,27 m2 4,27
0,3 m2 0,3
0,4 m2 0,4
1,13 m2 1,13
0,45 m2 0,45
0,5 m2 0,5
0,3 m2 0,3
0,3 m2 0,3
0,3*3 m2 0,9
2,51*2 m2 5,02
0,3 m2 0,3
0,3 m2 0,3
0,39 m2 0,39
0,3 m2 0,3
1,96 m2 1,96
0,3 m2 0,3

razem m2 36,47
340   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
1
1
0,43
0,24
1
0,22
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,63
1
1
1,96
0,9*2 = 1,8
4,08
0,9
1,32
0,7
1,57
0,5
4,27
0,3
0,4
1,13
0,45
0,5
0,3
0,3
0,3*3 = 0,9
2,51*2 = 5,02
0,3
0,3
0,39
0,3
1,96
0,3
 = 36,47
36,47*1,2 m2 43,764

razem m2 43,764
341 KNR 2-17 

0114/02
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 200mm

1,81 m2 1,81
0,2*2 m2 0,4
0,2 m2 0,2
0,28 m2 0,28
0,2*10 m2 2
0,71 m2 0,71
0,59 m2 0,59
0,16*2 m2 0,32
1,51 m2 1,51
1,71 m2 1,71
0,2*3 m2 0,6
0,2*3 m2 0,6
1,18 m2 1,18
3,27 m2 3,27
5,34 m2 5,34
1,32 m2 1,32
0,8 m2 0,8
1,13 m2 1,13
0,2*2 m2 0,4
1,79 m2 1,79
0,2*2 m2 0,4
0,98 m2 0,98
0,2*2 m2 0,4
0,47 m2 0,47
0,2 m2 0,2
1,88 m2 1,88
0,2 m2 0,2
1,88 m2 1,88
0,24 m2 0,24
1,1 m2 1,1
0,31*5 m2 1,55
0,5*6 m2 3
0,2*5 m2 1
0,88 m2 0,88
0,27 m2 0,27
0,3*2 m2 0,6
1,57 m2 1,57
0,55 m2 0,55
1,41 m2 1,41
0,2 m2 0,2
0,2 m2 0,2
0,39 m2 0,39
0,2 m2 0,2
0,2 m2 0,2
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

2,51 m2 2,51
0,44 m2 0,44
0,3 m2 0,3
0,3 m2 0,3
0,28*2 m2 0,56
0,25*2 m2 0,5
0,2 m2 0,2
1,18 m2 1,18
0,2 m2 0,2
0,2 m2 0,2
0,20 m2 0,2
0,2 m2 0,2
0,2 m2 0,2
0,31 m2 0,31
0,27 m2 0,27
0,2 m2 0,2
0,35 m2 0,35
0,2 m2 0,2
0,63*2 m2 1,26
0,2*3 m2 0,6
0,2*3 m2 0,6
0,19 m2 0,19

razem m2 56,7
342   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
1,81
0,2*2 = 0,4
0,2
0,28
0,2*10 = 2
0,71
0,59
0,16*2 = 0,32
1,51
1,71
0,2*3 = 0,6
0,2*3 = 0,6
1,18
3,27
5,34
1,32
0,8
1,13
0,2*2 = 0,4
1,79
0,2*2 = 0,4
0,98
0,2*2 = 0,4
0,47
0,2
1,88
0,2
1,88
0,24
1,1
0,31*5 = 1,55
0,5*6 = 3
0,2*5 = 1
0,88
0,27
0,3*2 = 0,6
1,57
0,55
1,41
0,2
0,2
0,39
0,2
0,2
2,51
0,44
0,3
0,3
0,28*2 = 0,56
0,25*2 = 0,5
0,2
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1,18
0,2
0,2
0,20
0,2
0,2
0,31
0,27
0,2
0,35
0,2
0,63*2 = 1,26
0,2*3 = 0,6
0,2*3 = 0,6
0,19
 = 56,7
56,7*1,2 m2 68,04

razem m2 68,04
343 KNR 2-17 

0114/01
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 100mm

0,2*4 m2 0,8
0,16 m2 0,16
0,79 m2 0,79
0,47 m2 0,47
0,3 m2 0,3
0,79 m2 0,79
1,1 m2 1,1
0,57 m2 0,57
0,79 m2 0,79
1,96 m2 1,96
0,3 m2 0,3
0,31 m2 0,31
0,85 m2 0,85
0,5 m2 0,5
0,09 m2 0,09
1 m2 1
0,82 m2 0,82

razem m2 11,6
344   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,2*4 = 0,8
0,16
0,79
0,47
0,3
0,79
1,1
0,57
0,79
1,96
0,3
0,31
0,85
0,5
0,09
1
0,82
 = 11,6
11,6*1,2 m2 13,92

razem m2 13,92
345 KNR 2-17 

0134/02
19 Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2400mm

1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem szt 12
346 KNR 2-17 

0131/03
19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 315mm

1+3 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1

razem szt 7
347 KNR 2-17 

0139/01
19 Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm

16+3+8 szt 27
razem szt 27

348   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór nawiewny Dn100 typ NE z pierścieniem KKL
szt 12

349   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór nawiewny Dn125 typ NE z pierścieniem KKL
szt 4

350   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór nawiewny Dn150 typ NE z pierścieniem KKL
szt 4

351   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór wywiewny Dn100 typ NK z pierścieniem KKL
szt 16

352   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór wywiewny Dn125 typ NK z pierścieniem KKL
szt 7

3.6.2. N/W2
353   Analiza 

indywidualna 
19 Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z wymienikiem przeciwprądowym - zaplecze kuchenne i zmywalnia 

Vn=950m3/h z szafą sterowniczą szt 1
354   Analiza 

indywidualna 
19 Wewnętrzny panel sterujący

kpl 1
355 KNR-W 2-17 

0146/02
19 Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm

szt 1
356 KNR 2-17 

0154/02
19 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 1800mm

szt 2
357 KNR 2-17 

0102/03
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55% ), o 

obwodzie do 1000mm
0,4*(0,3*2+0,2*2)*2 m2 0,8
0,7 m2 0,7
0,7 m2 0,7

razem m2 2,2
358   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 1000mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,4*(0,3*2+0,2*2)*2 = 0,8
0,7
0,7
 = 2,2
2,2*1,2 m2 2,64

razem m2 2,64
359 KNR 2-17 

0102/04
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55% ), o 

obwodzie do 1400mm
1,6*(0,4*2+0,3*2) m2 2,24
6*(0,4*2+0,3*2) m2 8,4
0,99*2 m2 1,98
0,99 m2 0,99
13*(0,4*2+0,3*2) m2 18,2
1,6*(0,4*2+0,3*2) m2 2,24
0,61*2 m2 1,22
0,3*(0,4*2+0,3*2) m2 0,42
0,2*(0,4*2+0,3*2) m2 0,28
0,51 m2 0,51
0,65 m2 0,65

razem m2 37,13
360   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 4400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
1,6*(0,4*2+0,3*2) = 2,24
6*(0,4*2+0,3*2) = 8,4
0,99*2 = 1,98
0,99
13*(0,4*2+0,3*2) = 18,2
1,6*(0,4*2+0,3*2) = 2,24
0,61*2 = 1,22
0,3*(0,4*2+0,3*2) = 0,42
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,2*(0,4*2+0,3*2) = 0,28
0,51
0,65
 = 37,13
37,13*1,25 m2 46,413

razem m2 46,413
361 KNR 2-17 

0114/03
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 315mm

0,25 m2 0,25
0,39*3 m2 1,17
0,9 m2 0,9
0,2 m2 0,2
0,31 m2 0,31
0,23 m2 0,23

razem m2 3,06
362   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,25
0,39*3 = 1,17
0,9
0,2
0,31
0,23
 = 3,06
3,06*1,2 m2 3,672

razem m2 3,672
363 KNR 2-17 

0114/02
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 200mm

0,17 m2 0,17
0,28 m2 0,28
1,13 m2 1,13
0,24*2 m2 0,48
0,17 m2 0,17
0,24 m2 0,24
0,24 m2 0,24
0,79 m2 0,79
0,16 m2 0,16
0,16 m2 0,16
1,57 m2 1,57
0,17*3 m2 0,51
0,19*2 m2 0,38
0,82 m2 0,82
0,26 m2 0,26
0,88 m2 0,88
0,32 m2 0,32
0,29 m2 0,29
0,24 m2 0,24
2,36 m2 2,36
0,71 m2 0,71
0,28 m2 0,28
0,31 m2 0,31
0,29*2 m2 0,58
0,63 m2 0,63
0,32 m2 0,32
0,28 m2 0,28
0,71 m2 0,71
0,2*2 m2 0,4
0,25 m2 0,25
0,47 m2 0,47
0,19*2 m2 0,38
0,14 m2 0,14
0,19 m2 0,19
0,45 m2 0,45
0,17 m2 0,17
0,17 m2 0,17
0,06 m2 0,06
0,5 m2 0,5
0,32 m2 0,32
0,16 m2 0,16
0,18 m2 0,18
0,98 m2 0,98
0,14 m2 0,14
0,79 m2 0,79
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Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 21,02
364   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,17
0,28
1,13
0,24*2 = 0,48
0,17
0,24
0,24
0,79
0,16
0,16
1,57
0,17*3 = 0,51
0,19*2 = 0,38
0,82
0,26
0,88
0,32
0,29
0,24
2,36
0,71
0,28
0,31
0,29*2 = 0,58
0,63
0,32
0,28
0,71
0,2*2 = 0,4
0,25
0,47
0,19*2 = 0,38
0,14
0,19
0,45
0,17
0,17
0,06
0,5
0,32
0,16
0,18
0,98
0,14
0,79
 = 21,02
21,02*1,2 m2 25,224

razem m2 25,224
365 KNR 2-17 

0114/01
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 100mm

0,11 m2 0,11
0,47 m2 0,47
0,31*2 m2 0,62
0,13 m2 0,13
0,85 m2 0,85
0,16 m2 0,16
0,47 m2 0,47
0,19 m2 0,19
0,13 m2 0,13
0,79 m2 0,79
0,13 m2 0,13

razem m2 4,05
366   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,11
0,47
0,31*2 = 0,62
0,13
0,85
0,16
0,47
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Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

0,19
0,13
0,79
0,13
 = 4,05
4,05*1,2 m2 4,86

razem m2 4,86
367 KNR 2-17 

0131/02
19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 200mm

2 szt 2
razem szt 2

368 KNR 2-17 
0131/03

19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 315mm
szt 1

369 KNR 2-17 
0139/01

19 Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm
szt 1

370   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór nawiewny Dn100 typ NE z pierścieniem KKL
szt 8

371   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór nawiewny Dn125 typ NE z pierścieniem KKL
szt 1

372   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór wywiewny Dn100 typ NK z pierścieniem KKL
szt 8

373   Analiza 
indywidualna 

19 Zawór wywiewny Dn125 typ NK z pierścieniem KKL
szt 1

374 KNR 2-17 
0143/02

19 Wyrzutnie dachowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 1760mm
szt 1

3.6.3. N/W3
375   Analiza 

indywidualna 
19 Centrala nawiewna - układ dla kuchni Vn=1720m3/h z szafą sterowniczą i zaworem regulacyjnym z siłownikiem do 

wymienników szt 1
376   Analiza 

indywidualna 
19 Wewnętrzny panel sterujący

kpl 1
377 KNR-W 2-17 

0146/02
19 Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm

szt 1
378 KNR 2-17 

0154/01
19 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 1500mm

szt 2
379 KNR 2-17 

0102/05
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55% ), o 

obwodzie do 1800mm
0,8*(0,5*2+0,25*2) m2 1,2
0,5*(0,5*2+0,25*2) m2 0,75
1,4 m2 1,4
1,4 m2 1,4

razem m2 4,75
380   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 1800mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,8*(0,5*2+0,25*2) = 1,2
0,5*(0,5*2+0,25*2) = 0,75
1,4
1,4
 = 4,75
4,75*1,25 m2 5,938

razem m2 5,938
381 KNR 2-17 

0114/03
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 315mm

0,55 m2 0,55
0,31 m2 0,31
0,31 m2 0,31
0,63 m2 0,63
0,31*2 m2 0,62
0,63 m2 0,63
0,24 m2 0,24

razem m2 3,29
382   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,55
0,31
0,31
0,63
0,31*2 = 0,62
0,63
0,24
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 = 3,29
3,29*1,2 m2 3,948

razem m2 3,948
383 KNR 2-17 

0131/03
19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 315mm

szt 1
3.6.4. Wentylacja ogólna

384   Analiza 
indywidualna 

07 Przebicia otworów w stropach
szt 4

385 KNR 2-17 
0114/02

19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 200mm

0,24 m2 0,24
0,24 m2 0,24
0,75 m2 0,75
1,32 m2 1,32
0,24 m2 0,24
0,7 m2 0,7
0,24 m2 0,24
0,45 m2 0,45
0,24*3 m2 0,72
0,7 m2 0,7
3,17 m2 3,17
0,24 m2 0,24

razem m2 9,01
386   Analiza 

indywidualna 
19 Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obciążenia do 400kg

szt 1
387 KNR 2-17 

0208/03
19 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 630mm i masie do 85kg -  - 

340m3/h, 0,437kW szt 1
388   Analiza 

indywidualna 
07 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych

szt 4
389   Analiza 

indywidualna 
01 Wywóz i utylizacja gruzu

2*0,24*0,4*0,3 m3 0,058
Objętość walca= pi*r^2*h    pi*(0,16/2)^2*0,24 m3 0,005
Objętość walca= pi*r^2*h    pi*(0,3/2)^2*0,24 m3 0,017

razem m3 0,08
390 KNR-W 2-17 

0144/01
07 Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy do 200mm - Dn 120mm

2+3 szt 5
razem szt 5

391   Analiza 
indywidualna 

07 Montaż wentylatorów sufitowych
szt 5

392 KNR 2-17 
0122/02

07 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35% ) o średnicy do 
200mm
5*0,63 m2 3,15

razem m2 3,15
393 KNR 2-17 

0211/01
19 Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obciążenia do 120kg

szt 7
394 KNR-W 2-17 

0208/01
07 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicy  otworów ssących do 200mm i masie do 25kg - 

Das 160mm
1+3+1+2 szt 7

razem szt 7
395   Analiza 

indywidualna 
07 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wełny minerlanej gr. 100mm jednostronnie 

pokrytymi folią aluminiową - Dach
1,35*(0,6*2+0,5*2)*2 m2 5,94
0,65*(0,4*2+0,3*2)*2 m2 1,82
13,16*(0,4*2+0,3*2) m2 18,424
4,06 m2 4,06
4,36 m2 4,36
2,56 m2 2,56

razem m2 37,164
396   Analiza 

indywidualna 
07 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wełny minerlanej gr. 50mm jednostronnie 

pokrytymi folią aluminiową - Dach
2,3 m2 2,3

razem m2 2,3
397   Analiza 

indywidualna 
07 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wełny minerlanej gr. 30mm jednostronnie 

pokrytymi folią aluminiową - przez dach
0,94 m2 0,94
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0,5 m2 0,5
5*0,63 m2 3,15

razem m2 4,59
3.6.5. Wywiew z okapów

398 KNR 2-17 
0141/01

19 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 1000mm
szt 1

399 KNR 2-17 
0141/04

19 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokątne, typ A o obwodzie do 2000mm
szt 2

400 KNR 2-17 
0114/02

19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 200mm

0,28*3 m2 0,84
0,2*2 m2 0,4
0,32*2 m2 0,64
0,32*2 m2 0,64
0,13 m2 0,13
0,32 m2 0,32
0,31 m2 0,31
1,02 m2 1,02
0,25*5 m2 1,25

razem m2 5,55
401 KNR 2-17 

0114/03
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55% ) o średnicy do 315mm

0,7 m2 0,7
0,7 m2 0,7
0,61 m2 0,61
0,53 m2 0,53
0,61*3 m2 1,83
1,22 m2 1,22
4,24 m2 4,24
0,47 m2 0,47

razem m2 10,3
402 KNR 2-17 

0208/03
19 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 630mm i masie do 85kg -  - 

1380m3/h, 0,437kW szt 1
403   Analiza 

indywidualna 
19 Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obciążenia do 400kg

szt 1
404 KNR 2-17 

0131/02
19 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 200mm

szt 3
405   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,28*3 = 0,84
0,2*2 = 0,4
0,32*2 = 0,64
0,32*2 = 0,64
0,13
0,32
0,31
1,02
0,25*5 = 1,25
0,7
0,7
0,61
0,53
0,61*3 = 1,83
1,22
4,24
0,47
 = 15,85
15,85*1,2 m2 19,02

razem m2 19,02
406 KNR 2-17 

0139/01
19 Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm

szt 2
407   Analiza 

indywidualna 
19 Zawór wywiewny Dn160 typ NK z pierścieniem KKL

szt 2
3.6.6. Przewody elastyczne

408 KNR 2-17 
0122/01

19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35% ) o średnicy do 
100mm
0,31*40 m2 12,4

razem m2 12,4
409 KNR 2-17 

0122/02
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35% ) o średnicy do 

200mm
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0,39*10 m2 3,9
0,47*20 m2 9,4
0,5*2 m2 1
0,63*8 m2 5,04

razem m2 19,34
410 KNR 2-17 

0122/03
19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35% ) o średnicy do 

315mm
0,99*3 m2 2,97

razem m2 2,97
411   Analiza 

indywidualna 
19 Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 400mm 

matami (płytami) grubości 30mm
0,31*40 = 12,4
0,39*10 = 3,9
0,47*20 = 9,4
0,5*2 = 1
0,63*8 = 5,04
0,99*3 = 2,97
 = 34,71
34,71*1,2 m2 41,652

razem m2 41,652
3.6.7. Rewizje

412 KNR 2-17 
0153/01

19 Otwory kontrolne systemu zasuwowego do przewodów kołowych o średnicy 100mm
szt 1

413 KNR 2-17 
0153/03

19 Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodów kołowych o średnicy 315mm
szt 1

414   Analiza 
indywidualna 

19 Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodów prostokątnych o wymiarach 150x300mm
szt 6

415   Analiza 
indywidualna 

19 Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodów prostokątnych o wymiarach 200x300mm
szt 4

3.7. Instalacja gazu
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45333000-0

416 KNR 7-08 
0806/04

18 Montaż zaworu odcinającego elektromagnetycznego do gazu typ ZB Dn65
szt 1

417 KNNR 4 0313/07 18 Zawory kulowe gazowe o średnicy 65mm o połączeniach spawanych
szt 2

418 KNNR 4 0313/06 18 Zawory kulowe gazowe o średnicy 50mm o połączeniach spawanych
szt 1

419 KNNR-W 4 
0516/03

18 Montaż rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 65mm/3,6mm

46,7+20 m 66,7
razem m 66,7

420 KNNR 2 1404/05
(dopłata 2x)

18 Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 100mm

66,7 {poz,358} m 66,7
razem m 66,7

421 KNNR-W 4 
0315/03

18 Ustawienie taboretu gazowego 9 kW
kpl 1

422 KNNR-W 4 
0314/06

18 Kuchnia gazowa z piekarnikiem o połączeniu na dwuzłączkę
szt 1

423 KNP 5 0314/04 18 Regulacja kuchenki gazowej czteropłomiennej kpl 1
424   Analiza 

indywidualna 
18 Kuchnia gazowa 6-palnikowa bez piekarnika o połączeniu na dwuzłączkę

szt 1
425   Analiza 

indywidualna 
18 Regulacja kuchenki gazowej sześciopłomiennej

kpl 1
426 TZKNBK XVIII 

1A-136-137/136
18 Zawory natryskowe ćwierćobrotowe z dźwignią o średnicy 15mm

szt 3
427 KNNR 4 0304/11 18 Rurociągi stalowe o średnicy 150mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 

Kompensator m 1,5
428   Analiza 

indywidualna 
18 Szafka gazowa 700x600x250mm

kpl 1
429   Analiza 

indywidualna 
18 Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły, dla przyłączenia gazowego o średnicy nominalnej 65mm, w 

tulei z rury stalowej o średnicy 80mm przejście 8
430   Analiza 

indywidualna 
18 Przejście przez ściany murowane o grubości 3 cegieł, dla przyłączenia gazowego o średnicy nominalnej 65mm, w 

tulei z rury stalowej o średnicy 80mm przejście 4
431 KNNR 4 0307/04 18 Próba instalacji gazowej o długości do 100m, o średnicy do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach 

niemieszkalnych próba 1
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3.8. Kotłownia
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45333000-0
3.8.1. Technologia

432   Analiza 
indywidualna 

18 Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26kW - Kocioł kondesacyjny 90kW + 
pompy obiegu kotła kpl 2

433   Analiza 
indywidualna 

18 System kaskadowy/montaż na  ścianie/izolowany
szt 1

434   Analiza 
indywidualna 

18 Zestaw przeciwkołnierzy DN65
szt 1

435   Analiza 
indywidualna 

18 Czujnik dla obiegu z mieszaczem
szt 1

436   Analiza 
indywidualna 

18 Sprzęgło hydrauliczne do kotłów o mocy 2x90 kW
szt 1

437 KNR 0-35 
0216/05

18 Montaż zaworów bezpieczeństwa pełnoskokowych membranowych o średnicy nominalnej 20mm - Zawór 
bezpieczeństwa Dn 20/25 mm szt 2

438 KNNR 4 0235/01 18 Neutralizator kondensatu  grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW
szt 1

439 KNR INSTAL 
0311/01

18 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej do 25dm3
szt 1

440   Analiza 
indywidualna 

18 Złącze samoodcinające do naczynia przeponowego typu SU Dn 25mm
szt 1

441 KNR 0-31 
0204/01

18 Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy do 4,5m3/h i 
średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm) - Pompy obiegowe i cyrkulacyjna szt 5

442 KNR 0-31 
0105/06

18 Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej zasobnikowych stojących o pojemności 300dm3
kpl 2

443   Analiza 
indywidualna 

18 Czujnik c.w.u.
szt 1

444   Analiza 
indywidualna 

18 Reduktor ciśnienia Dn 15mm do uzupełniania zładu
szt 1

445   Analiza 
indywidualna 

18 Stacja uzdatniania wody - zmiękczacz kompaktowy
szt 1

446   Analiza 
indywidualna 

18 Armatura przyłączeniowa z by-passem, zaworem zwrotnym i zaworem odpowietrzającym do zmiękczaczy wody
szt 1

447   Analiza 
indywidualna 

18 Wąż przyłączeniowy do zmiękczacza
szt 2

448   Analiza 
indywidualna 

18 Filtr do gazu Dn 50mm o gęstości oczek 600/cm2 + Zestaw przeciwkołnierzy do filtra gazu  DN50
szt 1

449   Analiza 
indywidualna 

18 Moduł alarmowy typ MD-2.Z
szt 1

450   Analiza 
indywidualna 

18 Detektor gazu
szt 1

451   Analiza 
indywidualna 

18 Sygnalizator świetlno-akustyczny
szt 1

452 KNR INSTAL 
0311/01

18 Naczynia wzbiorcze przeponowe typ 33D
szt 1

453   Analiza 
indywidualna 

18 Złącze samoodcinające do naczyń przeponowych
szt 1

454 KNR 0-35 
0216/05

18 Montaż zaworów bezpieczeństwa pełnoskokowych membranowych o średnicy nominalnej 20mm - Zawór 
bezpieczeństwa Dn 20/25 mm 6 bar szt 3

455   Analiza 
indywidualna 

18 Wymiennik płytowy 44kW woda/glikol
szt 1

456 KNKRB 4t1 
0106/05

18 Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-25mm
szt 1

457 KNKRB 4t1 
0306/03

18 Ręczny zawór regulacyjny Dn 50mm
szt 1

458 KNR INSTAL 
0111/06

18 Filtr osadnikowy siatkowy o średnicy nominalnej 50mm
szt 1

459   Analiza 
indywidualna 

18 Armatura regulacji automatycznej - Termostat z czujką zanurzeniową do zasobników 0-60st. C
szt 2

460   Analiza 
indywidualna 

18 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50mm z filtrem
szt 2

461 KNR 0-35 
0216/06

18 Montaż termometrów technicznych
szt 12

462 KNR 0-35 
0216/07

18 Montaż manometrów technicznych
szt 1

463 KNR 0-35 
0217/07

18 Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy 
nominalnej 50mm szt 10
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464 KNR 0-35 
0217/06

18 Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy 
nominalnej 40mm szt 5

465 KNR 0-35 
0217/04

18 Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy 
nominalnej 25mm szt 1

466 KNR 0-35 
0217/03

18 Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy 
nominalnej 20mm szt 2

467 KNR 0-35 
0217/02

18 Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy 
nominalnej 15mm szt 2

468   Analiza 
indywidualna 

18 Separator mikropęcherzy powietrza
szt 6

469 KNR 0-31 
0208/05

18 Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm
szt 2

470   Analiza 
indywidualna 

18 Napełnienie instalacji glikolem
dm3 150

471 KNKRB 4t1 
0405/01

18 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy do 200mm

0,7*2 m 1,4
razem m 1,4

472 KNNR 4 0402/06 18 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach w 
budynkach m 22

473 KNNR 4 0402/05 18 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach w 
budynkach m 14

474 KNNR 4 0402/03 18 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach w 
budynkach m 17

475 KNNR 4 0402/02 18 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach w 
budynkach m 19

476 KNNR 4 0402/01 18 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych montowane na ścianach w 
budynkach m 26

477 KNNR 4 0112/02 18 Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych m 13

478 KNNR 2 1404/04
(dopłata 2x)

18 Malowanie rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50mm

22 {poz,411} m 22
14 {poz,412} m 14
17 {poz,413} m 17
19 {poz,414} m 19
26 {poz,415} m 26

razem m 98
479 KNR-W 2-16 

0304/06
18 Izolacja jednowarstwowa grubości 60mm otulinami z wełny mineralne z folią aluminiową rurociągów o średnicy 

zewnętrznej 33-48mm
0 m2 0
98 {poz,417} m2 98

razem m2 98
480   Analiza 

indywidualna 
18 Okablowanie i automatyka kotłowni

kpl 1
481 KNNR 4 0529/02 18 Uruchomienie kotłowni c.o. przez dwie osoby obsługi

kotłownia 1
3.8.2. Wentylacja i komin w kotłowni

482   Analiza 
indywidualna 

18 Kanał nawiewny zetowy 140x140mm sprowadzony 30cm nad posadzkę
kpl 1

483   Analiza 
indywidualna 

18 Zestaw kaskadowy koncentryczny  o180/250 dla 2 kotłów
szt 1

484 KNKRB 3 
0308/01

04 Przymurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - Cegła 
klinkierowa pełna
1,62*0,64*1,5 m3 1,555

razem m3 1,555
485 KNNR-W 3 

0613/01
04 Spoinowanie bez wykucia spoin murów z cegły

1,62*1,5*2+0,64*1,5*2 m2 6,78
razem m2 6,78

4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45443000-4
4.1. Podkłady i posadzki
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45432120-1
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486 KNR-W 2-02 
0606/01

10 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Folia izolacyjna + 
zakłady
1200 m2 1 200

razem m2 1 200
487 KNKRB 2 

0602/03
10 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 

jednowarstwowo - Styropian EPS gr. 20cm
1198,98 m2 1 198,98
-0,24*(120+117,9+125,7+13) m2 -90,384

razem m2 1 108,596
488 KNR-W 2-02 

0606/01
10 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Folia PE

1198,98 m2 1 198,98
razem m2 1 198,98

489   Analiza 
indywidualna 

10 Podkład betonowy gr. 7cm
0

489.1 KNR 2-02u2 
1124/01

10 Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 
8m2
Przedszkole
1/5 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    5,65

m2 5,65

1/6 WC personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    2,86 m2 2,86
1/7 WC niepełnosprawnych gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,53

m2 3,53

1/29 Pomieszczenie gospodarcze gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,17

m2 3,17

Żłobek
1/41 Wiatrołap gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    6,47 m2 6,47
1/50 Magazyn sali nr 2 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    6,15 m2 6,15
1/51 Archiwum wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,17 m2 5,17
1/57 Wózkownia gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,6 m2 5,6
1/59 WC niepełnosprawnych gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,3

m2 3,3

1/60 WC  personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    
2,86

m2 2,86

Zaplecze kuchenne
1/10 Magazyn napojów i opakowań zwrotnych wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,96

m2 3,96

1/12 Magazyn owoców i warzyw wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,94 m2 5,94
1/13 Przygotowalnia brudna gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    6,86

m2 6,86

1/17 Magazyn zasobów gres  farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,51 m2 5,51
1/18 Magazyn produktów suchych gres  farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    4,9 m2 4,9
1/19 Pomieszczenie szaf chłodniczych gres  farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,51 m2 5,51
1/20 Łazienka personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy  
  4,88

m2 4,88

1/21 Pomieszczenie gospodarcze gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    2,8

m2 2,8

razem m2 85,12
489.2 KNR 2-02u2 

1124/02
(potrącenie 1x)

10 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 1cm

ilość z poz.#1007    85,12 m2 85,12
razem m2 85,12

489.3 KNR 2-02u2 
1125/01

10 Podkłady betonowe o grubości 8cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 8m2
Przedszkole
1/1 Wiatrołap gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    9,34 m2 9,34
1/2 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    9,96

m2 9,96

1/3 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    14,16

m2 14,16

1/4 Pokój dyrektora wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,65 m2 8,65
1/8 Hall/szatnia wykładzina PCV lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    55,81

m2 55,81

1/22 Sala przedszkolna  nr 3 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    60,36 m2 60,36
1/23 WC sali nr 3 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    12,78 m2 12,78
1/24 WC sali nr 4 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    12,78 m2 12,78
1/25 Magazyn sali nr 3 i 4 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    15,85 m2 15,85
1/26 Sala przedszkolna  nr 4 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    63,35 m2 63,35
1/27 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    66,74

m2 66,74

1/28 Pralnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,55 m2 8,55
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1/30 Sala terapeutyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    20,52 m2 20,52
1/31 Sala gimnastyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    39,64 m2 39,64
1/32 Sala terapeutyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    15,83 m2 15,83
1/33 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    10,74

m2 10,74

1/34 Magazyn sali nr 2 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,59 m2 8,59
1/35 WC sali nr 2 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    13,45 m2 13,45
1/36 Sala przedszkolna  nr 2 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    62,18 m2 62,18
1/37 Sala przedszkolna  nr 1 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    62,18 m2 62,18
1/38 Magazyn sali nr 1 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    9,37 m2 9,37
1/39 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    12,78 m2 12,78
1/40 Magazyn pomocy multimedialnych wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    
10,65

m2 10,65

Żłobek
1/42 Hall/szatnia wykładzina PCV lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    29,73

m2 29,73

1/43 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    31,8

m2 31,8

1/44 Sala żłobkowa nr 1 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    56,02 m2 56,02
1/45 Magazyn sali nr 1 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    9,37 m2 9,37
1/46 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    13,46 m2 13,46
1/47 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    13,46 m2 13,46
1/48 Przygotowalnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    
12,75

m2 12,75

1/49 Sala żłobkowa nr 2 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    56,02 m2 56,02
1/52 Pomieszczenie techniczne/kotłownia gres glazura do pełnej wysokości podwieszany z płyt GKF systemowy    
8,9

m2 8,9

1/53 Pomieszczenie konserwatora gres glazura do pełnej wysokości podwieszany z płyt GKF systemowy    9,02 m2 9,02
1/54 Gabinet pielęgniarki wykładzina PCV farba akrylowa, glazura – fartuch przy umywalce podwieszany z płyt 
GKF systemowy    11,13

m2 11,13

1/55 Gabinet intendentki wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,16 m2 8,16
1/56 Pokój księgowej wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,16 m2 8,16
1/58 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    10,97

m2 10,97

Zaplecze kuchenne
1/9 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    16,72

m2 16,72

1/11 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    8,26

m2 8,26

1/14 Kuchnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    28,67 m2 28,67
1/15 Rozdzielnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    10,29 m2 10,29
1/16 Zmywalnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    14,17 m2 14,17

razem m2 961,32
489.4 KNR 2-02u2 

1125/02
(potrącenie 1x)

10 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm

ilość z poz.#1009    961,32 m2 961,32
razem m2 961,32

490 TZKNBK XI 
2-30/01

10 Dodatek za uzbrojenie posadzki siatką stalową

ilość z poz.#1007    85,12 m2 85,12
ilość z poz.#1009    961,32 m2 961,32

razem m2 1 046,44
491   Analiza 

indywidualna 
10 Posadzki z cokolikiem wys. 10cm z płytek gresowych terakotowych 60x60cm na zaprawie cementowej

Przedszkole
1/5 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    5,65

m2 5,65

1/6 WC personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    2,86 m2 2,86
1/7 WC niepełnosprawnych gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,53

m2 3,53

1/29 Pomieszczenie gospodarcze gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,17

m2 3,17

Żłobek
1/41 Wiatrołap gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    6,47 m2 6,47
1/50 Magazyn sali nr 2 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    6,15 m2 6,15
1/57 Wózkownia gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,6 m2 5,6
1/59 WC niepełnosprawnych gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,3

m2 3,3

1/60 WC  personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    
2,86

m2 2,86

Zaplecze kuchenne
1/13 Przygotowalnia brudna gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    6,86

m2 6,86
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1/17 Magazyn zasobów gres  farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,51 m2 5,51
1/18 Magazyn produktów suchych gres  farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    4,9 m2 4,9
1/19 Pomieszczenie szaf chłodniczych gres  farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,51 m2 5,51
1/20 Łazienka personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy  
  4,88

m2 4,88

1/21 Pomieszczenie gospodarcze gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    2,8

m2 2,8

Przedszkole
1/1 Wiatrołap gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    9,34 m2 9,34
1/23 WC sali nr 3 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    12,78 m2 12,78
1/24 WC sali nr 4 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    12,78 m2 12,78
1/25 Magazyn sali nr 3 i 4 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    15,85 m2 15,85
1/27 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    66,74

m2 66,74

1/28 Pralnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,55 m2 8,55
1/33 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    10,74

m2 10,74

1/34 Magazyn sali nr 2 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,59 m2 8,59
1/35 WC sali nr 2 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    13,45 m2 13,45
1/38 Magazyn sali nr 1 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    9,37 m2 9,37
1/39 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    12,78 m2 12,78
Żłobek
1/43 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    31,8

m2 31,8

1/45 Magazyn sali nr 1 gres farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    9,37 m2 9,37
1/46 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    13,46 m2 13,46
1/47 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    13,46 m2 13,46
1/48 Przygotowalnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    
12,75

m2 12,75

1/52 Pomieszczenie techniczne/kotłownia gres glazura do pełnej wysokości podwieszany z płyt GKF systemowy    
8,9

m2 8,9

1/53 Pomieszczenie konserwatora gres glazura do pełnej wysokości podwieszany z płyt GKF systemowy    9,02 m2 9,02
1/58 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    10,97

m2 10,97

Zaplecze kuchenne
1/9 Komunikacja gres lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    16,72

m2 16,72

1/14 Kuchnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    28,67 m2 28,67
1/15 Rozdzielnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    10,29 m2 10,29
1/16 Zmywalnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    14,17 m2 14,17

razem m2 430,6
492 KNNR 2 1206/01 10 Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną - Wykładzina PCV

Żłobek
1/51 Archiwum wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,17 m2 5,17
Zaplecze kuchenne
1/10 Magazyn napojów i opakowań zwrotnych wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,96

m2 3,96

1/12 Magazyn owoców i warzyw wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,94 m2 5,94
Przedszkole
1/2 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    9,96

m2 9,96

1/3 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    14,16

m2 14,16

1/4 Pokój dyrektora wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,65 m2 8,65
1/8 Hall/szatnia wykładzina PCV lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    55,81

m2 55,81

1/40 Magazyn pomocy multimedialnych wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    
10,65

m2 10,65

Żłobek
1/42 Hall/szatnia wykładzina PCV lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    29,73

m2 29,73

1/54 Gabinet pielęgniarki wykładzina PCV farba akrylowa, glazura – fartuch przy umywalce podwieszany z płyt 
GKF systemowy    11,13

m2 11,13

1/55 Gabinet intendentki wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,16 m2 8,16
1/56 Pokój księgowej wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,16 m2 8,16
Zaplecze kuchenne
1/11 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    8,26

m2 8,26

razem m2 179,74
493 KNNR 2 1206/01 10 Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną - Wykładzina dywanowa - do 

przedszkoli
Przedszkole
1/22 Sala przedszkolna  nr 3 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    60,36 m2 60,36
1/26 Sala przedszkolna  nr 4 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    63,35 m2 63,35
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1/36 Sala przedszkolna  nr 2 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    62,18 m2 62,18
1/37 Sala przedszkolna  nr 1 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    62,18 m2 62,18
Żłobek
1/44 Sala żłobkowa nr 1 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    56,02 m2 56,02
1/49 Sala żłobkowa nr 2 wykładzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    56,02 m2 56,02

razem m2 360,11
494 KNNR 2 1206/01 10 Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładziny rulonowej z warstwą izolacyjną - Wykładzina sportowa

Przedszkole
1/30 Sala terapeutyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    20,52 m2 20,52
1/31 Sala gimnastyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    39,64 m2 39,64
1/32 Sala terapeutyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    15,83 m2 15,83

razem m2 75,99
495 KNKRB 2 

1106/07
10 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Żłobek
1/51 Archiwum wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,17 m2 5,17
Zaplecze kuchenne
1/10 Magazyn napojów i opakowań zwrotnych wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF 
systemowy    3,96

m2 3,96

1/12 Magazyn owoców i warzyw wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    5,94 m2 5,94
Przedszkole
1/2 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    9,96

m2 9,96

1/3 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    14,16

m2 14,16

1/4 Pokój dyrektora wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,65 m2 8,65
1/8 Hall/szatnia wykładzina PCV lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    55,81

m2 55,81

1/40 Magazyn pomocy multimedialnych wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    
10,65

m2 10,65

Żłobek
1/42 Hall/szatnia wykładzina PCV lamperia z tynku żywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    29,73

m2 29,73

1/54 Gabinet pielęgniarki wykładzina PCV farba akrylowa, glazura – fartuch przy umywalce podwieszany z płyt 
GKF systemowy    11,13

m2 11,13

1/55 Gabinet intendentki wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,16 m2 8,16
1/56 Pokój księgowej wykładzina PCV farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    8,16 m2 8,16
Zaplecze kuchenne
1/11 Pokój socjalny wykładzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyżej farba akrylowa podwieszany z płyt 
GKF systemowy    8,26

m2 8,26

Przedszkole
1/30 Sala terapeutyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    20,52 m2 20,52
1/31 Sala gimnastyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    39,64 m2 39,64
1/32 Sala terapeutyczna wykładzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z płyt GKF systemowy    15,83 m2 15,83

razem m2 255,73
496 KNKRB 2 

1106/06
10 Listwy przyścienne drewniane

przedszkole
1/5    (1,2+4,71*2)-0,9*4 m 7,02
1/8    (10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2 m 30,56
1/27    (24,18*2+2,76*2)-0,9*10 m 44,88
1/33    (1,5+7,16*2)-0,9*3 m 13,12
żłobek
1/42    (6,52*2+4,56*2) m 22,16
1/43    (2,76*2+11,52*2)-0,9*3 m 25,86
1/58    (5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*7 m 12
1/9    (1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*12 m 19,5
przedszkole
1/1    (3,62*2+2,58*2) m 12,4
1/2    (3,62*2+2,75*2)-0,9*2 m 10,94
1/3    (4,39*2+3+3,62+0,62)-0,9*2 m 14,22
1/4    (2,67*2+3,24*2)-0,9*2 m 10,02
1/5    (1,2+4,71*2)-0,9*4 m 7,02
1/8    (10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2 m 30,56
1/22    (6,06*2+9,66*2)-0,9*3 m 28,74
1/25    (3,72*2+4,26*2)-0,9*3 m 13,26
1/26    (6,36*2+9,66*2)-0,9*3 m 29,34
1/27    (24,18*2+2,76*2)-0,9*10 m 44,88
1/31    (7,26*2+5,46*2)-0,9*2 m 23,64
1/32    (4,86*2+3,22*2)-0,9*2 m 14,36
1/33    (1,5+7,16*2)-0,9*3 m 13,12
1/34    (3,24*2+2,65*2)-0,9*2 m 9,98
1/36    (10,26+4,26+6,06*2)-0,9*3 m 23,94
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1/37    (10,26+4,26+6,06*2)-0,9*2 m 24,84
1/38    (4,26*2+2,2*2)-0,9*2 m 11,12
1/40    (2,5*2+4,26*2)-0,9*2 m 11,72
żłobek
1/41    (2,4*2+2,72*2)-0,9*2 m 8,44
1/42    (6,52*2+4,56*2) m 22,16
1/43    (2,76*2+11,52*2)-0,9*3 m 25,86
1/44    (10,26*2+5,46*2)-0,9*4 m 27,84
1/45    (4,26*2+2,2*2)-0,9*2 m 11,12
1/49    (5,46*2+10,26*2)-0,9*4 m 27,84
1/50    (2,46*2+2,5*2)-0,9*2 m 8,12
1/51    (2,1*2+2,46*2)-0,9*2 m 7,32
1/54    (4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2 m 16,32
1/55    (2,72*2+3*2)-0,9*2 m 9,64
1/56    (2,72*2+3*2)-0,9*2 m 9,64
1/57    (2,04*2+2,72*2)-0,9*2 m 7,72
1/58    (5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*7 m 12
pomieszczenia zaplecza kuchennego
1/9    (1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*12 m 19,5
1/10    (1,5*2+2,64*2)-0,9*2 m 6,48
1/11    (2,64*2+3,13*2)-0,9*2 m 9,74
1/12    (2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m 7,98
1/17    (1,8*2+3,06*2)-0,9*2 m 7,92
1/18    (1,6*2+3,06*2)-0,9*2 m 7,52
1/19    (1,8*2+3,06*2)-0,9*2 m 7,92

razem m 770,28
4.2. Stolarka okienna
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421000-4

497 KNNR 7 0701/03 08 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 (Uw<0,9 W/m2K)

2,7*0,7*2 m2 3,78
razem m2 3,78

498 KNNR 7 0701/05 08 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 (Uw<0,9 W/m2K)

1,2*1,8*8 m2 17,28
1,5*2,2*2 m2 6,6
2,2*1,8*1 m2 3,96
2,7*2,2*1 m2 5,94
(2,8*1,8+2,7*2,2)*6 m2 65,88

razem m2 99,66
4.3. Parapety wewnętrzne PCV
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421000-4

499 KNKRB 2 
0104/06

08 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników PCV o długości 2,8m

3+3+1+2 szt 9
razem szt 9

500 KNKRB 2 
0104/06

08 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników PCV o długości 2,3m
szt 1

501 KNKRB 2 
0104/06

08 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników PCV o długości 1,6m
szt 2

502 KNKRB 2 
0104/06

08 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników PCV o długości 1,3m
szt 8

4.4. Stolarka drzwiowa
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421000-4

503 KNNR 7 0701/06 08 Drzwi z PCW - zewnętrzne (Uw<1,3 W/m2K)

zew.    1,8*2,7*3 m2 14,58
zew.    0,9*2*2+0,9*2,1*1 m2 5,49

razem m2 20,07
504 KNNR 7 0701/06 08 Drzwi z PCW - wewnętrzne

wew.    (0,9+0,5)*2*5 m2 14
razem m2 14

505 KNKRB 2 
1003/04

08 Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe regulowane

7,2 m2 7,2
24,6 m2 24,6
73,8 m2 73,8

razem m2 105,6
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506 KNKRB 2 
1002/01

08 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne

0,9*2*(22+19) m2 73,8
razem m2 73,8

507 KNKRB 2 
1002/01

08 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - przesuwne

0,9*2*4 m2 7,2
razem m2 7,2

508 KNKRB 2 
1002/01

08 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - łazienkowe

0,9*2*11 m2 19,8
0,8*2*3 m2 4,8

razem m2 24,6
509 KNNR 2 1302/03 08 Drzwi stalowe pełne EI30 o ścieżnicą stalową

wew.    0,9*2 m2 1,8
razem m2 1,8

4.5. Pokrycie ścian
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4
4.5.1. Tynki cementowo-wapienne
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4

510 NNRNKB 7 
1134/02

09 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

przedszkole
1/1    3,5*(3,62*2+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,5*0,15*2+2*0,15 m2 36,91
1/2    3,5*(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 41,35
1/3    3,5*(4,39*2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 52,83
1/4    3,5*(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15*1,8*2+0,15*1,2 m2 38,13
1/5    3,5*(1,2+4,71*2)-0,9*2*4 m2 29,97
1/6    3,5*(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2)-0,9*2-0,8*2 m2 30,2
1/7    3,5*(1,94*2+1,82*2)-0,9*2 m2 24,52
1/8    3,5*(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2*2-1,4*2*3 m2 101,26
1/22    
3,5*(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1

m2 96,57

1/23    3,5*(3*2+4,26*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2,7+0,15*0,7*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 48,48
1/24    3,5*(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,9*0,15 m2 49,755
1/25    3,5*(3,72*2+4,26*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 52,665
1/26    3,5*(6,36*2+9,66*2)-1,8*2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,67
1/27    3,5*(24,18*2+2,76*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2*10+0,15*2,8*2+0,15*2 m2 163,88
1/28    3,5*(3,24*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 40,095
1/29    3,5*(1,2*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 25,815
1/30    3,5*(4,56*2+4,5*2)-0,9*2-1,5*2,2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*1,5+0,15*2,2*2 m2 59,94
1/31    3,5*(7,26*2+5,46*2)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7*0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1/32    3,5*(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1/33    3,5*(1,5+7,16*2)-0,9*2*3 m2 49,97
1/34    3,5*(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15*0,9*2 m2 40,9
1/35    3,5*(3,24*2+4,15*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,665
1/36    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/37    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1/39    3,5*(4,26*2+3*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 49,755
1/40    3,5*(2,5*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
żłobek
1/41    3,5*(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42    3,5*(6,52*2+4,56*2)-1,5*2*2-3,5*1,5+0,15*1,5+0,15*2*2 m2 67,135
1/43    3,5*(2,76*2+11,52*2)-1,5*2*2-0,9*2*3+0,15*2*2+1,5*0,15 m2 89,385
1/44    3,5*(10,26*2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46    3,5*(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 49,18
1/47    3,5*(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,455
1/48    3,5*(3,96*2+3,22*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 47,065
1/49    3,5*(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50    3,5*(2,46*2+2,5*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
1/51    3,5*(2,1*2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
1/52    3,5*(2,46*2+3,62*2)-0,9*2*2+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 40,43
1/53    3,5*(2,2*2+4,1*2)-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 39,435
1/54    3,5*(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 60,915
1/55    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1/57    3,5*(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/58    3,5*(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*2*7 m2 51,45
1/59    3,5*(2,2*2+1,5*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 24,835



 Strona 51/58
Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1/60    3,5*(1,3*4+2,2*2)-0,8*2-0,9*2 m2 30,2
pomieszczenia zaplecza kuchennego
1/9    3,5*(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*2*12+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 85,92
1/10    3,5*(1,5*2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
1/11    3,5*(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,15
1/12    3,5*(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
1/13    3,5*(2,6*2+2,64*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 33,44
1/14    3,5*(3,96*2+7,24*2)-2,2*1,8-0,9*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*2,2+0,15*1,8*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 72,955
1/15    3,5*(2,6*2+3,96*2)-0,9*2*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 41,765
1/16    3,5*(2,46*2+5,76*2)+3,5*0,68*2+3,5*0,06-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 57,845
1/17    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1/18    3,5*(1,6*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
1/19    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1/20    3,5*(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-0,8*2 m2 49,415
1/21    3,5*(1,3*2+2,15*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 23,085

razem m2 3 151,331
511 KNR BC-01 

0302/05
09 Tynki grubości 10mm na ścianach dwuwarstwowe wewnętrzne uniwersalne o powierzchniach zacieranych na 

gładko, nakładane maszynowo
przedszkole
1/1    3,5*(3,62*2+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,5*0,15*2+2*0,15 m2 36,91
1/2    3,5*(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 41,35
1/3    3,5*(4,39*2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 52,83
1/4    3,5*(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15*1,8*2+0,15*1,2 m2 38,13
1/5    3,5*(1,2+4,71*2)-0,9*2*4 m2 29,97
1/6    3,5*(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2)-0,9*2-0,8*2 m2 30,2
1/7    3,5*(1,94*2+1,82*2)-0,9*2 m2 24,52
1/8    3,5*(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2*2-1,4*2*3 m2 101,26
1/22    
3,5*(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1

m2 96,57

1/23    3,5*(3*2+4,26*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2,7+0,15*0,7*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 48,48
1/24    3,5*(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,9*0,15 m2 49,755
1/25    3,5*(3,72*2+4,26*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 52,665
1/26    3,5*(6,36*2+9,66*2)-1,8*2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,67
1/27    3,5*(24,18*2+2,76*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2*10+0,15*2,8*2+0,15*2 m2 163,88
1/28    3,5*(3,24*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 40,095
1/29    3,5*(1,2*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 25,815
1/30    3,5*(4,56*2+4,5*2)-0,9*2-1,5*2,2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*1,5+0,15*2,2*2 m2 59,94
1/31    3,5*(7,26*2+5,46*2)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7*0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1/32    3,5*(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1/33    3,5*(1,5+7,16*2)-0,9*2*3 m2 49,97
1/34    3,5*(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15*0,9*2 m2 40,9
1/35    3,5*(3,24*2+4,15*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,665
1/36    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/37    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1/39    3,5*(4,26*2+3*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 49,755
1/40    3,5*(2,5*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
żłobek
1/41    3,5*(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42    3,5*(6,52*2+4,56*2)-1,5*2*2-3,5*1,5+0,15*1,5+0,15*2*2 m2 67,135
1/43    3,5*(2,76*2+11,52*2)-1,5*2*2-0,9*2*3+0,15*2*2+1,5*0,15 m2 89,385
1/44    3,5*(10,26*2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46    3,5*(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 49,18
1/47    3,5*(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,455
1/48    3,5*(3,96*2+3,22*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 47,065
1/49    3,5*(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50    3,5*(2,46*2+2,5*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
1/51    3,5*(2,1*2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
1/52    3,5*(2,46*2+3,62*2)-0,9*2*2+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 40,43
1/53    3,5*(2,2*2+4,1*2)-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 39,435
1/54    3,5*(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 60,915
1/55    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1/57    3,5*(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/58    3,5*(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*2*7 m2 51,45
1/59    3,5*(2,2*2+1,5*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 24,835
1/60    3,5*(1,3*4+2,2*2)-0,8*2-0,9*2 m2 30,2
pomieszczenia zaplecza kuchennego
1/9    3,5*(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*2*12+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 85,92
1/10    3,5*(1,5*2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
1/11    3,5*(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,15
1/12    3,5*(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
1/13    3,5*(2,6*2+2,64*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 33,44
1/14    3,5*(3,96*2+7,24*2)-2,2*1,8-0,9*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*2,2+0,15*1,8*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 72,955
1/15    3,5*(2,6*2+3,96*2)-0,9*2*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 41,765



 Strona 52/58
Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1/16    3,5*(2,46*2+5,76*2)+3,5*0,68*2+3,5*0,06-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 57,845
1/17    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1/18    3,5*(1,6*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
1/19    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1/20    3,5*(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-0,8*2 m2 49,415
1/21    3,5*(1,3*2+2,15*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 23,085

razem m2 3 151,331
4.5.2. Gładzie na tynkach cementowo-wapiennych
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4

512 KNR 2-02s 
2009/02

09 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
grubości 3mm
przedszkole
1/1    3,5*(3,62*2+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,5*0,15*2+2*0,15 m2 36,91
1/2    3,5*(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 41,35
1/3    3,5*(4,39*2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 52,83
1/4    3,5*(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15*1,8*2+0,15*1,2 m2 38,13
1/5    3,5*(1,2+4,71*2)-0,9*2*4 m2 29,97
1/6    3,5*(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2)-0,9*2-0,8*2 m2 30,2
1/7    3,5*(1,94*2+1,82*2)-0,9*2 m2 24,52
1/8    3,5*(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2*2-1,4*2*3 m2 101,26
1/22    
3,5*(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1

m2 96,57

1/23    3,5*(3*2+4,26*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2,7+0,15*0,7*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 48,48
1/24    3,5*(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,9*0,15 m2 49,755
1/25    3,5*(3,72*2+4,26*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 52,665
1/26    3,5*(6,36*2+9,66*2)-1,8*2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,67
1/27    3,5*(24,18*2+2,76*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2*10+0,15*2,8*2+0,15*2 m2 163,88
1/28    3,5*(3,24*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 40,095
1/29    3,5*(1,2*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 25,815
1/30    3,5*(4,56*2+4,5*2)-0,9*2-1,5*2,2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*1,5+0,15*2,2*2 m2 59,94
1/31    3,5*(7,26*2+5,46*2)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7*0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1/32    3,5*(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1/33    3,5*(1,5+7,16*2)-0,9*2*3 m2 49,97
1/34    3,5*(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15*0,9*2 m2 40,9
1/35    3,5*(3,24*2+4,15*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,665
1/36    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/37    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1/39    3,5*(4,26*2+3*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 49,755
1/40    3,5*(2,5*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
żłobek
1/41    3,5*(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42    3,5*(6,52*2+4,56*2)-1,5*2*2-3,5*1,5+0,15*1,5+0,15*2*2 m2 67,135
1/43    3,5*(2,76*2+11,52*2)-1,5*2*2-0,9*2*3+0,15*2*2+1,5*0,15 m2 89,385
1/44    3,5*(10,26*2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46    3,5*(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 49,18
1/47    3,5*(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,455
1/48    3,5*(3,96*2+3,22*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 47,065
1/49    3,5*(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50    3,5*(2,46*2+2,5*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
1/51    3,5*(2,1*2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
1/52    3,5*(2,46*2+3,62*2)-0,9*2*2+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 40,43
1/53    3,5*(2,2*2+4,1*2)-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 39,435
1/54    3,5*(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 60,915
1/55    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1/57    3,5*(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/58    3,5*(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*2*7 m2 51,45
1/59    3,5*(2,2*2+1,5*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 24,835
1/60    3,5*(1,3*4+2,2*2)-0,8*2-0,9*2 m2 30,2
pomieszczenia zaplecza kuchennego
1/9    3,5*(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*2*12+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 85,92
1/10    3,5*(1,5*2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
1/11    3,5*(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,15
1/12    3,5*(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
1/13    3,5*(2,6*2+2,64*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 33,44
1/14    3,5*(3,96*2+7,24*2)-2,2*1,8-0,9*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*2,2+0,15*1,8*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 72,955
1/15    3,5*(2,6*2+3,96*2)-0,9*2*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 41,765
1/16    3,5*(2,46*2+5,76*2)+3,5*0,68*2+3,5*0,06-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 57,845
1/17    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1/18    3,5*(1,6*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
1/19    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1/20    3,5*(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-0,8*2 m2 49,415
1/21    3,5*(1,3*2+2,15*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 23,085
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 3 151,331
4.5.3. Lamperia z tynku żywicznego
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45410000-4

513   Analiza 
indywidualna 

09 Wykonanie na gotowym podłożu tynków akrylowych mozaikowych o wielkości kamienia 1,2mm

przedszkole
1/5    1,5*(1,2+4,71*2)-0,9*1,5*4 m2 10,53
1/8    1,5*(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*1,5*2-1,4*1,5*3 m2 39,54
1/27    1,5*(24,18*2+2,76*2)-1,8*1,5-1,4*1,5-0,9*1,5*10+0,15*1,5*2 m2 62,97
1/33    1,5*(1,5+7,16*2)-0,9*1,5*3 m2 19,68
żłobek
1/42    1,5*(6,52*2+4,56*2)-1,5*1,5*2-1,5*1,5+0,15*1,5*2 m2 26,94
1/43    1,5*(2,76*2+11,52*2)-1,5*1,5*2-0,9*1,5*3+0,15*2*1,5 m2 34,74
1/58    1,5*(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*1,5*7 m2 18
1/9    1,5*(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*1,5*12+0,15*0,9*1,5+0,15*1,5*4 m2 30,353

razem m2 242,753
4.5.4. Płytki glazurowane
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45431000-7

514 KNNR 2 0805/03 10 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej

przedszkole
1/2    0,6*3,62 m2 2,172
1/3    0,6*2,79 m2 1,674
1/6    2*(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2)-0,9*2-0,8*2 m2 15,8
1/7    2*(1,94*2+1,82*2)-0,9*2 m2 13,24
1/23    2*(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 27,975
1/24    2*(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,9*0,15 m2 27,975
1/28    2*(3,24*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 22,455
1/29    2*(1,2*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 14,295
1/30    2*(4,56*2+4,5*2)-0,9*2-1,5*2,2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*1,5+0,15*2,2*2 m2 32,76
1/35    2*(3,24*2+4,15*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 28,495
1/39    2*(4,26*2+3*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 27,975
żłobek
1/46    2*(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 28,375
1/47    2*(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 28,375
1/48    2*(3,96*2+3,22*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 25,525
1/52    3,5*(2,46*2+3,62*2)-0,9*2*2+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 40,43
1/53    3,5*(2,2*2+4,1*2)-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 39,435
1/54    2*1,5 m2 3
1/59    2*(2,2*2+1,5*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 13,735
1/60    2*(1,3*4+2,2*2)-0,8*2-0,9*2 m2 15,8
pomieszczenia zaplecza kuchennego
1/11    0,6*2,64 m2 1,584
1/13    2*(2,6*2+2,64*2)-0,9*2-1,2*1,2+0,15*1,2+0,15*1,2*2 m2 18,26
1/14    2*(3,96*2+7,24*2)-2,2*1,2-0,9*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*2,2+0,15*1,2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 40,495
1/15    2*(2,6*2+3,96*2)-0,9*2*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 22,085
1/16    2*(2,46*2+5,76*2)+2*0,68*2+2*0,06-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,055
1/19    2*1,5 m2 3
1/20    2*(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-0,8*2 m2 27,095
1/21    2*(1,3*2+2,15*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 12,735

razem m2 565,8
4.5.5. Malowanie wew.
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45442100-8

515 NNRNKB 7 
1134/02

11 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

przedszkole
1/1    3,5*(3,62*2+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,5*0,15*2+2*0,15 m2 36,91
1/2    3,5*(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15-0,6*3,62 m2 39,178
1/3    3,5*(4,39*2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15-0,6*2,79 m2 51,156
1/4    3,5*(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15*1,8*2+0,15*1,2 m2 38,13
1/5    2*(1,2+4,71*2)-0,9*0,5*4 m2 19,44
1/6    1,5*(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2) m2 14,4
1/7    1,5*(1,94*2+1,82*2) m2 11,28
1/8    2*(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*0,5*2-1,4*0,5*3 m2 61,72
1/22    
3,5*(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1

m2 96,57

1/23    1,5*(3*2+4,26*2)-2,7*0,7+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 20,505
1/24    1,5*(3*2+4,26*2) m2 21,78
1/25    3,5*(3,72*2+4,26*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 52,665
1/26    3,5*(6,36*2+9,66*2)-1,8*2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,67
1/27    2*(24,18*2+2,76*2)-1,8*1,3-1,4*0,5-0,9*0,5*10+0,15*1,3*2+0,15*2 m2 100,91
1/28    1,5*(3,24*2+2,64*2) m2 17,64
1/29    1,5*(1,2*2+2,64*2) m2 11,52



 Strona 54/58
Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1/30    1,5*(4,56*2+4,5*2) m2 27,18
1/31    3,5*(7,26*2+5,46*2)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7*0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1/32    3,5*(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1/33    2*(1,5+7,16*2)-0,9*0,5*3 m2 30,29
1/34    3,5*(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15*0,9*2 m2 40,9
1/35    1,5*(3,24*2+4,15*2) m2 22,17
1/36    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/37    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1/39    1,5*(4,26*2+3*2) m2 21,78
1/40    3,5*(2,5*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
żłobek
1/41    3,5*(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42    2*(6,52*2+4,56*2)-1,5*0,5*2-2*1,5+0,15*1,5+0,15*0,5*2 m2 40,195
1/43    2*(2,76*2+11,52*2)-1,5*0,5*2-0,9*0,5*3+0,15*2*0,5+1,5*0,15 m2 54,645
1/44    3,5*(10,26*2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46    1,5*(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 20,805
1/47    1,5*(3,96*2+3,4*2) m2 22,08
1/48    1,5*(3,96*2+3,22*2) m2 21,54
1/49    3,5*(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50    3,5*(2,46*2+2,5*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
1/51    3,5*(2,1*2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
1/54    3,5*(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2-2*1,5 m2 57,915
1/55    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1/57    3,5*(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/58    2*(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*0,5*7 m2 33,45
1/59    1,5*(2,2*2+1,5*2) m2 11,1
1/60    1,5*(1,3*4+2,2*2) m2 14,4
pomieszczenia zaplecza kuchennego
1/9    2*(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*0,5*12+0,15*0,9*0,5+0,15*0,5*4 m2 55,568
1/10    3,5*(1,5*2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
1/11    3,5*(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2-0,6*2,64 m2 35,566
1/12    3,5*(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
1/13    1,5*(2,6*2+2,64*2)-1,2*0,6+0,15*0,6*2 m2 15,18
1/14    1,5*(3,96*2+7,24*2)-2,2*0,6+0,15*0,6*2 m2 32,46
1/15    1,5*(2,6*2+3,96*2) m2 19,68
1/16    1,5*(2,46*2+5,76*2)+1,5*0,68*2+1,5*0,06 m2 26,79
1/17    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1/18    3,5*(1,6*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
1/19    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-2*1,5 m2 29,955
1/20    1,5*(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2) m2 22,32
1/21    1,5*(1,3*2+2,15*2) m2 10,35

razem m2 2 342,779
516 KNKRB 2 

1401/07
11 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich

przedszkole
1/1    3,5*(3,62*2+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,5*0,15*2+2*0,15 m2 36,91
1/2    3,5*(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15-0,6*3,62 m2 39,178
1/3    3,5*(4,39*2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15-0,6*2,79 m2 51,156
1/4    3,5*(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15*1,8*2+0,15*1,2 m2 38,13
1/5    2*(1,2+4,71*2)-0,9*0,5*4 m2 19,44
1/6    1,5*(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2) m2 14,4
1/7    1,5*(1,94*2+1,82*2) m2 11,28
1/8    2*(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*0,5*2-1,4*0,5*3 m2 61,72
1/22    
3,5*(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1

m2 96,57

1/23    1,5*(3*2+4,26*2)-2,7*0,7+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 20,505
1/24    1,5*(3*2+4,26*2) m2 21,78
1/25    3,5*(3,72*2+4,26*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15*0,9*3 m2 52,665
1/26    3,5*(6,36*2+9,66*2)-1,8*2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,67
1/27    2*(24,18*2+2,76*2)-1,8*1,3-1,4*0,5-0,9*0,5*10+0,15*1,3*2+0,15*2 m2 100,91
1/28    1,5*(3,24*2+2,64*2) m2 17,64
1/29    1,5*(1,2*2+2,64*2) m2 11,52
1/30    1,5*(4,56*2+4,5*2) m2 27,18
1/31    3,5*(7,26*2+5,46*2)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7*0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1/32    3,5*(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1/33    2*(1,5+7,16*2)-0,9*0,5*3 m2 30,29
1/34    3,5*(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15*0,9*2 m2 40,9
1/35    1,5*(3,24*2+4,15*2) m2 22,17
1/36    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/37    3,5*(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1/39    1,5*(4,26*2+3*2) m2 21,78
1/40    3,5*(2,5*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
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Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

żłobek
1/41    3,5*(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42    2*(6,52*2+4,56*2)-1,5*0,5*2-2*1,5+0,15*1,5+0,15*0,5*2 m2 40,195
1/43    2*(2,76*2+11,52*2)-1,5*0,5*2-0,9*0,5*3+0,15*2*0,5+1,5*0,15 m2 54,645
1/44    3,5*(10,26*2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45    3,5*(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46    1,5*(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 20,805
1/47    1,5*(3,96*2+3,4*2) m2 22,08
1/48    1,5*(3,96*2+3,22*2) m2 21,54
1/49    3,5*(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50    3,5*(2,46*2+2,5*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
1/51    3,5*(2,1*2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
1/54    3,5*(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2-2*1,5 m2 57,915
1/55    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56    3,5*(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1/57    3,5*(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/58    2*(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*0,5*7 m2 33,45
1/59    1,5*(2,2*2+1,5*2) m2 11,1
1/60    1,5*(1,3*4+2,2*2) m2 14,4
pomieszczenia zaplecza kuchennego
1/9    2*(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*0,5*12+0,15*0,9*0,5+0,15*0,5*4 m2 55,568
1/10    3,5*(1,5*2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
1/11    3,5*(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2-0,6*2,64 m2 35,566
1/12    3,5*(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
1/13    1,5*(2,6*2+2,64*2)-1,2*0,6+0,15*0,6*2 m2 15,18
1/14    1,5*(3,96*2+7,24*2)-2,2*0,6+0,15*0,6*2 m2 32,46
1/15    1,5*(2,6*2+3,96*2) m2 19,68
1/16    1,5*(2,46*2+5,76*2)+1,5*0,68*2+1,5*0,06 m2 26,79
1/17    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1/18    3,5*(1,6*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
1/19    3,5*(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-2*1,5 m2 29,955
1/20    1,5*(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2) m2 22,32
1/21    1,5*(1,3*2+2,15*2) m2 10,35

razem m2 2 342,779
4.6. Sufit kasetonowy
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45421146-9

517 KNR 2-02u2 
2702/01

13 Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o 
długości 60cm
85,12 m2 85,12
961,32 m2 961,32

razem m2 1 046,44
4.7. Ocieplenie i elewacja
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45443000-4

518   Analiza 
indywidualna 

12 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 22cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian z 
zastosowaniem zaprawy klejącej - ściany
(4,96+0,13)*(15,3+10,42+40,06+24,16+55,36+13,74) m2 809,514
minus okna (z uwzgl, 3-cm węgarków)
-1,14*1,77*8 m2 -16,142
-1,44*2,17*2 m2 -6,25
-2,14*1,77*1 m2 -3,788
-2,64*2,17*1 m2 -5,729
-(2,77*1,77+2,67*2,17)*6 m2 -64,181
0,6*0,03*6 m2 0,108
-2,64*0,67*2 m2 -3,538
minus drzwi (z uwzgl, 3-cm węgarków)
zew.    -1,74*2,67*3 m2 -13,937
zew.    -(0,87*1,94*2+0,87*2,04) m2 -5,15

razem m2 690,907
519   Analiza 

indywidualna 
12 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian z 

zastosowaniem zaprawy klejącej - ściany nad stropem
1,14*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26*2) m2 209,441

razem m2 209,441
520   Analiza 

indywidualna 
12 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 17cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian z 

zastosowaniem zaprawy klejącej - daszki od spodu
nad 1/27    1,82*4,7 m2 8,554
nad 1/1    1,82*4,1 m2 7,462
nad 1/41    1,82*(3,49+3,34) m2 12,431

razem m2 28,447
521   Analiza 

indywidualna 
12 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian z 

zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej
od wew. (1/41)    3,5*(0,25+1,47) m2 6,02



 Strona 56/58
Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego
Nr Kod/podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 6,02
522   Analiza 

indywidualna 
12 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian z 

zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej
1/1    3,5*3,62 m2 12,67

razem m2 12,67
523 KNR 0-33 21/01 12 Ochrona narożników wypukłych

4,96*5 m 24,8
(1,14+1,77*2)*8 m 37,44
(1,44+2,17*2)*2 m 11,56
(2,14*1,77*2)*1 m 7,576
(2,64*2,17*2)*1 m 11,458
(2,77+1,77+2,67*2,17+0,6)*6 m 65,603
(2,64+0,67*2)*2 m 7,96
minus drzwi (z uwzgl, 3-cm węgarków)
zew.    (1,74+2*2,67)*3 m 21,24
zew.    (0,87*1,94*2*2+0,87+2,04*2) m 11,701

razem m 199,338
524 KNR 0-33 01/05 12 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian z 

zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej
0 {poz,} m2 0
0 {poz,} m2 0
0 {poz,} m2 0
boki daszków
nad 1/27    (1,82*2+4,7)*0,34 m2 2,836
nad 1/1    (1,82*2+4,1)*0,34 m2 2,632
nad 1/41    (1,82*2+(3,49+3,34))*0,34 m2 3,56

razem m2 9,028
525 KNR 0-33 24/02 09 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane 

ręcznie - Tynk silikonowy barwiony w masie (kolory wg projektu elewacji)
(4,96+0,13)*(15,3+10,42+40,06+24,16+55,36+13,74) m2 809,514
minus okna (z uwzgl, 3-cm węgarków)
-1,14*1,77*8 m2 -16,142
-1,44*2,17*2 m2 -6,25
-2,14*1,77*1 m2 -3,788
-2,64*2,17*1 m2 -5,729
-(2,77*1,77+2,67*2,17)*6 m2 -64,181
0,6*0,03*6 m2 0,108
-2,64*0,67*2 m2 -3,538
minus drzwi (z uwzgl, 3-cm węgarków)
zew.    -1,74*2,67*3 m2 -13,937
zew.    -(0,87*1,94*2+0,87*2,04) m2 -5,15
1,14*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26*2) m2 209,441
nad 1/27    1,82*4,7 m2 8,554
nad 1/1    1,82*4,1 m2 7,462
nad 1/41    1,82*(3,49+3,34) m2 12,431
od wew. (1/41)    3,5*(0,25+1,47) m2 6,02
1/1    3,5*3,62 m2 12,67

razem m2 947,485
526 KNNR-W 2 

1108/01
12 Ruszt drewniany na ścianach - pod blacharkę ogniomurów

0,56*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26) m2 95,458
razem m2 95,458

527 NNRNKB 6 
0541/02

12 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - na ogniomurach

0,77*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26) m2 131,254
razem m2 131,254

528 NNRNKB 6 
0541/02

12 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zew. w kolorze 
szarym
2,8*0,35*2 m2 1,96
1,3*0,35*8 m2 3,64
1,6*0,35*2 m2 1,12
2,3*0,35*1 m2 0,805
2,8*0,35*1 m2 0,98
2,8*0,35*6 m2 5,88

razem m2 14,385
529 NNRNKB 6 

0541/01
12 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - daszki bet. - blacha w kolorze 

szarym
nad 1/27    (1,82*2+4,7)*0,3 m2 2,502
nad 1/1    (1,82*2+4,1)*0,3 m2 2,322
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nad 1/41    (1,82*2+(3,49+3,34))*0,3 m2 3,141
razem m2 7,965

530   Analiza 
indywidualna 

12 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami - Systemowe daszki o lekkiej konstrukcji, z poliwęglanu

nad wejściem do 1/9 (elew. N)    1,2*2 m2 2,4
nad wejściem do 1/53 i 1/52 (elew. S)    1,2*4 m2 4,8

razem m2 7,2
5. Wyposażenie
5.1. Kuchnia

531   Analiza 
indywidualna 

Kuchenka gazowa 6-cio palnikowa ( zapotrzebowanie gazu 3x3,5 kW  + 3 x 6,0 kW), bez piekarnika, na podstawie
szt 1

532   Analiza 
indywidualna 

Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa ( zapotrzebowanie gazu 2x3,5 kW + 2 x 6,0 kW), z piekarnikiem elektrycznym o 
mocy 3,0 kW, 400V szt 1

533   Analiza 
indywidualna 

Patelnia elektryczna 800x700mm, pobór mocy 10,5 kW, N400V
szt 1

534   Analiza 
indywidualna 

Rezerwa miejsca na taboret gazowy - moc palnika 9,0 kW
szt 1

535   Analiza 
indywidualna 

Lodówka wysoka, 230V
szt 1

536   Analiza 
indywidualna 

Szatkownica do warzyw, pobór mocy 750W, N230V
szt 1

537   Analiza 
indywidualna 

Sokowirówka , 240W, N230V
szt 1

538   Analiza 
indywidualna 

Wilk do mięsa, pobór mocy 740W, N230V
szt 1

539   Analiza 
indywidualna 

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 10 cio półkowy, pobór mocy 19,5 kW N400V
szt 1

540   Analiza 
indywidualna 

Krajalnica, pobór mocy 200W, N230V
szt 1

541   Analiza 
indywidualna 

Kuter do rozdrabniania, siekania, mielenia różnych produktów do pracy z płynami i do zagniatania ciast, pobór 
mocy 1100W, N230V szt 1

542   Analiza 
indywidualna 

Stół ze zlewem 700x2200x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, z półką i szafką zamykaną
szt 1

543   Analiza 
indywidualna 

Stół  roboczy z półką, 700x1100x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 2

544   Analiza 
indywidualna 

Stół ze zlewem z półką, 700x1600x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 1

545   Analiza 
indywidualna 

Stół ze zlewem z półką, 700x1800x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 1

546   Analiza 
indywidualna 

Basen do mycia naczyń kuchennych 700x600x850mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 1

547   Analiza 
indywidualna 

Regał do osuszania naczyń kuchennych, 600x500x1800mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 1

548   Analiza 
indywidualna 

Obieraczka do ziemniaków 5 kg, czas,czacy 8 min; pobór mocy 550W, 230V, z separatorem skrobi
szt 1

549   Analiza 
indywidualna 

Naświetlacz do jaj
szt 1

550   Analiza 
indywidualna 

Lodówka podblatowa, na jajka, mała N230V
szt 1

551   Analiza 
indywidualna 

Stół  roboczy z półką, 600x600x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 1

552   Analiza 
indywidualna 

Stół ze zlewem z półką, 700x1200x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 2

553   Analiza 
indywidualna 

Stół ze zlewem z półką, 700x1200x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 1

554   Analiza 
indywidualna 

Blat podawczy 600x1500 na wysokości 1000mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 1

555   Analiza 
indywidualna 

Kredens 600x2500x1800mm ze stali nierdzewnej AISI304 w/g aranżacji indywidualnej
szt 1

556   Analiza 
indywidualna 

Szafa przelotowa 600x800x1800mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, na talerze
szt 2

557   Analiza 
indywidualna 

Szafa przelotowa 600x800x1800mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, na kubki i dzbanki
szt 1

558   Analiza 
indywidualna 

Wózki do rozwożenia posiłków
szt 3

559   Analiza 
indywidualna 

Stół  roboczy z półką, 800x600x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 2
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560   Analiza 
indywidualna 

Zlew dwukomorowy 600x1000x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
szt 1

561   Analiza 
indywidualna 

Zmywarka kapturowa, z funkcją wyparzania, wym. 675x675x1440, z pompą, moc el. 11,1 kW, 400V
szt 1

562   Analiza 
indywidualna 

Zmywarka podblatowa do szkła, z funkcją wyparzania, , wym. 600x600x820, moc el. 6,2 kW, 400V, do szkła
szt 1

563   Analiza 
indywidualna 

Stół  roboczy 600x1200x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, bez półki
szt 1

564   Analiza 
indywidualna 

Regał 400x1000x1800mm, ze stali nierdzewnej
szt 6

565   Analiza 
indywidualna 

Regał 450x1000x1800mm, ze stali nierdzewnej
szt 3

566   Analiza 
indywidualna 

Zamrażarka skrzyniowa 1530x755x840mm, 90 W, 230V
szt 1

567   Analiza 
indywidualna 

Szafa mroźnicza
szt 1

568   Analiza 
indywidualna 

Lodówko zamrażarka, moc el. 0,7 kW, 230V
szt 2

569   Analiza 
indywidualna 

Regał 600x700x1800mm, ze stali nierdzewnej
szt 2

570   Analiza 
indywidualna 

Pojemniki do segregacji odpadów -  szkło i puszki 60L
szt 2

571   Analiza 
indywidualna 

Szafki BHP, dwudzielne, na odzież wierzchnią i czyste fartuchy, wykonane z hpl, 350x500x1800mm
szt 4

572   Analiza 
indywidualna 

Krzesło kuchenne
szt 2

573   Analiza 
indywidualna 

Stół 700x700x80 cm
szt 1

574   Analiza 
indywidualna 

Zestaw mebli kuchennych stojących i wiszących 1000x500mm, w/g aranżacji indywidualnej
szt 1

575   Analiza 
indywidualna 

Regał 600x800x1800mm, ze stali nierdzewnej
szt 1

576   Analiza 
indywidualna 

Regał 900x800x1800mm, ze stali nierdzewnej
szt 2

577   Analiza 
indywidualna 

Regał na jajka 450x800x1800mm, ze stali nierdzewnej
szt 1

578   Analiza 
indywidualna 

Podest na worki plastykowy, 900x800mm
szt 1

579   Analiza 
indywidualna 

Szafa na środki czystości 450x600x1800mm
szt 1

580   Analiza 
indywidualna 

Zlew jednokomorowy zamontowany na wysokości 50 cm nad posadzką
szt 1

5.2. Pomieszczenie pralni i gospodarcze
581   Analiza 

indywidualna 
Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej zamontowany na wysokości 50 cm nad posadzką

szt 1
582   Analiza 

indywidualna 
Pralka domowa 600x600mx800mm, 230V

szt 2
583   Analiza 

indywidualna 
Suszarka domowa, wymiary ok. 600x600x850mm, 230V, moc elektryczna 1.87 / 1.14kW

szt 1
584   Analiza 

indywidualna 
Basen do namaczania bielizny, 600x800x850mm, + bateria z ruchomą wylewką

szt 1
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