Nazwa zamowienia
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien

Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa i adres podmiotu opracowujacego

Warto$¢ kosztorysowa robét (netto)

Stownie:

Przedmiar robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzadowego
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45262300-4 - Betonowanie

45262310 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekéw

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podtogowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421146-9 - Instalowanie sufitdw podwieszanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

Gmina Bedzino

Bedzino 19 76-037 Bedzino

Biuro "ZDOLINSCY" Sp. z 0.0.

ul. Jagiellonéw 1, 78-200 Biatogard

Opracowat:  Pawet Zdolinski

30 listopada 2023 .
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Nr  |Nazwa i opis pozycji

N

.| Przygotowanie terenu pod budowe
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45111291-4

1.1, +Roboty ziemne
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45111200-0

1.2.| +Zasypanie rowu odwadniajacego
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45111200-0

1.3 +Usunigcie korzeni drzew i zakrzaczen
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien: 45111200-0

1.4. +Zagospodarowanie terenu
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45111291-4

1.4.1.] +Rozebranie istn. chodnika na dz. 62

1.4.2. +Rozbiodrka istn. ogrodzenia

1.4.3./ +Budowa nowego ogrodzenia

14.4. +Wiata $mietnikowa

N

.| Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zaméwien: 45231220-3

21.

-

* Konstrukcja fundamentow
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45262311-4

2.2, «Podkfady
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45262311-4

2.3.] +Nadproza, podciagi i daszki nadwejsciowe
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45262311-4

2.4. +Sciany nosne i dziatowe
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45262500-6

2.5. +Strop Teriva z zebrami i wieficem
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45261100-5

2.6, < Pokrycie dachu
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien: 45261210-9

2.6.1. +Dach gtéwny
Nazwy i kody Wspéinego Stownika Zamowien: 45261210-9

2.6.2. < Pokrycie daszkéw
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamowien: 45261210-9

2.7.| <Instalacje zew. i przytacza
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45231300-8

2.7.1.] +Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45231300-8

2.7.2.| +Wpusty drogowe
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45231300-8

2.7.3.| +Zew. instalacja wodociggowa
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamowien: 45231300-8

2.74. +Przylacze wodociggowe oraz wezet hydrantowy
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamowien: 45231300-8

2741, * Przylacze wodociaggowe
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zaméwien: 45231300-8

2742 + Wezet hydrantowy
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45231300-8

2.75. +Zew. instalacja gazu
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45231220-3

2.7.6. +Przebudowa sieci gazowej $/c
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45231220-3

2.8. +Nawierzchnie
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45233200-1

2.8.1.  +Nawierzchnia trawiasta
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45233200-1

2.8.2. +Nawierzchnie z kostki betonowe;j
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45233200-1

2.8.2.1. + Chodniki i dojscia
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45233200-1

2.8.2.2. *» Nawierzchnia pod wiatg $mietnikowa
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien: 45233200-1

2.8.23. + Nawierzchnia dla ruchu kotowego
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamowien: 45233200-1

w

.|Roboty instalacyjne w budynkach
Nazwy i kody WspéInego Stownika Zaméwien: 45333000-0

3.1

N

* |zolacja fundamentéw
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45320000-6
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Nr  |Nazwa i opis pozycji
3.2.| «Kanalizacja wew.
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45330000-9
3.2.1.  +Ruryipodejscia
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45330000-9
3.2.2.] +Urzadzenia sanitarne
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45330000-9
3.2.2.1. + Ustepy
3.2.2.2. + Umywalki
3.2.23. + Natryski
3.2.24. + Wanny
3.2.2.5. + Zlewozmywaki
3.2.26. * Pralki
3.2.2.7. + Zmywarki
3.3.] e Instalacja wodociggowa
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45330000-9
3.4.| elInstalacja ppoz.
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45330000-9
3.5.| +Ogrzewanie
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45331100-7
3.5.1. «Podlogowe
352 < Grzejnikowe
3.6 +Wentylacja mechaniczna
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45331000-6
3.6.1.  <NWwnH1
3.6.2) <NW2
3.6.3.) <NW3
3.6.4. +Wentylacja ogélna
3.6.5. <« Wywiew z okapow
3.6.6.] ¢ Przewody elastyczne
3.6.7. +Rewizje
3.7.| - Instalacja gazu
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45333000-0
3.8.] +Kottownia
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45333000-0
3.8.1.] +Technologia
3.8.2.] +Wentylacja i komin w kotfowni
4./Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien: 45443000-4
4.1.| +Podktady i posadzki
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45432120-1
4.2. -« Stolarka okienna
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45421000-4
4.3, +Parapety wewnetrzne PCV
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45421000-4
4.4 -« Stolarka drzwiowa
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45421000-4
4.5.| «Pokrycie $cian
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45410000-4
4.5.1.) +Tynki cementowo-wapienne
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamowien: 45410000-4
452| +Ctadzie na tynkach cementowo-wapiennych
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45410000-4
453, +Lamperia z tynku zywicznego
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45410000-4
454, Plytki glazurowane
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien: 45431000-7
455, +Malowanie wew.
Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamowien: 45442100-8
4.6.] -« Sufit kasetonowy
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45421146-9
4.7. +QOcieplenie i elewacja
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45443000-4
5. Wyposazenie

(S,
pN

+ Kuchnia
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Nr

Nazwa i opis pozycji

5.2.

+ Pomieszczenie pralni i gospodarcze
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1. Przygotowanie terenu pod budowe
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45111291-4
1.1. Roboty ziemne
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45111200-0
1 KNR 2-01 00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
1198,98*1,29 m3 1546,684
razem m3 1 546,684
2 KNKRB 1 01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm za pomoca spycharek gasienicowych 55kW
0115/01 (75KM) m2 1198,98
3 |KNNR10209/02f 01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na odktad w gruncie
kategorii lll
1198,98 {poz,2}*(1,29-0,15) m3 1366,837
razem| m3 1366,837
4 Analiza 01 Piasek na zasypanie fundamentéw ponizej podsypki piaskowej stabilizowanej + wymiana gruntu $rednio 35cm
indywidualna
1198,98%(0,35+0,35) m3 839,286
podktad betonowy 10cm -0 {poz,} m3 0
-0,31*(0,3*120+0,4*117,9+0,5%125,7+0,6*13) m3 -47,681
razem m3 791,605
5 Analiza 01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywéz urobku (oprécz humusu) w miejsce wybrane
przez Wykonawce
1366,837 {poz,3} m3 1.366,837
zasypanie rowu  -91,5 m3 -91,5
razem| m3 1275,337
6 KNR 2-01 01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii -l zaggszczarkami
0236/03
1198,98%(0,35+0,35) m3 839,286
podktad betonowy 10cm -0 {poz,} m3 0
-0,31*(0,3*120+0,4*117,9+0,5%125,7+0,6*13) m3 -47,681
razem m3 791,605
1.2. Zasypanie rowu odwadniajacego
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45111200-0
7 KNKRB 1 01 Zasypanie z zaggszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
0213/02 w gruncie kategorii lll-IV przy uzyciu spycharek spycharek - Zasypanie urobkiem
1*1,5%(32+16+10+3) m3 91,5
razem| m3 91,5
8 KNR 2-01 01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03
1*1,6%(32+16+10+3) m3 91,5
razem m3 91,5
1.3. Usuniecie korzeni drzew i zakrzaczen
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45111200-0
9 KNKRB 1 01 Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew o $rednicy 66-75 cm przy uzyciu pity mechanicznej taficuchowej
0102/07 szt 15
10 KNKRB 1 01 Mechaniczne i reczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia
0105/04
600/10000 ha 0,06
razem ha 0,06
1.4. Zagospodarowanie terenu
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45111291-4
1.4.1. Rozebranie istn. chodnika na dz. 62
1 KNR 2-31 01 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/03
22*1 m2 22
razem| m2 22
12 KNR 2-31 01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub ZuZlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z
0807/03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
22 {poz,10} m2 22
razem m2 22
13 KNR 2-31 01 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02
22*2 44
razem 44
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
14 Analiza 01 Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna
220,06 m3 1,32
44%0,08*0,3 m3 1,056
razem m3 2,376
1.4.2. Rozbidrka istn. ogrodzenia
15 KNR 2-25 01 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych/siatki w katownikach
0307/03
340*1,5 m2 510
razem| m2 510
1.4.3. Budowa nowego ogrodzenia
16 Analiza 01 Betonowa ptyta podmuréwki z wzorem - 250x30cm + taczniki ptyt podmuréwki (narozny, koncowy, przelotowy)
indywidualna
9,37+24,39+33,61+9,19+46,1+44,35+29,71+4,1 m 200,82
razem 200,82
17 |KNNR 1 0306/02] 01 Wykopanie dotéw w gruncie kategorii lll o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 0,4m
(9,37+24,39+33,61+9,19+46,1+44,35+29,71+4,1)/2,5+4 dot 84,328
razem| dot 84,328
18 KNNR 10 01 Stabilizacja stupkdw ogrodzen i bram na gruntach organicznych przez obetonowanie stupka
0710/02
84,328 {poz,17} stupek 84,328
razem | stupek 84,328
19 Analiza 01 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci do 1,5m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 2,5m obsadzonych w
indywidualna gniazdach cokotéw: Panel ogrodzeniowy 123x250 cm drut fi5, oczko 200x50 mm cynkowane i malowane
proszkowo, stupki panelowe 6x4x200 cm, cynkowane i malowane proszkowo, obejmy cynkowane i malowane
proszkowo, kolor antracyt
9,37+24,39+33,61+9,19+46,1+44,35+29,71+4,1 200,82
razem m 200,82
20 |KNNR21302/05 01 Brama dwuskrzydtowa 150x300 cm, ogrodzenie panelowe, kolor antracytowy w komplecie z: blokadg dolng
bramy, zamknigciem dolnym (rygiel), zamknigciem gérnym, ogranicznikiem otwarcia bramy, cynkowanie i
malowanie proszkowe, kolor antracyt m2 1
21 Analiza 01 Furtka uniwersalna z zamkiem 120x1,20cm, ogrodzenie panelowe, kolor antracytowy, cynkowana i malowana
indywidualna proszkowo. Furtka ma zawiera¢ w zestawie: zawiasy, zamek i klamke oraz 2 mocowania zawiaséw kpl 2
1.4.4. Wiata Smietnikowa
22 KNR 2-31 01 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il
0101/05
3,5'2,5 m2 8,75
razem| m2 8,75
23 |[KNNR20101/02| 01 Deskowanie betonowych lub zelbetowych stép i ptyt fundamentowych
8,75 m2 8,75
razem m2 8,75
24 |KNNR20107/03 01 Betonowanie zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym
8,75*0,2 m3 1,75
razem| m3 1,75
25 KNR K-55 01 Dodatek za zbrojenie siatka stalowa (mata zbrojeniowa)
0201/06
8,75 m2 8,75
razem m2 8,75
26 Analiza 01 Wiata $mietnikowa - konstrukcja modutowa z blachy z furtkg, wym. 2,5x3,5m
indywidualna szt 1
2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45231220-3
2.1. Konstrukcja fundamentow
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45262311-4
27 KNR 2-02 03 Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01
0,1%(120%0,36+117,9*0,56+125,7*0,76+13*0,96) m3 21,724
razem m3 21,724
28 | KNR-W2-02 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli - AllIN (RB500)
0259/02
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
((1657+264,96+76,2)*0,888)/1000 t 1,774
(135,33+89,74)/1000 t 0,225
razem t 1,999
29 | KNR-W2-02 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkow i budowli
0259/01
276,81/1000 t 0,277
(32,39+23,64)/1000 t 0,056
razem t 0,333
30 Analiza 03 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m w deskowaniu z transportem betonu przy
indywidualna uzyciu pompy na samochodzie
tawy +poz. 2.112.2 0,35%(0,3*120+0,4*117,9+0,5*125,7+0,613)+0,25*(0,24*8*1+0,24*5,5*6) m3 56,294
razem| m3 56,294
3 Analiza 03 Stupy zelbetowe 0 wysoko$ci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu z
indywidualna transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
0,24*0,24*0,76*15 m3 0,657
razem| m3 0,657
32 |KNR SEK-02-01 03 Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm
0101/01
0,24*0,36*(120+117,9+125,7+13) m3 32,538
-0,25%(0,24*8*1+0,24*5,5%6) m3 -2,46
razem m3 30,078
2.2. Podktady
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45262311-4
33 KNR AT-03 03 Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01 grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm - gr. 15cm
(doptata 0,75x)
1198,98 m2 1198,98
-(0,3*120+0,4*117,9+0,5*125,7+0,6*13) m2 -153,81
-(0,24*8*1+0,24*5,5*6) m2 -9,84
-0,11*(120+117,9+125,7+13) m2 -41,426
razem| m2 993,904
34 KNR 2-01 03 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii -1l zageszczarkami
0236/03
ilo$¢ z poz.#1003 162,671 m3 162,671
razem m3 162,671
35 KNR 2-02 03 Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego - Podktad betonowy (C12/15) gr. 15cm
1101/01
1198,98%0,15 m3 179,847
-0,15%(0,24*8%1+0,24*5,5%6) m3 -1,476
-0,24*0,15%(120+117,9+125,7+13) m3 -13,558
razem| m3 164,813
2.3. Nadproza, podciagi i daszki nadwejsciowe
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45262311-4
36 | KNR-W2-02 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkow i budowli
0259/02
382,98/1000 t 0,383
52,14/1000 t 0,052
213,49/1000 t 0,213
61,27/1000 t 0,061
300,61/1000 t 0,301
razem t 1,01
37 | KNR-W2-02 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli
0259/01
52,15/1000 t 0,052
121,37/1000 t 0,121
razem t 0,173
38 KNR 2-02s 03 Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu do 8m/m2 (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0262/01
3.1 0,69%0,24*6,6 m3 1,093
3.2 0,35%0,24*4,98*6 m3 2,51
3.3 0,35%0,24*3,44*1 m3 0,289
34 0,35%0,24*3,14*2 m3 0,528
3.5 0,20,24*3,14*1 m3 0,151
3.6 0,2°0,24*2,2*1 m3 0,106
3.7 0,2°0,24*2"3 m3 0,288
3.8 0,2%0,24*1,5*4 m3 0,288
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3.9 0,20,24*1,2*10 m3 0,576
3.10 0,2%0,24*1*43 m3 2,064
nad 1/27 0,12*1,82*4,7 m3 1,026
nad 11 0,12*1,82*4,1 m3 0,895
nad 1/41 0,12*1,82%(3,49+3,34) m3 1,492
razem| m3 11,306
39 KNR 4-04 03 Stemplowanie (jako oddzielna robota) stropéw
0406/06
nad 1/27 1,82*4,7*2 szt 17,108
nad 1/1  1,82*4,1*2 szt 14,924
nad 1/41 1,82*(3,49+3,34)*2 szt 24,861
razem| szt 56,893
40 KNR 4-04 03 Stemplowanie (jako oddzielna robota) nadprozy
0406/07
3.1 0,24%6,6*2 szt 3,168
3.2 0,24*4,98*6*2 szt 14,342
3.3 0,24*3,44*1%2 szt 1,651
34 0,24*3,14*2*2 szt 3,014
3.5 0,24*3,14*1*2 szt 1,507,
3.6 0,24*2,2*1*2 szt 1,056
3.7 0,24*2*3*2 szt 2,88
3.8 0,24*1,5%4*2 szt 2,88
3.9 0,24*1,2*10%2 szt 5,76
3.10 0,24*1*43*2 szt 20,64
razem| szt 56,898
41 KNR 2-02s 03 Stupy zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 5m/m2 (beton pompa,
0258/01 pozostate wyciagiem)
R 0,24*0,24*3,98*15 m3 3,439
razem m3 3,439
2.4. Sciany nosne i dzialowe
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45262500-6
42 KNR 4-01 05 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa
0602/04
zew. 0,4*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5) m2 62,88
wew. 0,4%(15,06-1,2+7,26+11,16+5,76+24,3+9,96*4+3,04+4,22+5,02+2,84+10,26*7+4,26+4,34+45,3+7 26) m2 100,112
razem| m2 162,992
43 KNR K-31 04 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci
0107/01 24cm na zaprawie cienkowarstwowej
zew. 3,69%(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5) m2 580,068
zew. 1,14*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26) m2 194,324
wew. 3,69%(15,06-1,2+7,26+11,16+5,76+24,3+9,96*4+3,04+4,22+5,02+2,84+10,26*8+4,26+4,34+45,3+7,26) m2 961,393
minus nadproza i podciagi w $cianach nosnych
3.1 0,69%6,6 m2 4,554
3.2 0,35%4,98%6 m2 10,458
3.3 0,35*3,44*1 m2 1,204
34 0,35%3,14*2 m2 2,198
3.5 0,2°3,14*1 m2 0,628
36 0,272,211 m2 0,44
3.7 0,272*3 m2 1,2
3.8 0,2*1,5%4 m2 1,2
39 0,2¢1,2*10 m2 24
3.10 0,2*1*43 m2 8,6
minus okna i drzwi w $cianach no$nych
wew. -(0,9*2*22+0,9*2*18) m2 -72
-0 {poz,} m2 0
-0 {poz } m2 0
-0 {poz,} m2 0
0 {poz,} m2 0
razem| m2 1 696,667
44 KNR 4-01 05 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa
0602/04
0,25*(11,04+2,72*3+1,5+8,46+2,2*3+1,3+2,46*2+2,76+3,96*2+4,26*3+3,24+4,86+6,92+4,56+2,64) m2 21,915
0,25*(5,82+2,76+2,76+3,62+2,79+3,24+4,47*2+1,3*2+2,64*4+9,96+3,06*3+1,94+1,94+1+3,96+4,26*2) m2 19,898
razem| m2 41,813
45 KNR K-31 04 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej
0109/04
3,5%(11,04+2,72*3+1,5+8,46+2,2*3+1,3+2,46*2+2,76+3,96*2+4,26*3+3,24+4,86+6,92+4,56+2,64) m2 306,81
3,5%(5,82+2,76+2,76+3,62+2,79+3,24+4 47*2+1,3*2+2,64*4+9,96+3,06*3+1,94+1,94+1+3,96+4,26*2) m2 278,565
minus otwory w $cianach dziatowych
-(1,4*2*5+0,9*2*1+0,9*2*4+0,9*2*11+0,8*2*3+0,9*2) m2 -49,4
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razem m2 535,975
46 KNR 4-01 05 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa
0602/04
116 3,6%0,2 m2 0,72
razem| m2 0,72
47 KNR K-31 04 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 6cm na zaprawie cienkowarstwowej
0109/03
1116 3,50,68 m2 2,38
razem m2 2,38
48 Analiza 13 Scianki ustepowe i przestony z HPL gr. 12,5mm
indywidualna
1/46  2,02*(1,2*2+2,1+2,35+0,9) m2 15,655
1147 2,02%(1,2*2+2,1+2,35+0,9) m2 15,655
1139 2,02%(1,2*3+4,26) m2 15,877
1/20 1,3%(0,26+0,16) m2 0,546
124 2,02%(4,26+1,2*3) m2 15,877
123 2,02*(4,26+1,2*3) m2 15,877
1/35  2,02%(4,15+1,2*3) m2 15,655
razem| m2 95,142
49 Analiza 13 Scianka systemowa przesuwna 49dB
indywidualna
pomiedzy 1/37 a 1/36  3*6 m2 18
razem| m2 18
2.5. Strop Teriva z Zzebrami i wiencem
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45261100-5
50 KNR 2-02s 03 Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12
0,24*0,24*418 m3 24,077
razem| m3 24,077
51 | KNR-W 2-02 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementoéw budynkéw i budowli
0259/02
2006,1/1000 t 2,006
razem t 2,006
52 | KNR-W2-02 02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli
0259/01
277,06/1000 t 0,277
razem t 0,277
53 |KNR-W 2-02r97 06 Stropy gestozebrowe
0214/01
(4,245,7+4,5+6,3+6,3+5,1+7,5)*(5,7+4,8+3+10,2)+(4,58+5,02+5,7)*(5,7+3+1,8+3) m2 1145,07
razem| m2 1145,07
54 KNR K-55 06 Dodatek za zbrojenie siatka stalowa (mata zbrojeniowa)
0201/06
1145,07 {poz,53} m2 1145,07
razem m2 1145,07
2.6. Pokrycie dachu
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45261210-9
2.6.1. Dach gtéwny
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45261210-9
55 Analiza 07 Wykonanie paroizolacii z folii paroizolacyjnej uktadanej na sucho
indywidualna
39,36%23,46+13,26*15,06 m2 1123,081
razem m2 1123,081
56 |KNNR20602/03 07 lzolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji
na sucho - Styropian EPS200 gr. 25-46¢cm
14,86*13,54 m2 201,204
razem| m2 201,204
57 |KNNR 2 0602/03 07 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji
na sucho - Styropian EPS200 gr. 25-63cm
23,54*39,16 m2 921,826
razem m2 921,826
58 KNR K-51 07 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z plyt styropianowych laminowanych papa w systemach ocieplania dachow
0102/01 - Styropapa EPS100 gr. 10cm dwustronna
201,204 m2 201,204
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921,826 m2 921,826
razem| m2 1123,03
59 | KNR2-15u2 07 Montaz wpustéw dachowych do rynien zbiorczych
0405/04 kpl 6
60 KNNR-W 2 07 Montaz rur spustowych - ukryte w ociepleniu
0505/07
4,186 m 25,08
6*2 m 12
razem m 37,08
2.6.2. Pokrycie daszkow
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45261210-9
61 Analiza 07 Wykonanie paroizolacii z folii paroizolacyjnej uktadanej na sucho
indywidualna
nad 1/27 1,6*4,7 m2 7,52
nad 11 1,6*4,1 m2 6,56
nad 1/41 1,6*6,83 m2 10,928
razem| m2 25,008
62 KNR K-51 07 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej z plyt styropianowych laminowanych papa w systemach ocieplania dachow
0102/01 - Styropapa EPS100 gr. 5cm uksztattowana ze spadkiem 1,5%
25,008 m2 25,008
razem m2 25,008
2.7. Instalacje zew. i przylacza
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45231300-8
2.7.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45231300-8
63 |KNNR10111/01 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
(49,6+2,65)/1000 km 0,052
razem| km 0,052
64 |KNNR 1 0210/01 21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1ll
ZB-SK  0,9*0,8%((0,99+0,98)/2) m3 0,709
SK1-SK2  17,7%0,8*((0,98+1,07)/2) m3 14,514
SK2-SK3  21*0,8%((1,07+1,44)/2) m3 21,084
SK3-SEP  3,75%0,8%((1,44+2,69)/2) m3 6,195
SEP 3*2%2 m3 12
SEP-SK4  3,75%0,8*((2,69+1,31)/2) m3 6
SK4-Bud  2,5%0,8*((1,21+1,03)/2) m3 2,24
SK3-Bud  2,65%0,8%((1,44+1,16)/2) m3 2,756
razem| m3 65,498
65 |[KNNR 4 1411/02 21 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15¢cm
ZB-SK  0,9*0,15%((0,99+0,98)/2) m3 0,133
SK1-SK2  17,7%0,15*((0,98+1,07)/2) m3 2,721
SK2-SK3  21*0,15*((1,07+1,44)/2) m3 3,953
SK3-SEP  3,75*0,15%((1,44+2,69)/2) m3 1,162
SEP 0,15*2*2 m3 0,6
SEP-SK4  3,75*0,15%((2,69+1,31)/2) m3 1,125
SK4-Bud  2,5*0,15%((1,21+1,03)/2) m3 0,42
SK3-Bud  2,65%0,15%((1,44+1,16)/2) m3 0,517
razem| m3 10,631
66 |KNNR 4 1308/02 21 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na wcisk
49,6+2,65 52,25
razem 52,25
67 |KNNR4 1417/02| 21 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315-425mm z zamknieciem rurg teleskopowa,
szt 4
68 Analiza 21 Zbiornik na $cieki 2,4x3x1,85m o poj. 10m3 z nadbudowa wtazu o wysokosci 1m i odpowietrzniem
indywidualna studnie 1
69 Analiza 21 Przej$cia tulejami stalowymi DN250
indywidualna szt 1
70 Analiza 21 Separator tluszczéw z osadnikiem
indywidualna szt 1
71 KNNR 11 21 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05
ZB-SK  0,9*(0,16+0,3)*((0,99+0,98)/2) m3 0,408
SK1-SK2  17,7*(0,16+0,3)*((0,98+1,07)/2) m3 8,346
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SK2-SK3  21%(0,16+0,3)%((1,07+1,44)/2) m3 12,123
SK3-SEP  3,75%(0,16+0,3)*((1,44+2,69)/2) m3 3,562
SEP 0,3*2*2 m3 1,2
SEP-SK4  3,75%(0,16+0,3)*((2,69+1,31)/2) m3 3,45
SK4-Bud  2,5*(0,16+0,3)*((1,21+1,03)/2) m3 1,288
SK3-Bud  2,65%(0,16+0,3)*((1,44+1,16)/2) m3 1,585
razem| m3 31,962
72 |KNNR 4 1610/01 21 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV
52,25 {poz,66}/200 odcinek 0,261
razem | odcinek 0,261
73 KNR 2-01 21 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -l na
0230/01 odlegto$¢ do 10m
65,498 {poz,64} m3 65,498
-10,631 {poz,65} m3 -10,631
-31,962 {poz,71} m3 -31,962
razem| m3 22,905
74 |KNNR 4 1514/01 21 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem zuzlem
2%0,985%0,8 m3 1,576
razem m3 1,576
75 KNR 2-01 21 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11l
0236/03
22,905 {poz,73} m3 22,905
razem| m3 22,905
76 Analiza 01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywdz urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce
10,631 {poz,65} m3 10,631
31,962 {poz,71} m3 31,962
razem| m3 42,593
2.7.2. Wpusty drogowe
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45231300-8
77 |KNNR4 1424/02) 14 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
szt 3
2.7.3. Zew. instalacja wodociagowa
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45231300-8
78 |KNNR10111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
19,35/1000 km 0,019
razem| km 0,019
79 |KNNR10210/01 15 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I-1ll
17,2*0,6*1,335 m3 13,777
2,15*0,6*((1,34+1,60)/2) m3 1,896
razem| m3 15,673
80 |KNNR 4 1411/02 15 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15¢cm
17,2*0,6*0,15 m3 1,548
2,15*0,6*0,15 m3 0,194
razem| m3 1,742
81 KNNR 11 15 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 63mm
0307/02
17,2 m 17,2
2,15 m 2,15
razem 19,35
82 |KNNR 4 1011/01 15 Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm za pomocg ksztattek
elektroporowych ztacze 2
83 KNNR 11 15 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05
17,2*0,6%(0,063+0,3) m3 3,746
2,15%0,6*(0,063+0,3) m3 0,468
pi*(0,063/2)"2%(-19,35) m3 -0,06
razem| m3 4,154
84 Analiza 15 Studnia wodomierzowa DN1000
indywidualna szt 1
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85 Analiza 15 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 25mm ze zdalnym odczytem + konsola wodomierzowa
indywidualna kpl 1
86 |KNNR 4 0132/01 15 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
szt 2
87 |KNNR 4 0132/01 15 Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
Zawor EA z dozorem szt 1
88 Analiza 15 Przej$cia tulejami stalowymi DN100
indywidualna szt 1
89 KNR 2-19 15 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi
0219/01
19,35 {poz,81} 19,35
razem 19,35
90 | KNR-W2-18 15 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
0704/01 90-110mm (1 préba - 200m)
19,35 {p0z,81}/200 préba 0,097
razem | proba 0,097
91 | KNR-W2-18 15 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
0,097 {poz,90} odcinek 0,097
razem | odcinek 0,097
92 | KNR-W2-18 15 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominainej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01
0,097 {poz,90} odcinek 0,097
razem | odcinek 0,097
93 KNR 2-01 15 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -l na
0230/01 odlegto$¢ do 10m
15,673 {poz,79} m3 15,673
-1,742 {poz,80} m3 -1,742
-4,154 {poz,83} m3 -4,154
razem| m3 9,777
94 KNR 2-01 15 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1ll
0236/03
9,777 {poz,93} m3 9,777
razem| m3 9,777
95 Analiza 15 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywéz urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce
1,742 {poz,80} m3 1,742
4,154 {poz,33} m3 4,154
razem| m3 5,896
2.7.4. Przytacze wodociagowe oraz wezet hydrantowy
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45231300-8
2.7.4.1. Przytacze wodociaggowe
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45231300-8
96 |KNNR10111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie réwninnym
3,5/1000 km 0,004
razem| km 0,004
97 |KNNR 1 0210/01 15 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I-1ll
2*1,5"1,5 m3 45
1,425%0,6*((1,5+1,38)/2) m3 1,231
1,1*0,6%((1,38+1,33)/2) m3 0,894
razem| m3 6,625
98 |KNNR 4 1411/02 15 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15¢cm
0,15*1,5*1,5 m3 0,338
1,425%0,6*0,15 m3 0,128
1,1*0,6*0,15 m3 0,099
razem m3 0,565
99 KNNR 11 15 Nawiertki na istniejacych rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 160/63mm
0306/01 kpl 1
100 | KNKRB 42 15 Zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 50-65mm
0103/02 szt 1




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 13/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
101 KNNR 11 15 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewnetrznej 63mm
0307/02 m 3,5
102 [KNNR 4 1011/01 15 Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm za pomoca ksztattek
elektroporowych ztacze 3
103 KNNR 11 15 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05
0,3*1,5*1,5 m3 0,675
1,425%0,6*(0,063+0,3) m3 0,31
1,1*0,6(0,063+0,3) m3 0,24
pi*(0,063/2)"2*(-3,5) m3 -0,011
razem m3 1,214
104 KNR 2-19 15 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi
0219/01
3,5 {poz,101} m 3,5
razem 3,5
105 | KNR-W2-18 15 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
0704/01 90-110mm (1 préba - 200m)
3,5 {poz,101}/200 préba 0,018
razem| proba 0,018
106 | KNR-W 2-18 15 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
0,018 {poz,105} odcinek 0,018
razem | odcinek 0,018
107 | KNR-W2-18 15 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominainej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01
0,018 {poz,105} odcinek 0,018
razem | odcinek 0,018
108 KNR 2-01 15 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -l na
0230/01 odlegto$¢ do 10m
6,625 {poz,97} m3 6,625
-0,565 {poz,98} m3 -0,565
-1,214 {poz,103} m3 -1,214
razem m3 4,846
109 KNR 2-01 15 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11l
0236/03
4,846 {poz,108} m3 4,846
razem| m3 4,846
110 Analiza 01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywdz urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce
0,565 {poz,98} m3 0,565
1,214 {poz,103} m3 1,214
razem m3 1,779
1M Analiza 15 Badanie wody
indywidualna kpl 1
2.7.4.2. Wezet hydrantowy
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45231300-8
112 |KNNR 1 0111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
1,9/1000 km 0,002
razem| km 0,002
113 |KNNR 1 0210/01 15 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
gteboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I-1ll
2215 m3 6
razem| m3 6
114 |KNNR 4 1411/02) 15 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
2*2*0,15 m3 0,6
razem| m3 0,6
115 KNR 2-18 15 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm - Hydrant z podwdjnym zamknieciem
0315/03 kpl 1
116 Analiza 15 Oznakowanie na stupku stalowym trasy gazociggu - Oznakowanie zasuwy tabliczka metalowa emaliowang na
indywidualna stupku kpl 1
17 KNNR 11 15 Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewngtrznej 90mm taczone metoda zgrzewania
0302/01 m 1,9
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118 KNR 2-28 15 Ztacza typu "GIBAULT" - rury o $rednicy nominalnej 150mm, pierécienie wewnetrzne o $rednicy nominalnej
0307/04 182mm, $ruby M16x100 - Lacznik R-K do rury PVC160 szt 2
119 KNR 2-28 15 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe, kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm uszczelnione folig aluminiowa - Trojnik
0306/04 kotnierzowy 15/80/150 szt 1
120 KNNR 11 15 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05
2*2*0,3 m3 1,2
razem m3 1,2
121 KNR 2-19 15 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi
0219/01
1,9 {poz,117} 1,9
razem m 1,9
122 | KNR-W2-18 15 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
0704/01 90-110mm (1 proba - 200m)
1,9 {poz,117}/1200 préba 0,01
razem | proba 0,01
123 | KNR-W2-18 15 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
0,01 {poz,122} odcinek 0,01
razem | odcinek 0,01
124 | KNR-W2-18 15 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01
0,01 {poz,122} odcinek 0,01
razem | odcinek 0,01
125 KNR 2-01 15 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -l na
0230/01 odlegto$¢ do 10m
6 {poz,113} m3 6
-0,6 {poz,114} m3 -0,6
-1,2 {poz,120} m3 -1,2
razem| m3 4,2
126 KNR 2-01 15 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1ll
0236/03
4,2 {poz,125} m3 4,2
razem m3 42
127 Analiza 15 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywéz urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce
0,6 {poz,114} m3 0,6
1,2 {poz,120} m3 1,2
razem| m3 1,8
2.7.5. Zew. instalacja gazu
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45231220-3
128 |KNNR 10111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
2,7/1000 km 0,003
razem| km 0,003
129 KNR 2-01 18 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0215/02 tyzki 0,15m3
2,7%0,8%((0,83+0,8)/2) m3 1,76
0,5*0,8*0,83*2 m3 0,664
razem| m3 2,424
130 |KNNR 4 1411/02 18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15¢cm
2,7%0,8%0,15 m3 0,324
0,5*0,8*0,15*2 m3 0,12
razem| m3 0,444
131 | KNR-W2-19 18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 90mm
0301/08 m 2,7
132 |KNNR 4 1011/03) 18 Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm za pomocag ksztattek
elektroporowych zlacze 2
133 Analiza 18 Ksztaltka adaptacyjna stal DN80/PE100 de 90
indywidualna szt 1
134 Analiza 18 Ksztaltka adaptacyjna PE100 de90/stal DN8O
indywidualna szt 1
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135 KNR 2-19 18 Gazociagi rozdzielcze o $rednicy nominalnej 80mm na terenach o $rednim uzbrojeniu podziemnym
0202/02 m 3,9
136 KNR 2-19 18 Przejscie przez $ciany murowane o grubosci 1 cegly dla przytacza gazowego o $rednicy nominalnej do 80mm w
0216/03 tulei z rury stalowej o $rednicy do125mm przejscie 1
137 KNNR 11 18 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05
2,7%0,8%(0,09+0,1) m3 0,41
0,5%0,8%(0,09+0,1) m3 0,076
razem| m3 0,486
138 KNR 2-19 18 Oznakowanie tama z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01
2,7 {poz,130} m 2,7
0,5*2 m 1
razem m 3,7
139 Analiza 18 Drut sygnalizacyjny
indywidualna
3,7 {poz,137} 3,7
razem 3,7
140 KNR 2-19 18 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
0220/01 kpl 1
141 KNR 2-19 18 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych
0220/02
3,7 {poz,137} 3,7
razem m 3,7
142 KNR 2-01 18 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -l na
0230/01 odlegto$¢ do 10m
2,424 {poz,128} m3 2,424
-0,444 {poz,129} m3 -0,444
-0,486 {poz,136} m3 -0,486
razem| m3 1,494
143 KNR 2-01 18 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-1ll
0236/03
1,494 {poz,141} m3 1,494
razem m3 1,494
144 Analiza 18 Szafka gazowa 700x600x250mm
indywidualna kpl 1
145 Analiza 18 Zawor elektromagnetyczny do gazu typ MAG-3 Dn 50mm
indywidualna szt 1
146 |KNNR 4 0308/06) 18 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $rednicy przytacza 65mm
kpl 1
147 Analiza 18 Rury ochronne (ostonowe) z PP o $rednicy nominalnej 80mm
indywidualna m 0,3
148 Analiza 18 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywdz urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce
0,444 {poz,129} m3 0,444
0,486 {poz,136} m3 0,486
razem| m3 0,93
2.7.6. Przebudowa sieci gazowej $/c
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45231220-3
149 |KNNR 10111/01 15 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
32,02/1000 km 0,032
razem| km 0,032
150 KNR 2-01 18 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0215/02 tyzki 0,15m3
16,75%0,8*1,58 m3 21,172
22,7%0,8*((1,58+1,79)*2) m3 122,398
10,2%0,8%((1,79+1,75)/2) m3 14,443
15,45%0,8*((1,75+1,79)/2) m3 21,877
32,02*0,8%((1,58+1,79)/2) m3 43,163
razem m3 223,053
151 Analiza 18 Zatrzymanie i wznowienie przeptywu gazu (balonowanie)
indywidualna kpl 1
152 [KNNR 4 1011/05 18 Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 125mm za pomoca ksztattek
elektroporowych ztacze 2
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153 |KNNR 4 1411/02, 18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
16,75%0,8*0,15 m3 2,01
22,7*0,8*0,15 m3 2,724
10,2*0,8*0,15 m3 1,224
15,45%0,8*0,15 m3 1,854
razem| m3 7,812
154 | KNR-W2-19 18 Montaz rurociagéw z rur prostych polietylenowych (HDPD) o $rednicy 125mm - PE 100RC 125x7,1mm SDR17
0301/10 m 61,5
155 Analiza 18 Demontaz rurociggu z polietylenu PE o $rednicy zewnetrznej 125mm
indywidualna m 32,02
156 | KNR-W 2-19 18 Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o $rednicy nominalnej 125mm
0303/10
61,5 {poz,152}/6 ztacze 10,25
1 ztacze 1
razem | ziacze 11,25
157 Analiza 18 Czyszczenie sprezonym powietrzem
indywidualna
61,5 {poz,152} 61,5
razem 61,5
158 KNNR 11 18 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05
16,75%0,8*(0,125+0,1) m3 3,015
22,7%0,8*(0,125+0,1) m3 4,086
10,2¥0,8%(0,125+0,1) m3 1,836
15,45%0,8*(0,125+0,1) m3 2,781
razem| m3 11,718
159 KNR 2-19 18 Oznakowanie tama z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01
61,5 {poz,152} 61,5
razem 61,5
160 Analiza 18 Drut sygnalizacyjny
indywidualna
61,5 {poz,152} 61,5
razem 61,5
161 KNR 2-19 18 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
0220/01 kpl 1
162 KNR 2-19 18 Proba szczelno$ci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych
0220/02
61,5 {poz,157} 61,5
razem 61,5
163 KNR 2-01 18 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -l na
0230/01 odlegto$¢ do 10m
223,053 {poz,148} m3 223,053
-7,812 {poz,151} m3 -7,812
-11,718 {poz,156} m3 -11,718
razem m3 203,523
164 KNR 2-01 18 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -l na
0230/01 odlegto$¢ do 10m - Zasypanie wykopu po demontazu piaskiem
32,02*0,8%((1,58+1,79)/2) m3 43,163
razem m3 43,163
165 KNR 2-01 18 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11l
0236/03
203,523 {poz,161} m3 203,523
43,163 {poz,162} m3 43,163
razem| m3 246,686
166 Analiza 01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywéz urobku w miejsce wybrane przez
Wykonawce
7,812 {poz,151} m3 7,812
11,718 {poz,156} m3 11,718
32,02*0,8%((1,58+1,79)/2) m3 43,163
razem m3 62,693

2.8. Nawierzchnie
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45233200-1
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2.8.1. Nawierzchnia trawiasta
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45233200-1
167 KNKRB 1 14 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm - Humus z korytowania
0415/01
12 1074,837 m2 1074,837
13 257,1981+118,0044+136,7369 m2 511,939
razem| m2 1586,776
168 KNKRB 1 14 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0415/03
12 1074,837 m2 1074,837
13 257,1981+118,0044+136,7369 m2 511,939
razem| m2 1586,776
2.8.2. Nawierzchnie z kostki betonowej
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45233200-1
2.8.2.1. Chodniki i dojscia
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45233200-1
169 KNR 2-01 00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
324,591 {poz,167}*(0,56) m3 181,771
razem m3 181,771
170 14 Korytowanie
324,5914 m2 324,591
razem m2 324,591
170.1)  KNR 2-31 14 Koryta o gteboko$ci 20 cm wykonywane mechanicznie na cafej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 v
324,5914 m2 324,591
razem m2 324,591
170.2|  KNR 2-31 14 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5¢cm ponad 20cm
(dopftata 7,2x)
324,591 m2 324,591
razem| m2 324,591
171 KNR 2-31 14 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
324,591 m2 324,591
razem m2 324,591
172 KNR 2-31 14 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq,
0407/04
9,2+43,28+27,38+57,08+0,76+21,82+1,31+1,66+19,49+16,54+16,3 m 214,82
40,28+25,97+56,3+14,18+15,3 m 152,03
-(10,66+9,2+16,3+16,54+19,51) m -72,21
razem m 294,64
173 KNR 2-31 14 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
294,64 {poz,169}*0,0525 m3 15,469
razem m3 15,469
174 KNR 2-31 14 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szeroko$ci drogi zageszczana
0104/05 mechanicznie
324,591 m2 324,591
razem| m2 324,591
175 | KNRAT-03 14 Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01 grubo$ci warstwy po zageszczeniu 20cm
324,591 m2 324,591
razem m2 324,591
176 KNR 2-31 14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05
324,591 m2 324,591
razem| m2 324,591
177 |KNNR 6 0502/03 14 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem
324,591 {poz,167,1} m2 324,591
razem m2 324,591
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178 Analiza 01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoséci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywéz urobku (oprécz humusu) w miejsce wybrane
przez Wykonawce
324,591 {poz,167}*(0,56-0,15) m3 133,082
razem| m3 133,082
2.8.2.2. Nawierzchnia pod wiata $mietnikowa
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45233200-1
179 KNR 2-01 00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
8,63 {poz,176}*(0,56) m3 4,833
razem m3 4,833
180 14 Korytowanie m2 8,63
180.1) KNR 2-31 14 Koryta o gfebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na cafej szerokodci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
0101/01 1%
8,63 {poz,176} m2 8,63
razem| m2 8,63
180.2) KNR 2-31 14 Koryta wykonywane mechanicznie na cafej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V - za kazde
0101/02 dalsze 5¢cm ponad 20cm
(doptata 7,2x)
8,63 {poz,176} m2 8,63
razem| m2 8,63
181 KNR 2-31 14 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
8,63 {poz,176} m2 8,63
razem| m2 8,63
182 KNR 2-31 14 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
0407/04
2,5*2+3,45*2 m 11,9
razem 11,9
183 KNR 2-31 14 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
11,9 {poz,178}*0,0525 m3 0,625
razem| m3 0,625
184 KNR 2-31 14 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szeroko$ci drogi zageszczana
0104/05 mechanicznie
8,63 {poz,176} m2 8,63
razem m2 8,63
185 | KNRAT-03 14 Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01 grubo$ci warstwy po zageszczeniu 20cm
8,63 {poz,176} m2 8,63
razem| m2 8,63
186 KNR 2-31 14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 15cm
0114/05
8,63 {poz,176} m2 8,63
razem m2 8,63
187 |[KNNR 6 0502/03 14 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem
8,63 {poz,176} m2 8,63
razem| m2 8,63
188 Analiza 01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywéz urobku (oprécz humusu) w miejsce wybrane
przez Wykonawce
8,63 {poz,176}*(0,56-0,15) m3 3,538
razem m3 3,538
2.8.2.3. Nawierzchnia dla ruchu kotowego
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45233200-1
189 KNR 2-01 00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
767,57 {poz,185}*(0,83) m3 637,083
razem| m3 637,083
190 14 Korytowanie m2 767,57
190.1)  KNR 2-31 14 Koryta o gleboko$ci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii
0101/01 1%
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767,57 {poz,185} m2 767,57
razem| m2 767,57
190.2] KNR 2-31 14 Koryta wykonywane mechanicznie na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5¢cm ponad 20cm
(dopfata 12,6x)
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57
191 KNR 2-31 14 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem| m2 767,57
192 KNR 2-31 14 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
7,35+3,68+9,16+3,2+10,66+9,2+16,3+16,54+19,51+13,11+3,15+4,99+20+5,01+5+10+2,01+11+6,27+1,88+3,15+5 186,17
razem m 186,17
193 KNR 2-31 14 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowe]
0403/05
6,2+5,25 m 11,45
2%4 m 8
razem 19,45
194 Analiza 14 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
indywidualna m 19
195 KNR 2-31 14 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
1,88+3,15+2,01 m 7,04
razem 7,04
196 KNR 2-31 14 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
186,17 {poz,187}*0,0525 m3 9,774
19,45 {poz,188}*0,525 m3 10,211
razem| m3 19,985
197 KNR 2-31 14 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szeroko$ci drogi zageszczana
0104/05 mechanicznie
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57
198 14 Mieszanka mrozoodporna gr. 30cm
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem| m2 767,57
198.1) KNRAT-03 14 Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01 grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem| m2 767,57
198.2| KNRAT-03 14 Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o
0201/01 grubo$ci warstwy po zageszczeniu 20cm
(dopftata 0,5x)
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57
199 14 Mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 32cm
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem| m2 767,57
199.1)  KNR 2-31 14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57
199.2|  KNR 2-31 14 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(dopfata 5x)
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem| m2 767,57
199.3)  KNR 2-31 14 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem m2 767,57
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199.4|  KNR 2-31 14 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(dopfata 4x)
767,57 {poz,185} m2 767,57
razem| m2 767,57,
200 |KNNR 6 0502/03] 14 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem
767,57 {poz,192} m2 767,57
razem m2 767,57
201 | KNRAT-04 14 Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocg mas
0203/03 chemoutwardzalnych wykonywane sprzetem recznym - piktogram oznakowania miejsca dla niepetnosprawnych
11 m2 1
razem| m2 1
202 Analiza 14 Malowanie na niebiesko miejsca dla niepetnosprawnych
indywidualna
3,6*5 m2 18
razem| m2 18
203 KNKRB 6 14 Wypetnienie masg zalewowa szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg, (jednostronnie) o gtebokosci 14cm
0308/07 i szerokosci 6cm m 19
204 Analiza 01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,40m3 z
indywidualna transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t - wywéz urobku (oprécz humusu) w miejsce wybrane
przez Wykonawce
767,57 {poz,185}*(0,83-0,15) m3 521,948
razem| m3 521,948
3. Roboty instalacyjne w budynkach
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45333000-0
3.1. Izolacja fundamentow
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45320000-6
205 | KNR 2-02u2 05 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych - papa na tawach, pod $cianami
0618/01 fundamentowymi
0,43*(120+117,9+125,7+13) m2 161,938
razem| m2 161,938
206 KNR K-43 05 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i
0104/02 niespietrzajacej si¢ wody infiltracyjnej w systemie rozpuszczalnikowym - Powtoka SBS
tawy +poz.2.1i2.2 m2 447,77
0,35*(120+117,9+125,7+13)*2+0,25*(8+5,5*6)*2+0,3*120+0,4*117,9+0,5*125,7+0,6*13+0,24*(8+5,5*6)
razem m2 447,77
207 KNR 2-02 05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
0603/04 kazda nastepna warstwa ponad pierwszg - Powloka SBS
447,77 {poz,201} m2 447,77
razem| m2 447,77
208 KNR 9-15 05 Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu EPS hydroizolacyjnego "aqua"” gr. 15cm - od zew.
0401/01
0,71*(39,84+23,94+55,14+13,74+15,3+10,2) m2 112,294
razem m2 112,294
209 |KNR 0-33 01/05 12 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian z
zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej
112,294 {poz,203} m2 112,294
razem m2 112,294
210 | KNNR-W2 09 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10mm wykonywane jednowarstwowo na mokro recznie na $cianach
0901/02
112,294 {poz,203} m2 112,294
razem| m2 112,294
3.2. Kanalizacja wew.
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45330000-9
3.2.1. Rury i podejscia
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45330000-9
211 |[KNR-W 4-01r97 20 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
0106/02
1*0,4*(17,26+1,04+9,29+6,12+1,44+0,41+0,23+0,22+0,28+0,23+1,52+0,23+0,29+1,19*2+0,23*2+1,63+1,04+7,18+| m3 85,564
1,79+0,23+0,35+1,17+3,24+0,15+1,51+0,23+0,35+0,43+19,46+2,04+24+2,23+0,23*5+0,43*2+1,25+0,29+1,04+3,1
+3,04+1,89+0,37+0,31+0,76+0,23+1,72+0,35+0,23+0,32+0,23+1,86+0,35+0,73+4,47+0,94+0,23+10,94+2,73*2+0,
23*2+0,93+3,55+0,23+3,69+0,23+0,78+0,22+0,23+1,32+0,23*3+3,68+3,5+0,23+7,93+2,85+0,15*3+1,63+0,23*2+1
,83+0,23*3+0,36+7,25+1,36+0,23*3+0,31+1,01+0,23+0,33+1,04*3+5,39+1,35*2+0,23*2+1,12*2+0,23*3+1,64)
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1*0,4*(1,39+1,81+0,24*4+1,26+2,01+0,26*4+0,16+0,51+0,16+0,74+0,82+0,22*2+0,84+0,85+1,38+1,6+0,19*3+1,3 | m3 9,52
3+0,45+1,31+1,08+0,46+0,19+0,44+1,38+0,32+0,2+0,1)

razem| m3 95,084
212 |KNNR 4 0203/04 20 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
poziomy m 21391
17,26+1,04+9,29+6,12+1,44+0,41+0,23+0,22+0,28+0,23+1,52+0,23+0,29+1,19*2+0,23*2+1,63+1,04+7,18+1,79+0
,23+0,35+1,17+3,24+0,15+1,51+0,23+0,35+0,43+19,46+2,04+24+2,23+0,23*5+0,43*2+1,25+0,29+1,04+3,1+3,04+
1,89+0,37+0,31+0,76+0,23+1,72+0,35+0,23+0,32+0,23+1,86+0,35+0,73+4,47+0,94+0,23+10,94+2,73*2+0,23*2+0
,93+3,565+0,23+3,69+0,23+0,78+0,22+0,23+1,32+0,23*3+3,68+3,5+0,23+7,93+2,85+0,15*3+1,63+0,23*2+1,83+0,
23*3+0,36+7,25+1,36+0,23*3+0,31+1,01+0,23+0,33+1,04*3+5,39+1,35*2+0,23*2+1,12*2+0,23*3+1,64
piony 4,524 108
razem 321,91
213 |KNNR20504/07| 20 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka
2 szt 2
8+6 szt 14
razem| szt 16
214 |KNNR4 0213/05] 20 Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu wciskowym
16 {poz,208} szt 16
razem| szt 16
215 | KNR2-15u1 20 Zawory napowietrzajace ptywakowe o $rednicy nominalnej 50mm - Zawor ZN 50mm z obudowg i kratka,
000200/01 szt 4
216 |KNNR4 0222/03] 20 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 160mm o potaczeniu wciskowym
szt 24
217 |KNNR 4 0203/02| 20 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
1,39+1,81+40,24*4+1,26+2,01+0,26*4+0,16+0,51+0,16+0,74+0,82+0,22*2+0,84+0,85+1,38+1,6+0,19*3+1,33+0,45 m 23,8
+1,31+1,08+0,46+0,19+0,44+1,38+0,32+0,2+0,1
razem m 23,8
218 | KNNR-W4 20 Ksztattki z PCW kanalizacyjne, dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej 160mm taczone na wcisk - Korki na pionach
1322/02 K szt 26
219 |KNR-W 4-01r97 20 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow
0106/03
95,084 {poz,206} m3 95,084
razem m3 95,084
220 | KNR 13-25 04 Reczne przekucia otworéw o objetosci do 8dm3 przez Sciany i stropy z cegly
1110/03
16 {poz,209} szt 16
15 szt 15
razem| szt 31
221 |[KNNR 4 1427/01 20 Przejscia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o $rednicy 210mm $cian o grubosci 20cm
31 {poz,215} szt 31
razem| szt 31
222 Analiza 20 Montaz syfonu kamionkowego kielichowego o $rednicy 150mm uszczelnionego sznurem i zaprawg cementowa -
indywidualna Syfon z PVC szt 1
223 | KNR 2-15u2 20 Montaz wpustéw polietylenowych podtogowych o $rednicy zewnetrznej odptywu 75-110mm
0306/02 szt 5
224 |KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych
ilo$¢ z poz.#1442 5 szt 5
razem| szt 5
225 KNR 0-35 20 Montaz kurkéw spustowych ze ztaczka do weza o $rednicy nominalnej 15mm
0215/11
przy wpustach 5 {poz,218} kpl 5
kondensat 1 kpl 1
razem|  kpl 6
226 Analiza 01 Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna
31 {poz,215}*0,08 m3 2,48
razem| m3 2,48
3.2.2. Urzadzenia sanitarne
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45330000-9
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3.2.2.1. Ustepy
227 | KNKRB 4t1 20 Ustepy z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt", w WC dzieci dziecigce
0118/03 kpl 25
228 | KNRINSTAL 20 Podejscia doptywowe elastyczne z tworzywa do ptuczek ustepowych
0105/08
25 {poz,223} szt 25
razem| szt 25
229 |[KNNR40211/03] 20 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach
weiskowych
25 {poz,223} szt 25
razem| szt 25
230 Analiza 20 Zawor katowy 1/2"/ 1/2" do ptuczek ustgpowych
indywidualna
25 {poz,223} szt 25
razem| szt 25
3.2.2.2. Umywalki
231 | KNKRB4t1 20 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowg stojaca
0116/02 kpl 42
232 | KNRINSTAL 20 Podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych (wyptywowych, baterii mieszaczy itp.) o $rednicy nominalnej 15mm
0105/01
42 {p0z,227} szt 42
razem| szt 42
233 |KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych
42 {poz,227} szt 42
razem| szt 42
234 Analiza 20 Lustro nadumywalkowe
indywidualna szt 42
3.2.2.3. Natryski
235 [KNNR 4 0137/08] 20 Baterie natryskowe o $rednicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym
ilos¢ z poz. #1179 7 szt 7
razem| szt 7
236 KNR 0-35 20 Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych prostokatnych z piyt polistyrenowych
0123/04
7 {poz,230} kpl 7
razem|  kpl 7
237 | KNRINSTAL 20 Podejscia doptywowe do zawordéw czerpalnych (wyptywowych, baterii mieszaczy itp.) o $rednicy nominalnej 15mm
0105/01
7 {poz,230} szt 7
razem| szt 7
238 |KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych
7 {poz,230} szt 7
razem| szt 7
3.2.2.4. Wanny
239 |KNNR40231/05] 20 Montaz wanny kapielowej z tworzywa sztucznego z obudowg
kpl 2
240 |KNNR4 0137/05] 20 Baterie wannowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
2 {poz,234} szt 2
razem| szt 2
241 KNNR 4 0211/02 20 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 75mm o potgczeniach wciskowych
2 {poz,234} szt 2
razem| szt 2
242 | KNRINSTAL 20 Podejscia doptywowe do zawordéw czerpalnych (wyptywowych, baterii mieszaczy itp.) o $rednicy nominalnej 15mm
0105/01
2 {poz,234} szt 2
razem| szt 2
3.2.2.5. Zlewozmywaki
243 |KNNR 4 0137/01 20 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm
szt 13
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244 |KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
13 {poz,238} szt 13
razem| szt 13
245 | KNRINSTAL 20 Podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii mieszaczy itp.) o $rednicy nominalnej 15mm
0105/01
13 {poz,238} szt 13
razem szt 13
3.2.2.6. Pralki
246 KNR 0-35 20 Wykonanie podej$¢ doptywowych do wody zimnej lub cieptej o $rednicy zewnetrznej 15mm do pralek
0105/01 automatycznych szt 2
247 |KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych
2 {poz,241} szt 2
razem| szt 2
3.2.2.7. Zmywarki
248 KNR 0-35 20 Wykonanie podej$¢ doptywowych do wody zimnej lub cieptej o Srednicy zewnetrznej 15mm do zmywarek do
0105/02 naczyn szt 2
249 |KNNR 4 0211/01 20 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
2 {p0z,243} szt 2
razem| szt 2
250 Analiza 20 Zawor do zmywaki ze zlaczkg do weza
indywidualna
2 {poz,243} szt 2
razem| szt 2
3.3. Instalacja wodociggowa
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45330000-9
251 |KNNR 4 0132/06| 20 Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 50mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych -
Zawor pierwszenstwa 1 1/2" szt 1
252 KNR 0-31 20 Montaz zaworéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przeptywu
0307/01 wody o $rednicy nominalnej gniazd 15mm - Zawér TVM-W kpl 10
253 | KNREM-01 20 Uktadanie rur karbowanych (peszel) o $rednicy do 48mm
0104/04
355,7*70% m 248,99
140,48*70% m 98,336
77,01*70% m 53,907
101*70% m 70,7
22,66*70% m 15,862
31,99*70% m 22,393
razem m 510,188
254 KNR 4-01 04 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/01 cementowo-wapienne;j
355,7*30% m 106,71
140,48*30% m 42,144
77,01*30% m 23,103
101*30% m 30,3
22,66*30% m 6,798
31,99*30% m 9,597
razem m 218,652
255 | KNR-K2-15 20 Rurociagi z rur PEX-AI-PEX na cisnienie PN10 o $rednicy 16,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych tgczone metoda,
0115/02 zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
W m 111,55
1,62+2,28+0,03+1,63+1,61+0,3+1*2+0,1+3,9+1,73+1,67+0,06+1,29+1,86+2,14+0,52+1,06+0,5*2+0,05+3,53+0,2
6+0,04+1,68+1,03+0,5*4+2,67+0,78+0,49+0,05+1,83+1,63+0,65+1,46+0,05+0,05+1,02+1,06+0,5°4+1,06+0,5*4+1
,65+1,54+1,94+1,35+4,04+2,08+1,46+1,23+0,5+0,77+1,01+0,28+0,5+0,19+1,18+1,9+0,79+0,77+1,42+0,58*2+1,2
8+0,18+1,16+3,78+5,32+1,87+3,29+1,55+1,24+1,26+0,3+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,02+2,46+2,22
cw m 86,74
2,28+0,44+0,05+1,63+1,61+1,91+0,22+1,13+2,71+1,92+0,1+3,9+1,67+0,06+0,05*3+1,87+0,3+0,04+2,67+0,05+3,
88+3,88+0,64+0,05+0,05+0,05+1,54+1,94+1,35+3,94+0,71+2,08+1,46+0,37+0,35+0,98+1,9+0,79+0,77+1,42+0,58
*2+1,28+0,18+3,78+5,32+1,87+3,29+1,55+1,26+0,3+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,02+2,46+2,22
c m 138,6
2,28+0,44+0,05+1,63+1,61+1,91+1,13+2,71+1,92+1,37+3,9+0,05+0,05+1,2+1,67+1,71+0,06+1,76+1,79+0,05+1 4
+1,86+0,26+9,58+0,48+0,7+5,06+2,67+0,05+4,12+2,09+1,46+4,75+0,64+0,05+0,05+5,99+1,19+0,88+0,05+9,76+1
,50+0,88+1,54+0,05+1,94+4,64+3,13+3,92+0,57+1,2+1,9+0,79+3,78+5,32+3,29+1,55+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,
02+2,46+2,22+8,33
cwm 1,03+1,42+1,29+1,86+1,67+1,68+0,78+0,49+1,63+0,91+2,49+0,89+1,02+1,65 m 18,81
razem 355,7
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256 | KNR-K2-15 20 Rurociagi z rur PEX-AI-PEX na ci$nienie PN10 o $rednicy 20,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0119/03 metoda zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
W m 43,79
1,91+1,34+1,13+42,71+2,13+2,62+2,43+4,12+3,19+0,63+2,57+2,42+2 47+1,5+2,15+2,11+0,61+1,82+1,73+2,34+1,
86
cw m 59,48
1,71+1,76+1,79+9,58+0,48+0,7+5,06+2,09+2,49+1,46+0,86+0,97+5,99+1,19+0,88+0,06+9,76+1,5+1+3,82+0,57+2
,30+1,2+0,35+1,91
c 8,23+1,1+12,23+4,12+1,87 m 27,55
cwm  1,22+1,37+2,62+2,57+1,88 m 9,66
razem m 140,48
257 | KNR-K2-15 20 Rurociagi z rur PEX-AI-PEX na ci$nienie PN10 o $rednicy 25,0x2,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0119/04 metodg zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
W m 64,48
1,92+1,2+41,7143,09+1,4+9,68+0,48+2,97+5,06+2,49+1,46+3,17+5,99+1,19+2,96+0,11+0,04+9,76+0,85+3,23+1,9
1+0,57+3,34
cw  1,2+1,4+3,23+3,34 m 9,17
c 3,36 m 3,36
razem m 77,01
258 | KNR-K2-15 20 Rurociagi z rur PEX-AI-PEX na cisnienie PN10 o $rednicy 32,0x3,0mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0119/06 metoda zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
zw  6,69+20,97+3,13 m 30,79
cw  3,33+12,63+20,97+3,08 m 40,01
¢ 16,06+6,69+7,45 m 30,2
razem m 101
259 | KNR-K2-15 20 Rurociagi z rur PEX-AI-PEX na ci$nienie PN10 o $rednicy 40,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0119/07 metoda zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
w 11 m 11
cw  8,23+1,1+12,23 m 21,56
razem 22,66
260 | KNR-K2-15 20 Rurociagi z rur PEX-AI-PEX na ci$nienie PN10 o $rednicy 50,0x4,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0119/07 metoda zaciskowg pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
ekstrapolacja
zw  1,08+0,65+0,1+0,21+0,17+0,5+8,23+1,37+12,23 m 24,54
cw 745 m 7,45
razem m 31,99
261 KNR 0-34 20 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/10
355,7 {p0z,250}*70% m 248,99
140,48 {poz,251}*70% m 98,336
razem m 347,326
262 KNR 0-34 20 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/11
77,01 {p0z,252}*70% m 53,907
101 {poz,253}*70% m 70,7
22,66 {poz,254}*70% m 15,862
31,99 {p0z,255}*70% m 22,393
razem m 162,862
263 KNR 0-34 20 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/01
W m 33,465
(1,62+2,28+0,03+1,63+1,61+0,3+1*2+0,1+3,9+1,73+1,67+0,06+1,29+1,86+2,14+0,5*2+1,06+0,5*2+0,05+3,53+0,2
6+0,04+1,68+1,03+0,5*4+2,67+0,78+0,49+0,05+1,83+1,63+0,65+1,46+0,05+0,05+1,02+1,06+0,5°4+1,06+0,5*4+1
,65+1,54+1,94+1,35+4,04+2,08+1,46+1,23+0,5+0,77+1,01+0,28+0,5+0,19+1,18+1,9+0,79+0,77+1,42+0,58*2+1,2
8+0,18+1,16+3,78+5,32+1,87+3,29+1,55+1,24+1,26+0,3+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,02+2,46+2,22)*30%
W m 13,137
(1,9141,34+1,13+42,71+2,13+2,62+2,43+4,12+3,19+0,63+2,57+2,42+2,47+1,5+2,15+2,11+0,61+1,82+1,73+2,34 +1
,86)*30%
razem m 46,602
264 KNR 0-34 20 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/02
W m 19,344
(1,92+1,2+41,71+3,09+1,4+9,58+0,48+2,97+5,06+2,49+1,46+3,17+5,99+1,19+2,96+0,11+0,04+9,76+0,85+3,23+1,
91+0,57+3,34)*30%
zw  (6,69+20,97+3,13)*30% m 9,237
zw  1,1*30% m 0,33
zw (1,08+0,65+0,1+0,21+0,17+0,5+8,23+1,37+12,23)*30% m 7,362
razem m 36,273
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265 KNR 0-34 20 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/06
cw m 26,022
(2,28+0,44+0,05+1,63+1,61+1,91+0,22+1,13+2,71+1,92+0,1+3,9+1,67+0,06+0,05*3+1,87+0,3+0,04+2,67+0,05+3,
88+3,88+0,64+0,05+0,05+0,05+1,54+1,94+1,35+3,94+0,71+2,08+1,46+0,37+0,35+0,98+1,9+0,79+0,77+1,42+0,58
*2+1,28+0,18+3,78+5,32+1,87+3,29+1,55+1,26+0,3+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+1,02+2,46+2,22)*30%
c m 41,58
(2,28+0,44+0,05+1,63+1,61+1,91+1,13+2,71+1,92+1,37+3,9+0,05+0,05+1,2+1,67+1,71+0,06+1,76+1,79+0,05+1,
4+1,86+0,26+9,58+0,48+0,7+5,06+2,67+0,05+4,12+2,09+1,46+4,75+0,64+0,05+0,05+5,99+1,19+0,88+0,05+9,76+
1,50+0,88+1,54+0,05+1,94+4,64+3,13+3,92+0,57+1,2+1,9+0,79+3,78+5,32+3,29+1,55+4,95+0,59+0,9+1,7+0,05+
1,02+2,46+2,22+8,33)*30%
cwm (1,03+1,42+1,29+1,86+1,67+1,68+0,78+0,49+1,63+0,91+2,49+0,89+1,02+1,65)*30% m 5,643
cw m 17,844
(1,7141,76+1,79+9,58+0,48+0,7+5,06+2,09+2,49+1,46+0,86+0,97+5,99+1,19+0,88+0,06+9,76+1,5+1+3,82+0,57+
2,30+1,2+0,35+1,91)*30%
c (8,23+1,1412,23+4,12+1,87)*30% m 8,265
cwm  (1,22+1,37+2,62+2,57+1,88)*30% m 2,898
razem m 102,252
266 KNR 0-34 20 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/07
cw  (1,2+41,4+3,23+3,34)*30% m 2,751
c 3,36*30% m 1,008
cw  (3,33+12,63+20,97+3,08)*30% m 12,003
c (16,06+6,69+7,45)*30% m 9,06
cw  (8,23+1,1+12,23)*30% m 6,468
cw  7,45*30% m 2,235
razem m 33,525
267 |KNNR 4 0132/01 20 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
13+42+7+2 szt 64
razem| szt 64
268 KNR 4-01 04 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szeroko$ci 1/2 cegly
0326/03
355,7*30% m 106,71
140,48*30% m 42,144
77,01*30% m 23,103
101*30% m 30,3
22,66*30% m 6,798
31,99*30% m 9,597
razem m 218,652
269 | KNR 13-25 04 Reczne przekucia otworéw o objeto$ci do 8dm3 przez Sciany i stropy z cegly
1110/03 szt 20
270 Analiza 01 Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna
200,08 m3 1,6
razem| m3 1,6
271 |KNNR 4 0128/02| 20 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
355,7 {poz,250} m 355,7
140,48 {poz,251} m 140,48
77,01 {poz,252} m 77,01
101 {poz,253} m 101
22,66 {poz,254} m 22,66
31,99 {poz,255} m 31,99
razem m 728,84
272 |KNNR 4 1611/01 20 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm
728,84 {poz,266}/200 odcinek 3,644
razem | odcinek 3,644
273 |KNNR 4 0127/01 20 Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelno$ci instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
préba 1
274 |KNNR 4 0127/04] 20 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociggowych o Srednicy zewnetrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych
728,84 {poz,266} 728,84
razem m 728,84
3.4. Instalacja ppoz.
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45330000-9
275 | KNRINSTAL 16 Podej$cia doptywowe do hydrantu przeciwpozarowego na $cianie o $rednicy nominalnej 50mm
0105/05 szt 2
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276 | KNNR-W4 16 Zawor hydrantowy o $rednicy nominalnej 25mm montowany na $cianie
0138/01 szt 2
277 | KNKRB 4t1 16 Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym z miejscem na gasnice pod spodem, waz dt. 30m
0105/04 szt 2
278 |KNNR4 0106/05] 16 Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
1,81+4,6+8,19+2,5+0,47+45,33+1,18+2,62 66,7
razem 66,7
279 |KNNR4 0106/04| 16 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
0,15+2,62 2,77
razem m 2,77
280 |KNNR4 0106/03] 16 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
1,35%2 2,7
razem m 2,7
281 Analiza 16 lzolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
indywidualna
66,7 {poz,273} m 66,7
2,77 {poz,274} m 2,77
2,7 {poz,275} m 2,7
razem m 72,17
282 | KNRINSTAL 16 Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy, gwintowany o $rednicy nominalnej 32mm
0109/04 szt 1
283 |KNNR 4 0130/04 16 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32mm instalacji wodociggowych z rur stalowych
szt 2
284 Analiza 16 Zawor antyskazeniowy BA295 dn32mm
indywidualna szt 1
285 KNNR4 0128/02| 16 Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych
66,7 {poz,273} m 66,7
2,77 {poz,274} m 2,77
2,7 {poz,275} m 2,7
razem m 72,17
286 [KNNR 4 0126/04 16 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm w
budynkach niemieszkalnych
66,7 {poz,273} m 66,7
2,77 {poz,274} m 2,77
2,7 {poz,275} m 2,7
razem m 72,17
287 | KNR13-25 04 Reczne przekucia otworéw o objetosci do 5dm3 przez Sciany i stropy z cegly
1110/02 szt 2
288 Analiza 01 Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna
2%0,05 m3 01
razem| m3 0,1
3.5. Ogrzewanie
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45331100-7
3.5.1. Podtogowe
289 Analiza 17 Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podiogowego w uktadzie wezownicy $limakowej z wodg grzewcza o
indywidualna temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o $rednicy nominalnej 20mm i rozstawie 150mm
1/49 56,02 m2 56,02
1/44 56,02 m2 56,02
1137 62,18 m2 62,18
1/36 62,18 m2 62,18
1/32 15,83 m2 15,83
1/31 39,64 m2 39,64
1/30 20,52 m2 20,52
1/22 60,36 m2 60,36
1/26 63,35 m2 63,35
1/22 60,36 m2 60,36
razem| m2 496,46
290 KNR 0-31 17 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP2
0211/06 szt 1
291 KNR 0-31 17 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP4
0211/07 szt 2




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 27/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
292 KNR 0-31 17 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP6
0211/08 szt 1
293 Analiza 17 Kabel PDS (potaczenie sterowania szafek rozdzielaczy) 230V
indywidualna m 70
294 Analiza 17 Uchwyty do rozdzielacza
indywidualna
4*2 szt
razem szt
295 KNR 0-31 17 Montaz rozdzielaczy HP02/16 2-obwodowych do ogrzewania podfogowego o $rednicy nominalnej przytaczy
0306/01 3/4"/16, rotametry (géra), zawory termoregulacyjne (dét)
1 {poz,285} kpl 1
razem|  kpl 1
296 KNR 0-31 17 Montaz rozdzielaczy HP04/16 4-obwodowych do ogrzewania podiogowego o $rednicy nominalnej przytaczy
0306/03 3/4"/16, rotametry (géra), zawory termoregulacyjne (dét)
2 {poz,286} kpl 2
razem|  kpl 2
297 KNR 0-31 17 Montaz rozdzielaczy HP05/16 5-obwodowych do ogrzewania podfogowego o $rednicy nominalnej przytaczy
0306/04 3/4"/16, rotametry (géra), zawory termoregulacyjne (dét)
1 {poz,287} kpl 1
razem|  kpl 1
298 KNR 0-31 17 Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajno$ci pompy do 4,5m3/h i
0204/01 Srednicy kroccow przytaczeniowych 1"(25mm)
1 {poz,290} szt 1
2 {p0z,291} szt 2
1{p0z,292} szt 1
razem| szt 4
299 KNR 0-31 17 Montaz zaworéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przeptywu
0307/01 wody o $rednicy nominalnej gniazd 15mm
4 {poz,293} kpl 4
razem|  kpl 4
300 Analiza 17 Armatura regulacji automatycznej - termostat pokojowy podtynkowy, sterownik, integrator systemu
indywidualna szt 5
301 KNR 7-08 17 Montaz uktadu pomiarowego zdalnego z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego
0102/03
5 {poz,295} uktad
razem | uktad 5
302 Analiza 17 Zawory regulacyjne
indywidualna kpl 5
303 Analiza 17 Koricéwka z odpowietrznikiem manualnym
indywidualna szt 4
304 Analiza 17 Korek z gwintem zewnetrznym
indywidualna szt 4
305 KNR 0-31 17 Montaz termometréw technicznych o $rednicy nominalnej 15mm
0209/05 szt 5
306 KNR 0-31 17 Proba szczelnoci instalacji ogrzewania podtogowego rurociggéw o $rednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu
0308/02 na rodzaj uktadu wezownicy z rur o rozstawie 150mm
496,46 {poz,284} m2 496,46
razem m2 496,46
307 KNR 0-31 17 Regulacja ogrzewania podtogowego rurociggéw o $rednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj uktadu
0308/06 wezownicy z rur o rozstawie 150mm
496,46 {poz,284} m2 496,46
razem| m2 496,46
3.5.2. Grzejnikowe
308 Analiza 17 Rurociagi z rur PEX-AI-PEX na cisnienie PN10 o $rednicy 20,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych tgczone metodaq,
indywidualna zaciskowg tulejg stalowg przez zaprasowanie z ksztattkami mosieznymi - Rury w otulinie
2%(1,44+4,6+1+6,5+5,5+1*3+4,5+9+0,7"2+0,6+11+2,5+11+10,5"2+8,5"2+1,2*2+2,6+1,5+1,2+1,1+5,8+0,7+0,52+5 m 477,62
*2+0,8"2+7+4*2+174+0,778+22+1,8"2+2,4*2+0,45"2+1,2*2+0,6"2+21+2,8+2,4+2,4+3,3+1,7+1,45+1,6+0,42+2,3*2
+0,6"2+3,5%2+0,7*2+1,5"2+1,7*2+0,5+1,6+1,75+0,8+0,6*2+1,2+1,2*2+1,25+1)
razem m 477,62
309 Analiza 17 Rurociagi z rur PEX-AI-PEX na ci$nienie PN10 o $rednicy 25,0x2,5mm w budynkach mieszkalnych taczone metodq
indywidualna zaciskowg tulejg stalowg przez zaprasowanie z ksztattkami mosieznymi - Rury w otulinie
2%(4,2+1,5+5+1+2,1*2+1,5+1,3+5+1,9+0,76+0,6+0,7+4,7+4,1+3,14+1,6+0,9+20+0,25+5+0,6+1,6+0,25+1,2+0,25+0, m 144,1
8)
razem m 144 1
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310 | KNNR-W 4 17 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy nominalnej 20mm
0516/01
ekstrapolacja
2%(4,6+3,5+1,98+2+3,5%4) 52,16
razem 52,16
311 | KNNR-W 4 17 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy nominalnej 25mm
0516/01
ekstrapolacja
14,5+1,85%2+3,5"3 m 28,7
razem 28,7
312 | KNNR-W 4 17 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy nominalnej 32mm
0516/01
ekstrapolacja
14,5+1,140,5+10,51+3,5%4 m 40,61
razem 40,61
313 | KNNR-W 4 17 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy nominalnej 40mm/3,2mm
0516/01
10,3+2,8+2,4+3,1+1,9%2+3,5%6 43,4
razem m 43,4
314 KNR 0-31 17 Montaz na $cianie grzejnikdw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokosci 300-900mm,
0205/05 diugosci 800-1200mm
2+2+1 szt 5
razem| szt
315 KNR 0-31 17 Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokosci 300-900mm,
0205/02 diugosci 400-700mm
3+4+4+1+143 szt 16
razem| szt 16
316 KNR 0-31 17 Montaz na $cianie grzejnikdw stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokosci 300-900mm,
0205/08 diugosci 1400-2000mm
1 szt 1
razem| szt 1
317 | KNRO0-31 17 Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokosci 300-900mm,
0205/01 diugosci 400-700mm
6+1+1 szt 8
razem| szt 8
318 KNR 0-31 17 Montaz na $cianie grzejnikdw stalowych tazienkowych o wysokosci do 1100mm
0206/04 szt 2
319 KNR 0-31 17 Montaz na $cianie grzejnikdw stalowych tazienkowych o wysokosci do 1800mm
0206/07 szt 2
320 KNR 0-31 17 Montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nominalnej 15mm o podwdjnej regulacji prostych lub
0208/01 katowych z glowicami termostatycznymi
5 {poz,309} kpl 5
16 {poz,310} kpl 16
1 {poz,311} kpl 1
8 {poz,312} kpl 8
2 {poz,313} kpl 2
2 {poz,314} kpl 2
razem|  kpl 34
321 KNR 0-31 17 Montaz odpowietrznikéw automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm
0208/05
34 {poz,315} szt 34
razem| szt 34
322 KNR 0-31 17 Montaz zawordéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o $rednicy nominalnej 15mm - RLV-S 15
0208/03
18 1 kpl 1
1/43 1 kpl 1
153 1 kpl 1
razem| kpl 3
323 KNR 0-31 17 Montaz zawordw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o $rednicy nominalnej 15mm - RLV-KS
0208/03
34-3 kpl 31
razem|  kpl 31
324 | KNR13-25 17 Reczne przekucia otworéw o objetosci do 5dm3 przez Sciany i stropy z cegly
1110/02
34 {poz,316} szt 34
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razem| szt 34
325 KNR 0-31 17 Podtaczenie z podtogi do instalacii c.0. grzejnikéw panelowych VK o $rednicy nominalnej podtaczenia 15mm
0207/02
31 {poz,318} szt 31
-2 {p0z,313} szt -2
-2 {poz,314} szt -2
razem| szt 27
326 KNR 0-31 17 Podtaczenie z boku do instalacji c.o. grzejnikéw panelowych C o $rednicy nominalnej podtaczenia 15mm
0207/03
3 {poz,317} szt 3
razem| szt 3
327 KNR 0-31 17 Podtaczenie od dotu do instalacji c.o. grzejnikéw tazienkowych o $rednicy nominalnej podigczenia 15mm
0207/04
2 {poz,313} szt 2
2 {poz,314} szt 2
razem| szt 4
328 Analiza 17 Ostony na grzejniki
indywidualna
34-4 szt 30
-1 szt -1
-1 szt -1
K szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
41 szt -1
-1 szt -1
-1 szt -1
razem| szt 20
329 Analiza 01 Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna
34 {p0z,319}*0,05 m3 1,7
razem| m3 1,7
330 KNR 0-31 17 Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach
0218/03 niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe do wykonania proby
477,62 {poz,303} m 477,62
144,1 {poz,304} m 144 1
52,16 {poz,305} m 52,16
28,7 {poz,306} m 28,7
40,61 {poz,307} m 40,61
43,4 {poz,308} m 43,4
razem m 786,59
331 KNR 0-31 17 Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach
0218/04 niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
786,59 {poz,325} m 786,59
razem 786,59
332 KNR 0-31 17 Préba na gorgco instalacji c.o. o $rednicy nominalnej rurociggu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji
0218/05
34 {poz,315} szt 34
razem| szt 34
3.6. Wentylacja mechaniczna
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45331000-6
3.6.1. N\WN
333 Analiza 19 Rama samonos$na centrali wentylacyjnej z konstrukcje wsporcza dla centrali o wadze 722kg
indywidualna
135/1000 t 0,135
razem t 0,135
334 Analiza 19 Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z odsyskiem ciepta N/'W/1 Vn=4770m3/h z szafg sterownicza
indywidualna szt 1
335 Analiza 19 Wewnetrzny panel sterujacy
indywidualna kpl 1
336 KNR 2-17 19 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 4000mm
0154/05 szt 2
337 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 55% ), o
0102/06 obwodzie do 4400mm
1,5%(2*0,6+2*0,5) m2 33




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 30/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
0,4%(1,3*2+0,5*2)+0,4*(0,6*2+0,5*2) m2 2,32
1,5%(0,6*2+0,5*2) m2 33
0,15%(0,5*2+0,6*2)*2 m2 0,66
2,2%(0,6*2+0,5*2) m2 4,84
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
0,8%(0,4*2+0,3*2) m2 1,12
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
14%(0,4*2+0,25*2) m2 18,2
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
3,2%(0,3*2+0,2*2) m2 3,2
0,5 m2 0,5
6,5%(0,3*2+0,2*2) m2 6,5
0,5 m2 0,5
1,25%0,5%4 m2 2,5
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
1*(0,3*2+0,25*2) m2 1,1
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
4,3%(0,25*4) m2 43
0,5 m2 0,5
1,1*0,25%4 m2 1,1
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
3,5%(0,5*2+0,3*2) m2 5,6
0,5 m2 0,5
0,7%(0,5*2+0,3*2) m2 1,12
6,5%(0,5*2+0,3*2) m2 10,4
0,5 m2 0,5
0,5%(0,4*2+0,25*2)*2 m2 1,3
0,5 m2 0,5
4*(0,4*2+0,25*2) m2 5,2
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
2,5%(0,35*2+0,25*2) m2 3
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
2,5%(0,3*2+0,25*2) m2 2,75
0,52 m2 1
0,5 m2 0,5
2,5%(0,25*4) m2 2,5
0,5 m2 0,5
0,5 m2 0,5
0,5%(0,3*2+0,25*2) m2 0,55
0,54 m2 0,54
0,5 m2 0,5
0,5%(0,6*2+0,5*2) m2 1,1
0,5 m2 0,5
1,4*(0,6*2+0,5*2) m2 3,08
0,5 m2 0,5
2,2%(0,6*2+0,5*2) m2 4,84
0,8 m2 0,8
3,3%(0,5*2+0,4*2) m2 5,94
0,8 m2 0,8
0,82 m2 1,6
1,7%(0,52+0,3*2) m2 2,72
0,82 m2 1,6
0,8 m2 0,8
3,35%(0,5*2+0,25*2) m2 5,025
0,8 m2 0,8
1*(0,5*2+0,25*2) m2 1,5
0,8 m2 0,8
4,2%(0,35*2+0,25*2) m2 5,04
0,45%4 m2 1,8
0,4%(0,35*2+0,25*2) m2 0,48
0,45 m2 0,45
0,45 m2 0,45
0,45*(0,5*2+0,3*2) m2 0,72
0,9 m2 0,9
0,5%(0,5*2+0,3*2) m2 0,8
0,8%(0,5*2+0,3*2) m2 1,28
0,9*4 m2 3,6
2,3%(0,5*2+0,3*2) m2 3,68




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 31/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
0,8 m2 0,8
0,8 m2 0,8
2%(0,4*2+0,25*2) m2 2,6
0,7 m2 0,7
0,45*3 m2 1,35
1,3%(0,3*2+0,16*2) m2 1,196
1,6%(0,3*2+0,2*2) m2 15
0,4 m2 0,4
0,4 m2 0,4
3%(0,3*2+0,25*2) m2 3,3
0,4 m2 0,4
0,4 m2 0,4
razem m2 164,851
338 Analiza 19 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 4400mm
indywidualna matami (ptytami) grubosci 30mm

1,5(2°0,6+2*0,5) = 3,3
0,4%(1,3*2+0,5*2)+0,4*(0,6*2+0,5*2) = 2,32
1,5(0,6*2+40,5"2) = 3,3
0,15*(0,5*2+0,6"2)*2 = 0,66
2,24(0,6*2+0,5%2) = 4,84
05

05

0,84(0,4*2+0,3*2) = 1,12
05

05

14*(0,4240,25*2) = 18,2
05

05

3,2%(0,3*240,2*2)

05

6,54(0,3*2+0,2*2)

05

1,250,544 = 2,5

05

05

140,3+2+0,25%2) = 1,1
05

05

4,3+(0,25*)

05

1,1%0,25%4

05

05

3,540,5*2+0,3*2) = 5,6
05

0,74(0,5*2+0,3*2) = 1,12
6,54(0,52+0,3*2) = 10,4
05
0,5%(0,4*2+0,25"2)*2 = 1,3
05

4%(0,42+0,25"2) = 5,2
05

05

2,5%(0,35*2+0,25*2) = 3
05

05

2,54(0,3*2+0,25%2) = 2,75
052=1

05

2,54(0,25*4)

05

05

0,5%(0,3*2+0,25%2) = 0,55
0,54

05

0,5%(0,6°2+0,5*2) = 1,1
0,5

1,4%(0,6*2+0,5*2) = 3,08
05

2,24(0,6*2+0,5%2) = 4,84
08

3,3%(0,5*2+0,42) = 5,94
038

0,82=16
1,7%(0,5*2+0,3*2) = 2,72
082=16




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 32/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢

0,8

3,35*(0,5*2+0,25*2) = 5,025

0,8

1*(0,5*2+0,25*2) = 1,5

0,8

4,2%(0,35*2+0,25*2) = 5,04

0,45*4=1.8

0,4%(0,35*2+0,25*2) = 0,48

0,45

0,45

0,45*(0,5*2+0,3*2) = 0,72

0,9

0,5%(0,5*2+0,3*2) = 0,8

0,8%(0,5*2+0,3*2) = 1,28

0,9*4=3,6

2,3%(0,5*2+0,3*2) = 3,68

0,8

0,8

2%(0,4*2+0,25*2) = 2,6

0,7

0,45*3=1,35

1,3%(0,3*2+0,16*2) = 1,196

1,5%(0,3*2+0,2*2)

0,4

0,4

3%(0,3*2+0,25*2) = 3,3

0,4

0,4

= 164,851

164,851%1,25 m2 206,064
razem| m2 206,064

339 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 315mm
0114/03

1 m2 1

1 m2 1

0,43 m2 0,43

0,24 m2 0,24

1 m2 1

0,22 m2 0,22

0,63 m2 0,63

1 m2 1

1 m2 1

1,96 m2 1,96

0,92 m2 1,8

4,08 m2 4,08

0,9 m2 0,9

1,32 m2 1,32

0,7 m2 0,7

1,57 m2 1,57

0,5 m2 0,5

427 m2 4,27

0,3 m2 0,3

0,4 m2 0,4

1,13 m2 1,13

0,45 m2 0,45

0,5 m2 0,5

0,3 m2 0,3

0,3 m2 0,3

0,3*3 m2 0,9

2,51%2 m2 5,02

0,3 m2 0,3

0,3 m2 0,3

0,39 m2 0,39

0,3 m2 0,3

1,96 m2 1,96

0,3 m2 0,3
razem m2 36,47

340 Analiza 19 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
indywidualna matami (ptytami) grubo$ci 30mm

1

1

0,43

0,24

1

0,22




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 33/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢

0,63

1

1

1,96

0,92=1,8

4,08

0,9

1,32

0,7

1,57

0,5

4,27

0,3

0,4

1,13

0,45

0,5

0,3

0,3

0,3*3=0,9

2,51*2=5,02

0,3

0,3

0,39

0,3

1,96

0,3

=36,47

36,47*1,2 m2 43,764
razem| m2 43,764

341 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 200mm
0114/02

1,81 m2 1,81

0,22 m2 0,4

0,2 m2 0,2

0,28 m2 0,28

0,210 m2 2

0,71 m2 0,71

0,59 m2 0,59

0,16*2 m2 0,32

1,51 m2 1,51

1,71 m2 1,71

0,2*3 m2 0,6

0,2*3 m2 0,6

1,18 m2 1,18

3,27 m2 3,27

5,34 m2 5,34

1,32 m2 1,32

0,8 m2 0,8

1,13 m2 1,13

0,22 m2 0,4

1,79 m2 1,79

0,22 m2 0,4

0,98 m2 0,98

0,2*2 m2 0,4

0,47 m2 0,47

0,2 m2 0,2

1,88 m2 1,88

0,2 m2 0,2

1,88 m2 1,88

0,24 m2 0,24

1,1 m2 1,1

0,31*5 m2 1,55

0,5*6 m2 3

0,2*5 m2 1

0,88 m2 0,88

0,27 m2 0,27

0,3*2 m2 0,6

1,57 m2 1,57

0,55 m2 0,55

1,41 m2 1,41

0,2 m2 0,2

0,2 m2 0,2

0,39 m2 0,39

0,2 m2 0,2

0,2 m2 0,2




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 34/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢

2,51 m2 2,51
0,44 m2 0,44
0,3 m2 0,3
0,3 m2 0,3
0,28*2 m2 0,56
0,25*2 m2 0,5
0,2 m2 0,2
1,18 m2 1,18
0,2 m2 0,2
0,2 m2 0,2
0,20 m2 0,2
0,2 m2 0,2
0,2 m2 0,2
0,31 m2 0,31
0,27 m2 0,27
0,2 m2 0,2
0,35 m2 0,35
0,2 m2 0,2
0,63*2 m2 1,26
0,2*3 m2 0,6
0,2*3 m2 0,6
0,19 m2 0,19

razem| m2 56,7

342 Analiza 19 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
indywidualna matami (ptytami) grubo$ci 30mm

1,81
022=04
0,2

0,28
0,2*10=2
0,71

0,59
0,162 = 0,32
1,51

1,71
0,2*3=0,6
0,2*3=0,6
1,18

3,27

5,34

1,32

0,8

1,13
022=04
1,79
022=04
0,98
022=04
0,47

0,2

1,88

0,2

1,88

0,24

11
0,31*5=1,55
0,56=3
0,2*5=1
0,88

0,27
0,32=0,6
1,57

0,55

1,41

0,2

0,2

0,39

0,2

0,2

2,51

0,44

0,3

0,3

0,282 =0,56
0,25*2=0,5
0,2




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 35/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1,18
0,2
0,2
0,20
0,2
0,2
0,31
0,27
0,2
0,35
0,2
0,63*2=1,26
0,2*3=0,6
0,2*3=0,6
0,19
=56,7
56,7*1,2 m2 68,04
razem| m2 68,04
343 | KNR2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 100mm
0114/01
0,24 m2 0,8
0,16 m2 0,16
0,79 m2 0,79
0,47 m2 0,47
0,3 m2 0,3
0,79 m2 0,79
1,1 m2 1,1
0,57 m2 0,57
0,79 m2 0,79
1,96 m2 1,96
0,3 m2 0,3
0,31 m2 0,31
0,85 m2 0,85
0,5 m2 0,5
0,09 m2 0,09
1 m2 1
0,82 m2 0,82
razem m2 11,6
344 Analiza 19 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
indywidualna matami (ptytami) grubo$ci 30mm
0,2*4=0,8
0,16
0,79
0,47
0,3
0,79
11
0,57
0,79
1,96
0,3
0,31
0,85
0,5
0,09
1
0,82
=11,6
11,6*1,2 m2 13,92
razem| m2 13,92
345 KNR 2-17 19 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 2400mm
0134/02
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 36/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
razem| szt 12
346 KNR 2-17 19 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodoéw o $rednicy 315mm
0131/03
143 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem| szt 7
347 KNR 2-17 19 Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm
0139/01
16+3+8 szt 27
razem| szt 27
348 Analiza 19 Zawor nawiewny Dn100 typ NE z piercieniem KKL
indywidualna szt 12
349 Analiza 19 Zawor nawiewny Dn125 typ NE z piercieniem KKL
indywidualna szt 4
350 Analiza 19 Zawoér nawiewny Dn150 typ NE z pierscieniem KKL
indywidualna szt 4
351 Analiza 19 Zawor wywiewny Dn100 typ NK z pierécieniem KKL
indywidualna szt 16
352 Analiza 19 Zawoér wywiewny Dn125 typ NK z pierscieniem KKL
indywidualna szt 7
3.6.2. N/W2
353 Analiza 19 Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z wymienikiem przeciwpradowym - zaplecze kuchenne i zmywalnia
indywidualna Vn=950m3/h z szafg sterownicza szt 1
354 Analiza 19 Wewnetrzny panel sterujacy
indywidualna kpl 1
355 | KNR-W 2-17 19 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm
0146/02 szt 1
356 KNR 2-17 19 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1800mm
0154/02 szt 2
357 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 55% ), o
0102/03 obwodzie do 1000mm
0,4*(0,3*2+0,2*2)*2 m2 0,8
0,7 m2 0,7
0,7 m2 0,7
razem| m2 2,2
358 Analiza 19 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 1000mm
indywidualna matami (ptytami) grubosci 30mm
0,4%(0,3*2+0,2*2)*2=10,8
0,7
0,7
=22
2,212 m2 2,64
razem| m2 2,64
359 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 55% ), o
0102/04 obwodzie do 1400mm
1,6%(0,4*2+0,3*2) m2 2,24
6*(0,4*2+0,3*2) m2 8,4
0,99*2 m2 1,98
0,99 m2 0,99
13%(0,42+0,3*2) m2 18,2
1,6%(0,4*2+0,3*2) m2 2,24
0,61*2 m2 1,22
0,3*(0,4*2+0,3*2) m2 0,42
0,2%(0,4*2+0,3*2) m2 0,28
0,51 m2 0,51
0,65 m2 0,65
razem m2 37,13
360 Analiza 19 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 4400mm
indywidualna matami (ptytami) grubo$ci 30mm
1,6%(0,4*2+0,3*2) = 2,24
6%(0,4*2+0,3*2) = 8,4
0,99*2=1,98
0,99
13%(0,4*2+0,3*2) = 18,2
1,6%(0,4*2+0,3*2) = 2,24
0,61*2=1,22
0,3%(0,4*2+0,3*2) = 0,42




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 37/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
0,2%(0,4*2+0,3*2) = 0,28
0,51
0,65
=37,13
37,13*1,25 m2 46,413
razem m2 46,413
361 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 315mm
0114/03
0,25 m2 0,25
0,39*3 m2 1,17
0,9 m2 0,9
0,2 m2 0,2
0,31 m2 0,31
0,23 m2 0,23
razem| m2 3,06
362 Analiza 19 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
indywidualna matami (ptytami) grubo$ci 30mm
0,25
0,39*3=1,17
0,9
0,2
0,31
0,23
=3,06
3,06*1,2 m2 3,672
razem m2 3,672
363 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 200mm
0114/02
0,17 m2 0,17
0,28 m2 0,28
1,13 m2 1,13
0,24*2 m2 0,48
0,17 m2 0,17
0,24 m2 0,24
0,24 m2 0,24
0,79 m2 0,79
0,16 m2 0,16
0,16 m2 0,16
1,57 m2 1,57
0,17*3 m2 0,51
0,19*2 m2 0,38
0,82 m2 0,82
0,26 m2 0,26
0,88 m2 0,88
0,32 m2 0,32
0,29 m2 0,29
0,24 m2 0,24
2,36 m2 2,36
0,71 m2 0,71
0,28 m2 0,28
0,31 m2 0,31
0,29*2 m2 0,58
0,63 m2 0,63
0,32 m2 0,32
0,28 m2 0,28
0,71 m2 0,71
0,22 m2 0,4
0,25 m2 0,25
0,47 m2 0,47
0,19*2 m2 0,38
0,14 m2 0,14
0,19 m2 0,19
0,45 m2 0,45
0,17 m2 0,17
0,17 m2 0,17
0,06 m2 0,06
0,5 m2 0,5
0,32 m2 0,32
0,16 m2 0,16
0,18 m2 0,18
0,98 m2 0,98
0,14 m2 0,14
0,79 m2 0,79
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Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego
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Nr

Kod/podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llosé

razem

m2

21,02

364

Analiza
indywidualna

19

Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
matami (ptytami) grubosci 30mm

0,17

0,28

1,13
0,24*2=0,48
0,17

0,24

0,24

0,79

0,16

0,16

1,57
0,17*3=0,51
0,19*2=0,38
0,82

0,26

0,88

0,32

0,29

0,24

2,36

0,71

0,28

0,31

0,29*2 = 0,58
0,63

0,32

0,28

0,71
022=04
0,25

0,47
0,19*2=0,38
0,14

0,19

0,45

0,17

0,17

0,06

0,5

0,32

0,16

0,18

0,98

0,14

0,79

=21,02
21,02*1,2

razem

m2

25,224

m2

25,224

365

KNR 2-17
0114/01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 100mm

0,11
0,47
0,31*2
0,13
0,85
0,16
0,47
0,19
0,13
0,79
0,13

razem

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

0,11
0,47
0,62
0,13
0,85
0,16
0,47
0,19
0,13
0,79
0,13

m2

4,05

366

Analiza
indywidualna

Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
matami (ptytami) grubo$ci 30mm

0,11
0,47
0,31*2 = 0,62
0,13
0,85
0,16
0,47
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
0,19
0,13
0,79
0,13
=4,05
4,051,2 m2 4,86
razem| m2 4,86
367 KNR 2-17 19 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodow o $rednicy 200mm
0131/02
2 szt 2
razem| szt 2
368 KNR 2-17 19 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodoéw o $rednicy 315mm
0131/03 szt 1
369 KNR 2-17 19 Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm
0139/01 szt 1
370 Analiza 19 Zawoér nawiewny Dn100 typ NE z pierscieniem KKL
indywidualna szt 8
371 Analiza 19 Zawor nawiewny Dn125 typ NE z piercieniem KKL
indywidualna szt 1
372 Analiza 19 Zawor wywiewny Dn100 typ NK z pierécieniem KKL
indywidualna szt 8
373 Analiza 19 Zawor wywiewny Dn125 typ NK z pier§cieniem KKL
indywidualna szt 1
374 KNR 2-17 19 Wyrzutnie dachowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 1760mm
0143/02 szt 1
3.6.3. N/W3
375 Analiza 19 Centrala nawiewna - uktad dla kuchni Vn=1720m3/h z szafg sterowniczg i zaworem regulacyjnym z sitownikiem do
indywidualna wymiennikow szt 1
376 Analiza 19 Wewnetrzny panel sterujacy
indywidualna kpl 1
377 | KNR-W 2-17 19 Czerpnie Scienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm
0146/02 szt 1
378 KNR 2-17 19 Ttumiki akustyczne ptytowe, prostokatne o obwodzie do 1500mm
0154/01 szt 2
379 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 55% ), o
0102/05 obwodzie do 1800mm
0,8*(0,5*2+0,25*2) m2 1,2
0,5%(0,5*2+0,25*2) m2 0,75
1,4 m2 1,4
14 m2 1,4
razem| m2 4,75
380 Analiza 19 lzolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 1800mm
indywidualna matami (ptytami) grubosci 30mm
0,8%(0,5*2+0,25*2) = 1,2
0,5%(0,5*2+0,25*2) = 0,75
1,4
1,4
=475
4,75*1,25 m2 5,938
razem m2 5,938
381 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 315mm
0114/03
0,55 m2 0,55
0,31 m2 0,31
0,31 m2 0,31
0,63 m2 0,63
0,31*2 m2 0,62
0,63 m2 0,63
0,24 m2 0,24
razem m2 3,29
382 Analiza 19 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
indywidualna matami (ptytami) grubo$ci 30mm
0,55
0,31
0,31
0,63
0,31*2=0,62
0,63
0,24
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
=329
3,29M,2 m2 3,948
razem m2 3,948
383 KNR 2-17 19 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodow o $rednicy 315mm
0131/03 szt 1
3.6.4. Wentylacja ogdlna
384 Analiza 07 Przebicia otworéw w stropach
indywidualna szt 4
385 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 200mm
0114/02
0,24 m2 0,24
0,24 m2 0,24
0,75 m2 0,75
1,32 m2 1,32
0,24 m2 0,24
0,7 m2 0,7
0,24 m2 0,24
0,45 m2 0,45
0,24*3 m2 0,72
0,7 m2 0,7
3,17 m2 3,17
0,24 m2 0,24
razem m2 9,01
386 Analiza 19 Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obcigzenia do 400kg
indywidualna szt 1
387 KNR 2-17 19 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworéw ssacych do 630mm i masie do 85kg - -
0208/03 340m3/h, 0,437kW szt 1
388 Analiza 07 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych
indywidualna szt 4
389 Analiza 01 Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna
2%0,24*0,4*0,3 m3 0,058
Objetos¢ walca= pi*r*2*h  pi*(0,16/2)"2*0,24 m3 0,005
Objetos¢ walca= pi*r*2*h  pi*(0,3/2)"2*0,24 m3 0,017,
razem m3 0,08
390 | KNR-W2-17 07 Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o $rednicy do 200mm - Dn 120mm
0144/01
2+3 szt 5
razem| szt
391 Analiza 07 Montaz wentylatoréw sufitowych
indywidualna szt 5
392 KNR 2-17 07 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35% ) o $rednicy do
0122/02 200mm
5%0,63 m2 3,15
razem m2 3,15
393 KNR 2-17 19 Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obcigzenia do 120kg
0211/01 szt 7
394 | KNR-W 2-17 07 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicy otworéw ssacych do 200mm i masie do 25kg -
0208/01 Das 160mm
143+1+2 szt 7
razem| szt 7
395 Analiza 07 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wetny minerlanej gr. 100mm jednostronnie
indywidualna pokrytymi folig aluminiowg - Dach
1,35*(0,6*2+0,5*2)*2 m2 5,94
0,65*(0,4*2+0,3*2)*2 m2 1,82
13,16%(0,4*2+0,3*2) m2 18,424
4,06 m2 4,06
4,36 m2 4,36
2,56 m2 2,56
razem| m2 37,164
396 Analiza 07 lzolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wetny minerlanej gr. 50mm jednostronnie
indywidualna pokrytymi folig aluminiowa - Dach
2,3 m2 2,3
razem| m2 2,3
397 Analiza 07 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matami z wetny minerlanej gr. 30mm jednostronnie
indywidualna pokrytymi folig aluminiowa - przez dach
0,94 m2 0,94
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
0,5 m2 0,5
50,63 m2 3,15
razem m2 4,59
3.6.5. Wywiew z okapow
398 KNR 2-17 19 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 1000mm
0141/01 szt 1
399 KNR 2-17 19 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 2000mm
0141/04 szt 2
400 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 200mm
0114/02
0,28*3 m2 0,84
0,22 m2 0,4
0,32*2 m2 0,64
0,32*2 m2 0,64
0,13 m2 0,13
0,32 m2 0,32
0,31 m2 0,31
1,02 m2 1,02
0,25*5 m2 1,25
razem m2 5,55
401 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l, (z udziatem ksztattek do 55% ) o $rednicy do 315mm
0114/03
0,7 m2 0,7
0,7 m2 0,7
0,61 m2 0,61
0,53 m2 0,53
0,61*3 m2 1,83
1,22 m2 1,22
4,24 m2 4,24
0,47 m2 0,47
razem| m2 10,3
402 KNR 2-17 19 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworéw ssacych do 630mm i masie do 85kg - -
0208/03 1380m3/h, 0,437kW szt 1
403 Analiza 19 Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obcigzenia do 400kg
indywidualna szt 1
404 KNR 2-17 19 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodow o $rednicy 200mm
0131/02 szt 3
405 Analiza 19 lzolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
indywidualna matami (ptytami) grubo$ci 30mm
0,28*3=0,84
0,22=04
0,32*2=0,64
0,32*2 = 0,64
0,13
0,32
0,31
1,02
0,25*5=1,25
0,7
0,7
0,61
0,53
0,61*3=1,83
1,22
4,24
0,47
=15,85
15,85*1,2 m2 19,02
razem| m2 19,02
406 KNR 2-17 19 Anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 800mm
0139/01 szt 2
407 Analiza 19 Zawor wywiewny Dn160 typ NK z pier§cieniem KKL
indywidualna szt 2
3.6.6. Przewody elastyczne
408 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35% ) o $rednicy do
0122/01 100mm
0,31740 m2 12,4
razem| m2 12,4
409 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35% ) o $rednicy do
0122/02 200mm
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
0,39*10 m2 3,9
0,47*20 m2 9,4
0,52 m2 1
0,638 m2 5,04
razem m2 19,34
410 KNR 2-17 19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35% ) o $rednicy do
0122/03 315mm
0,99*3 m2 2,97
razem| m2 2,97
411 Analiza 19 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do 400mm
indywidualna matami (ptytami) grubo$ci 30mm
0,31"40=12,4
0,39*10=3,9
0,47*20=9,4
0,572=1
0,63*8 = 5,04
0,99*3=2,97
=34,71
34,71*1,2 m2 41,652
razem| m2 41,652
3.6.7. Rewizje
412 KNR 2-17 19 Otwory kontrolne systemu zasuwowego do przewodéw kotowych o $rednicy 100mm
0153/01 szt 1
413 KNR 2-17 19 Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodéw kotowych o $rednicy 315mm
0153/03 szt 1
414 Analiza 19 Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodow prostokatnych o wymiarach 150x300mm
indywidualna szt 6
415 Analiza 19 Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodéw prostokatnych o wymiarach 200x300mm
indywidualna szt 4
3.7. Instalacja gazu
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45333000-0
416 KNR 7-08 18 Montaz zaworu odcinajacego elektromagnetycznego do gazu typ ZB Dn65
0806/04 szt 1
417 |KNNR 4 0313/07 18 Zawory kulowe gazowe o $rednicy 65mm o potgczeniach spawanych
szt 2
418 |KNNR4 0313/06| 18 Zawory kulowe gazowe o $rednicy 50mm o potaczeniach spawanych
szt 1
419 | KNNR-W4 18 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy nominalnej 65mm/3,6mm
0516/03
46,7+20 66,7
razem m 66,7
420 [KNNR 2 1404/05 18 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $rednicy zewnetrznej do 100mm
(doptata 2x)
66,7 {poz,358} 66,7
razem 66,7
421 | KNNR-W 4 18 Ustawienie taboretu gazowego 9 kW
0315/03 kpl 1
422 | KNNR-W 4 18 Kuchnia gazowa z piekarnikiem o potaczeniu na dwuztaczke
0314/06 szt 1
423 | KNP 5 0314/04 18 Regulacja kuchenki gazowej czteroptomiennej kpl 1
424 Analiza 18 Kuchnia gazowa 6-palnikowa bez piekarnika o potaczeniu na dwuztaczke
indywidualna szt 1
425 Analiza 18 Regulacja kuchenki gazowej szescioptomiennej
indywidualna kpl 1
426 | TZKNBK XVIIl 18 Zawory natryskowe ¢wiercobrotowe z dzwignig o rednicy 15mm
1A-136-137/136 szt 3
427 |KNNR 4 0304/11 18 Rurociagi stalowe o $rednicy 150mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
Kompensator m 1,5
428 Analiza 18 Szafka gazowa 700x600x250mm
indywidualna kpl 1
429 Analiza 18 Przejscie przez $ciany murowane o grubo$ci 1 cegly, dla przytaczenia gazowego o $rednicy nominalnej 65mm, w
indywidualna tulei z rury stalowej o Srednicy 80mm przejscie 8
430 Analiza 18 Przejscie przez $ciany murowane o grubo$ci 3 cegiet, dla przytaczenia gazowego o $rednicy nominalnej 65mm, w
indywidualna tulei z rury stalowej o $rednicy 80mm przejscie 4
431 |KNNR 4 0307/04| 18 Préba instalacji gazowej o dtugosci do 100m, o $rednicy do 65mm dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach

niemieszkalnych

préba
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
3.8. Kottownia
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45333000-0
3.8.1. Technologia
432 Analiza 18 Koty grzewcze gazowe wiszace atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26kW - Kociot kondesacyjny 90kW +
indywidualna pompy obiegu kotta kpl 2
433 Analiza 18 System kaskadowy/montaz na $cianie/izolowany
indywidualna szt 1
434 Analiza 18 Zestaw przeciwkotnierzy DN65
indywidualna szt 1
435 Analiza 18 Czujnik dla obiegu z mieszaczem
indywidualna szt 1
436 Analiza 18 Sprzegto hydrauliczne do kottéw o mocy 2x90 kW
indywidualna szt 1
437 KNR 0-35 18 Montaz zaworéw bezpieczenstwa petnoskokowych membranowych o $rednicy nominalnej 20mm - Zawor
0216/05 bezpieczenstwa Dn 20/25 mm szt 2
438 |KNNR 4 0235/01 18 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW
szt 1
439 | KNRINSTAL 18 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnoéci catkowitej do 25dm3
0311/01 szt 1
440 Analiza 18 Ztacze samoodcinajace do naczynia przeponowego typu SU Dn 25mm
indywidualna szt 1
441 KNR 0-31 18 Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajno$ci pompy do 4,5m3/h i
0204/01 Srednicy kré¢cow przytaczeniowych 1"(25mm) - Pompy obiegowe i cyrkulacyjna szt 5
442 KNR 0-31 18 Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej zasobnikowych stojacych o pojemnosci 300dm3
0105/06 kpl 2
443 Analiza 18 Czujnik c.w.u.
indywidualna szt 1
444 Analiza 18 Reduktor ci$nienia Dn 15mm do uzupetniania ztadu
indywidualna szt 1
445 Analiza 18 Stacja uzdatniania wody - zmiekczacz kompaktowy
indywidualna szt 1
446 Analiza 18 Armatura przytaczeniowa z by-passem, zaworem zwrotnym i zaworem odpowietrzajacym do zmigkczaczy wody
indywidualna szt 1
447 Analiza 18 Waz przytaczeniowy do zmigkczacza
indywidualna szt 2
448 Analiza 18 Filtr do gazu Dn 50mm o gestosci oczek 600/cm2 + Zestaw przeciwkotnierzy do filtra gazu DN50
indywidualna szt 1
449 Analiza 18 Modut alarmowy typ MD-2.Z
indywidualna szt 1
450 Analiza 18 Detektor gazu
indywidualna szt 1
451 Analiza 18 Sygnalizator $wietlno-akustyczny
indywidualna szt 1
452 | KNRINSTAL 18 Naczynia wzbiorcze przeponowe typ 33D
0311/01 szt 1
453 Analiza 18 Ztacze samoodcinajgce do naczyn przeponowych
indywidualna szt 1
454 KNR 0-35 18 Montaz zaworéw bezpieczenstwa petnoskokowych membranowych o $rednicy nominalnej 20mm - Zawor
0216/05 bezpieczenstwa Dn 20/25 mm 6 bar szt 3
455 Analiza 18 Wymiennik ptytowy 44kW woda/glikol
indywidualna szt 1
456 | KNKRB 4t1 18 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 15-25mm
0106/05 szt 1
457 | KNKRB 4t1 18 Reczny zawdr regulacyjny Dn 50mm
0306/03 szt 1
458 | KNRINSTAL 18 Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 50mm
0111/06 szt 1
459 Analiza 18 Armatura regulacji automatycznej - Termostat z czujkg zanurzeniowa do zasobnikéw 0-60st. C
indywidualna szt 2
460 Analiza 18 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 50mm z filtrem
indywidualna szt 2
461 KNR 0-35 18 Montaz termometréw technicznych
0216/06 szt 12
462 KNR 0-35 18 Montaz manometréw technicznych
0216/07 szt 1
463 KNR 0-35 18 Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy
0217/07 nominalnej 50mm szt 10
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464 KNR 0-35 18 Montaz zawordéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy
0217/06 nominalnej 40mm szt 5
465 KNR 0-35 18 Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy
0217/04 nominalnej 25mm szt 1
466 KNR 0-35 18 Montaz zaworow kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy
0217/03 nominalnej 20mm szt 2
467 KNR 0-35 18 Montaz zaworow kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy
0217/02 nominalnej 15mm szt 2
468 Analiza 18 Separator mikropecherzy powietrza
indywidualna szt 6
469 KNR 0-31 18 Montaz odpowietrznikéw automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm
0208/05 szt 2
470 Analiza 18 Napetnienie instalacji glikolem
indywidualna dm3 150
471 | KNKRB 4t1 18 Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o. z rur o $rednicy do 200mm
0405/01
0,7%2 1,4
razem 1,4
472 |KNNR 4 0402/06| 18 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach gwintowanych montowane na $cianach w
budynkach m 22
473 |KNNR 4 0402/05| 18 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 40mm o potaczeniach gwintowanych montowane na $cianach w
budynkach m 14
474 |KNNR 4 0402/03| 18 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych montowane na $cianach w
budynkach m 17
475 |KNNR 4 0402/02 18 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych montowane na $cianach w
budynkach m 19
476 |KNNR 4 0402/01 18 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych montowane na $cianach w
budynkach m 26
477 KNNR40112/02 18 Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych m 13
478 |KNNR2 1404/04| 18 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $rednicy zewnetrznej do 50mm
(doptata 2x)
22 {poz,411} m 22
14 {poz,412} m 14
17 {poz,413} m 17
19 {poz,414} m 19
26 {poz,415} m 26
razem m 98
479 | KNR-W 2-16 18 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 60mm otulinami z wetny mineralne z folig aluminiowa rurociaggéw o $rednicy
0304/06 zewnetrznej 33-48mm
0 m2 0
98 {poz,417} m2 98
razem| m2 98
480 Analiza 18 Okablowanie i automatyka kottowni
indywidualna kpl 1
481 |KNNR 4 0529/02 18 Uruchomienie kottowni c.o. przez dwie osoby obstugi
kottownia 1
3.8.2. Wentylacja i komin w kottowni
482 Analiza 18 Kanat nawiewny zetowy 140x140mm sprowadzony 30cm nad posadzke
indywidualna kpl 1
483 Analiza 18 Zestaw kaskadowy koncentryczny 0180/250 dla 2 kottow
indywidualna szt 1
484 KNKRB 3 04 Przymurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - Cegta
0308/01 klinkierowa petna
1,62%0,64*1,5 m3 1,655
razem| m3 1,655
485 | KNNR-W3 04 Spoinowanie bez wykucia spoin muréw z cegty
0613/01
1,62%1,5*2+0,64*1,5*2 m2 6,78
razem m2 6,78

4. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45443000-4

4.1. Podktady i posadzki
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien: 45432120-1
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
486 | KNR-W 2-02 10 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Folia izolacyjna +
0606/01 zaktady
1200 m2 1200
razem| m2 1200
487 KNKRB 2 10 lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
0602/03 jednowarstwowo - Styropian EPS gr. 20cm
1198,98 m2 1198,98
-0,24*(120+117,9+125,7+13) m2 -90,384
razem| m2 1108,596
488 | KNR-W 2-02 10 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Folia PE
0606/01
1198,98 m2 1198,98
razem m2 1198,98
489 Analiza 10 Podktad betonowy gr. 7cm
indywidualna 0
489.1) KNR 2-02u2 10 Podktady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do
1124/01 8m2
Przedszkole
1/5 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 5,65
systemowy 5,65
1/6 WC personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 2,86 m2 2,86
1/7 WC niepetnosprawnych gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 3,53
systemowy 3,53
1/29 Pomieszczenie gospodarcze gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 3,17
systemowy 3,17
Ztobek
1/41 Wiatrotap gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 6,47 m2 6,47
1/50 Magazyn sali nr 2 gres farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 6,15 m2 6,15
1/51 Archiwum wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,17 m2 517
1/57 Wézkownia gres farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 5,6 m2 5,6
1/59 WC niepetnosprawnych gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 3,3
systemowy 3,3
1/60 WC personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 2,86
2,86
Zaplecze kuchenne
1/10 Magazyn napojow i opakowan zwrotnych wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 3,96
systemowy 3,96
1/12 Magazyn owocow i warzyw wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,94 m2 5,94
1/13 Przygotowalnia brudna gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 6,86
systemowy 6,86
1/17 Magazyn zasobo6w gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,51 m2 5,51
1/18 Magazyn produktéw suchych gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 4,9 m2 49
1/19 Pomieszczenie szaf chfodniczych gres farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 5,51 m2 5,51
1/20 Lazienka personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 4,88
4,88
1/21 Pomieszczenie gospodarcze gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 2,8
systemowy 2,8
razem| m2 85,12
489.2) KNR 2-02u2 10 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek lub
1124/02 potracenie za zmiane grubo$ci o 1Tcm
(potracenie 1x)
ilo$¢ z poz.#1007 85,12 m2 85,12
razem| m2 85,12
489.3| KNR 2-02u2 10 Podkfady betonowe o grubo$ci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni
1125/01 ponad 8m2
Przedszkole
1/1 Wiatrotap gres farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 9,34 m2 9,34
1/2 Pokoj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z piyt m2 9,96
GKF systemowy 9,96
1/3 Pokéj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z piyt m2 14,16
GKF systemowy 14,16
1/4 Pokoj dyrektora wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,65 m2 8,65
1/8 Hall/szatnia wyktadzina PCV lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z piyt m2 55,81
GKF systemowy 55,81
1/22 Sala przedszkolna nr 3 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 60,36 m2 60,36
1/23 WC sali nr 3 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 12,78 m2 12,78
1/24 WC sali nr 4 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 12,78 m2 12,78
1/25 Magazyn sali nr 3 i 4 gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 15,85 m2 15,85
1/26 Sala przedszkolna nr 4 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 63,35 m2 63,35
1/27 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 66,74
systemowy 66,74
1/28 Pralnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,55 m2 8,55




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 46/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1/30 Sala terapeutyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 20,52 m2 20,52
1/31 Sala gimnastyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 39,64 m2 39,64
1/32 Sala terapeutyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 15,83 m2 15,83
1/33 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 10,74
systemowy 10,74
1/34 Magazyn sali nr 2 gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,59 m2 8,59
1/35 WC sali nr 2 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 13,45| m2 13,45
1/36 Sala przedszkolna nr 2 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 62,18 m2 62,18
1/37 Sala przedszkolna nr 1 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 62,18 m2 62,18
1/38 Magazyn sali nr 1 gres farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 9,37 m2 9,37
1/39 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 12,78 m2 12,78
1/40 Magazyn pomocy multimedialnych wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 10,65
10,65
Ztobek
1/42 Hall/szatnia wyktadzina PCV lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z piyt m2 29,73
GKF systemowy 29,73
1/43 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z plyt GKF m2 31,8
systemowy 31,8
1/44 Sala ztobkowa nr 1 wykfadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 56,02 m2 56,02
1/45 Magazyn sali nr 1 gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 9,37 m2 9,37
1/46 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 13,46| m2 13,46
1/47 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 13,46| m2 13,46
1/48 Przygotowalnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 12,75
12,75
1/49 Sala ztobkowa nr 2 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 56,02 m2 56,02
1/52 Pomieszczenie techniczne/kottownia gres glazura do petnej wysoko$ci podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 8,9
8,9
1/53 Pomieszczenie konserwatora gres glazura do petnej wysoko$ci podwieszany z ptyt GKF systemowy 9,02 m2 9,02
1/54 Gabinet pielegniarki wyktadzina PCV farba akrylowa, glazura - fartuch przy umywalce podwieszany z ptyt m2 11,13
GKF systemowy 11,13
1/55 Gabinet intendentki wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,16 m2 8,16
1/56 Pokoj ksiegowej wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,16 m2 8,16
1/58 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 10,97
systemowy 10,97
Zaplecze kuchenne
1/9 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 16,72
systemowy 16,72
1/11 Pokj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt m2 8,26
GKF systemowy 8,26
1/14 Kuchnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 28,67 m2 28,67
1/15 Rozdzielnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 10,29 m2 10,29
1/16 Zmywalnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 14,17 m2 14,17
razem| m2 961,32
489.4| KNR 2-02u2 10 Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek
1125/02 lub potracenie za zmiane grubo$ci o 1cm
(potracenie 1x)
ilo$¢ z poz.#1009 961,32 m2 961,32
razem m2 961,32
490 | TZKNBKXI 10 Dodatek za uzbrojenie posadzki siatkg stalowg
2-30/01
ilo$¢ z poz.#1007 85,12 m2 85,12
ilo$¢ z poz. #1009 961,32 m2 961,32
razem m2 1046,44
491 Analiza 10 Posadzki z cokolikiem wys. 10cm z plytek gresowych terakotowych 60x60cm na zaprawie cementowe;]
indywidualna
Przedszkole
1/5 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 5,65
systemowy 5,65
1/6 WC personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 2,86 | m2 2,86
1/7 WC niepetnosprawnych gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 3,53
systemowy 3,53
1/29 Pomieszczenie gospodarcze gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 317
systemowy 3,17
Ztobek
1/41 Wiatrotap gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 6,47 m2 6,47
1/50 Magazyn sali nr 2 gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 6,15 m2 6,15
1/57 Wézkownia gres farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 5,6 m2 5,6
1/59 WC niepetnosprawnych gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 3,3
systemowy 3,3
1/60 WC personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 2,86
2,86
Zaplecze kuchenne
1/13 Przygotowalnia brudna gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z plyt GKF m2 6,86
systemowy 6,86




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 47/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1/17 Magazyn zasobo6w gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,51 m2 5,51
1/18 Magazyn produktow suchych gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 4,9 m2 49
1/19 Pomieszczenie szaf chtodniczych gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,51 m2 5,51
1/20 Lazienka personelu gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 4,88

4,88
1/21 Pomieszczenie gospodarcze gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 2,8
systemowy 2,8
Przedszkole
1/1 Wiatrotap gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 9,34 m2 9,34
1/23 WC sali nr 3 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 12,78 m2 12,78
1/24 WC sali nr 4 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 12,78 m2 12,78
1/25 Magazyn sali nr 3 i 4 gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 15,85 m2 15,85
1/27 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z plyt GKF m2 66,74
systemowy 66,74
1/28 Pralnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,55 m2 8,55
1/33 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 10,74
systemowy 10,74
1/34 Magazyn sali nr 2 gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,59 m2 8,59
1/35 WC sali nr 2 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 13,45| m2 13,45
1/38 Magazyn sali nr 1 gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 9,37 m2 9,37
1/39 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 12,78 m2 12,78
Ztobek
1/43 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z plyt GKF m2 31,8
systemowy 31,8
1/45 Magazyn sali nr 1 gres farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 9,37 m2 9,37
1/46 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 13,46| m2 13,46
1/47 WC sali nr 1 gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 13,46| m2 13,46
1/48 Przygotowalnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 12,75
12,75
1/52 Pomieszczenie techniczne/kottownia gres glazura do petnej wysoko$ci podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 8,9
8,9
1/53 Pomieszczenie konserwatora gres glazura do petnej wysoko$ci podwieszany z ptyt GKF systemowy 9,02 m2 9,02
1/58 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 10,97
systemowy 10,97
Zaplecze kuchenne
1/9 Komunikacja gres lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 16,72
systemowy 16,72
1/14 Kuchnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 28,67 m2 28,67
1/15 Rozdzielnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 10,29 m2 10,29
1/16 Zmywalnia gres glazura do wys. 2,0 m, powyzej farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 14,17 m2 14,17
razem| m2 430,6
492 |KNNR 2 1206/01 10 Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadziny rulonowej z warstwa izolacyjng - Wyktadzina PCV
Ztobek
1/51 Archiwum wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,17 m2 517
Zaplecze kuchenne
1/10 Magazyn napojéw i opakowan zwrotnych wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 3,96
systemowy 3,96
1/12 Magazyn owocow i warzyw wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,94 m2 5,94
Przedszkole
1/2 Pokoj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z piyt m2 9,96
GKF systemowy 9,96
1/3 Pokéj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z piyt m2 14,16
GKF systemowy 14,16
1/4 Pokoj dyrektora wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,65 m2 8,65
1/8 Hall/szatnia wyktadzina PCV lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z piyt m2 55,81
GKF systemowy 55,81
1/40 Magazyn pomocy multimedialnych wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 10,65
10,65
Ztobek
1/42 Hall/szatnia wyktadzina PCV lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z plyt m2 29,73
GKF systemowy 29,73
1/54 Gabinet pielegniarki wyktadzina PCV farba akrylowa, glazura - fartuch przy umywalce podwieszany z ptyt m2 11,13
GKF systemowy 11,13
1/55 Gabinet intendentki wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,16 m2 8,16
1/56 Pokoj ksiegowej wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,16 m2 8,16
Zaplecze kuchenne
1/11 Pokgj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z piyt m2 8,26
GKF systemowy 8,26
razem m2 179,74
493 |KNNR 2 1206/01 10 Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadziny rulonowej z warstwa izolacyjng - Wyktadzina dywanowa - do
przedszkoli
Przedszkole
1/22 Sala przedszkolna nr 3 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 60,36 m2 60,36
1/26 Sala przedszkolna nr 4 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 63,35 m2 63,35




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 48/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1/36 Sala przedszkolna nr 2 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 62,18 m2 62,18
1/37 Sala przedszkolna nr 1 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 62,18 m2 62,18
Ztobek
1/44 Sala ztobkowa nr 1 wykfadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 56,02 m2 56,02
1/49 Sala ztobkowa nr 2 wyktadzina dywanowa farba akrylowa podwieszany z plyt GKF systemowy 56,02 m2 56,02

razem m2 360,11
494 |KNNR 2 1206/01 10 Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadziny rulonowej z warstwa izolacyjng - Wyktadzina sportowa
Przedszkole
1/30 Sala terapeutyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 20,52 m2 20,52
1/31 Sala gimnastyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 39,64 m2 39,64
1/32 Sala terapeutyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 15,83 m2 15,83
razem m2 75,99
495 KNKRB 2 10 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1106/07
Ztobek
1/51 Archiwum wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,17 m2 517
Zaplecze kuchenne
1/10 Magazyn napojow i opakowan zwrotnych wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF m2 3,96
systemowy 3,96
1/12 Magazyn owocow i warzyw wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 5,94 m2 5,94
Przedszkole
1/2 Pokoj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z piyt m2 9,96
GKF systemowy 9,96
1/3 Pokoj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z piyt m2 14,16
GKF systemowy 14,16
1/4 Pokoj dyrektora wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,65 m2 8,65
1/8 Hall/szatnia wyktadzina PCV lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z piyt m2 55,81
GKF systemowy 55,81
1/40 Magazyn pomocy multimedialnych wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy m2 10,65
10,65
Ztobek
1/42 Hall/szatnia wyktadzina PCV lamperia z tynku zywicznego do wys. 1,5 m, farba akrylowa podwieszany z piyt m2 29,73
GKF systemowy 29,73
1/54 Gabinet pielegniarki wyktadzina PCV farba akrylowa, glazura - fartuch przy umywalce podwieszany z ptyt m2 11,13
GKF systemowy 11,13
1/55 Gabinet intendentki wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,16 m2 8,16
1/56 Pokoj ksiegowej wyktadzina PCV farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 8,16 m2 8,16
Zaplecze kuchenne
1/11 Pokéj socjalny wyktadzina PCV fartuch z glazury nad szafkami, powyzej farba akrylowa podwieszany z ptyt m2 8,26
GKF systemowy 8,26
Przedszkole
1/30 Sala terapeutyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 20,52 m2 20,52
1/31 Sala gimnastyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 39,64 m2 39,64
1/32 Sala terapeutyczna wyktadzina PCV sportowa farba akrylowa podwieszany z ptyt GKF systemowy 15,83 m2 15,83
razem| m2 255,73
496 KNKRB 2 10 Listwy przy$cienne drewniane
1106/06
przedszkole
115 (1,2+4,71%2)-0,9*4 m 7,02
118 (10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2 m 30,56
1127 (24,18*2+2,76*2)-0,9*10 m 44,88
1133 (1,5+7,16*2)-0,9*3 m 13,12
ztobek
1142 (6,52*2+4,56*2) m 22,16
1/43  (2,76*2+11,52*2)-0,9*3 m 25,86
1/58  (5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*7 m 12
119 (1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*12 m 19,5
przedszkole
111 (3,62*2+2,58*2) m 12,4
12 (3,62*2+2,75*2)-0,9*2 m 10,94
113 (4,39*2+3+3,62+0,62)-0,9*2 m 14,22
114 (2,67*2+3,24*2)-0,9*2 m 10,02
115 (1,2+4,71%2)-0,9*4 m 7,02
118 (10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2 m 30,56
1/22  (6,06*2+9,66*2)-0,9*3 m 28,74
1125 (3,72*2+4,26*2)-0,9*3 m 13,26
1/26  (6,36*2+9,66*2)-0,9*3 m 29,34
1127 (24,18*2+2,76*2)-0,9*10 m 44,88
1131 (7,26*2+5,46*2)-0,9*2 m 23,64
1132 (4,86*2+3,22*2)-0,9*2 m 14,36
1133 (1,5+7,16*2)-0,9*3 m 13,12
1134 (3,24*2+2,65*2)-0,9*2 m 9,98
1/36_ (10,26+4,26+6,06*2)-0,9*3 m 23,94
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1137 (10,26+4,26+6,06*2)-0,9*2 m 24,84
1138 (4,26*2+2,2*2)-0,9*2 m 11,12
1/40 (2,5%2+4,26%2)-0,9*2 m 11,72
ztobek
1141 (2,4*2+2,72*2)-0,9*2 m 8,44
1142 (6,52*2+4,56*2) m 22,16
1/43  (2,76*2+11,52*2)-0,9*3 m 25,86
1/44  (10,26*2+5,46*2)-0,9*4 m 27,84
1/45  (4,26*2+2,2*2)-0,9*2 m 11,12
1/49  (5,46*2+10,26*2)-0,9*4 m 27,84
1/50 (2,46*2+2,5*2)-0,9*2 m 8,12
1151 (2,1%2+2,46*2)-0,9*2 m 7,32
1154 (4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2 m 16,32
1/55 (2,72*2+3*2)-0,9*2 m 9,64
1156 (2,72*2+3*2)-0,9*2 m 9,64
1157 (2,04*2+2,72*2)-0,9*2 m 7,72
1/58  (5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*7 m 12
pomieszczenia zaplecza kuchennego
119 (1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*12 m 19,5
110 (1,5%2+2,64*2)-0,9*2 m 6,48
111 (2,64*2+3,13*2)-0,9*2 m 9,74
112 (2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m 7,98
117 (1,8*2+3,06*2)-0,9*2 m 7,92
118 (1,6%2+3,06%2)-0,9*2 m 7,52
119 (1,8*2+3,06*2)-0,9*2 m 7,92
razem m 770,28
4.2. Stolarka okienna
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zaméwien: 45421000-4
497 |[KNNR70701/03] 08 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 (Uw<0,9 W/im2K)
2,7%0,7*2 m2 3,78
razem m2 3,78
498 KNNR70701/05] 08 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 (Uw<0,9 W/m2K)
1,21,8*8 m2 17,28
1,5%2,2*2 m2 6,6
2,21,81 m2 3,96
2,7%2,2"1 m2 5,94
(2,8*1,8+2,7%2,2)*6 m2 65,88
razem m2 99,66
4.3. Parapety wewnetrzne PCV
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45421000-4
499 KNKRB 2 08 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV o dtugosci 2,8m
0104/06
3+3+1+2 szt
razem| szt
500 KNKRB 2 08 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV o dtugosci 2,3m
0104/06 szt 1
501 KNKRB 2 08 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV o dtugosci 1,6m
0104/06 szt 2
502 KNKRB 2 08 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV o dtugosci 1,3m
0104/06 szt 8
4.4, Stolarka drzwiowa
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45421000-4
503 [KNNR70701/06) 08 Drzwi z PCW - zewnetrzne (Uw<1,3 W/m2K)
zew. 1,8%2,7*3 m2 14,58
zew. 0,9%2*2+0,9*2,1%1 m2 5,49
razem| m2 20,07
504 KNNR70701/06) 08 Drzwi z PCW - wewnetrzne
wew. (0,9+0,5)*2*5 m2 14
razem| m2 14
505 KNKRB 2 08 Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte regulowane
1003/04
72 m2 72
246 m2 24,6
73,8 m2 73,8
razem| m2 105,6




Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku przedszkola i ztobka samorzagdowego

Strona 50/58

Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
506 KNKRB 2 08 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne
1002/01
0,9%2%(22+19) m2 73,8
razem| m2 73,8
507 KNKRB 2 08 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - przesuwne
1002/01
0,92*4 m2 7,2
razem m2 7,2
508 KNKRB 2 08 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne - fazienkowe
1002/01
0,92*11 m2 19,8
0,82*3 m2 48
razem m2 24,6
509 KNNR 2 1302/03] 08 Drzwi stalowe petne EI30 o $cieznica stalowa,
wew. 0,9*2 m2 1,8
razem| m2 18
4.5. Pokrycie $cian
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45410000-4
4.5.1. Tynki cementowo-wapienne
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45410000-4
510 | NNRNKB7 09 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
przedszkole
111 3,5%(3,62*2+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,5*0,15*2+2*0,15 m2 36,91
12 3,5%(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 41,35
113 3,6%(4,39"2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8"0,15*2+1,2*0,15 m2 52,83
14 3,5%(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15%1,8*2+0,15%1,2 m2 38,13
15 3,5%(1,2+4,71%2)-0,9*2*4 m2 29,97
16 3,56%(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2)-0,9*2-0,8*2 m2 30,2
117 3 5*(1 ,94*2+1,82*2)-0,9*2 m2 24,52
1/8  3,6%(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2*2-1,4*2*3 m2 101,26
1/22 m2 96,57
3,5%(6,06"2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,20,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1
1/23  3,5%(3*2+4,26*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2,7+0,15%0,7*2+0,15*2*2+0,15%0,9 m2 48,48
1/24  3,5%(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,9*0,15 m2 49,755
1125 3,5%(3,72*2+4,26*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 52,665
1/26  3,5%(6,36*2+9,66*2)-1,8*2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 | m2 98,67
1127 3,5%(24,18*2+2,76*2)-1,8"2,8-1,4*2-0,9"2*10+0,15*2,8*2+0,15*2 m2 163,88
1/28  3,5%(3,24*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 40,095
129 3,5%(1,22+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 25,815
1/30  3,5%(4,56*2+4,5*2)-0,9*2-1,5"2,2+0,15*2*2+0,15%0,9+0,15*1,5+0,15*2,2*2 m2 59,94
1131 3,5%(7,26*2+5,46*2)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7%0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1132 3,5%(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1133 3,5%(1,5+7,16*2)-0,9*2*3 m2 49,97
1/34  3,5%(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15%0,9*2 m2 40,9
1135 3,5%(3,24*2+4,15*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,665
1/36  3,5%(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1137 3,5%(10,26+4,26+6,062)-1,8"2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1139 3,5%(4,26*2+3*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 49,755
1/40  3,5%(2,5%2+4,26%2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
ztobek
1141 3,5%(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42  3,5%(6,52*2+4,56*2)-1,52*2-3,5*1,5+0,15*1,5+0,15"2*2 m2 67,135
1/43  3,5%(2,76*2+11,52*2)-1,5*2*2-0,9*2*3+0,15*2*2+1,5*0,15 m2 89,385
1/44  3,5%(10,26*2+5,46*2)-1,8"2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46 (3 96*2+3,4*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*2,7+0,15%0,7*2 m2 49,18
1/47  3,5%(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,455
1/48  3,5%(3,96*2+3,22*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 47,065
1/49  3,5%(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50  3,5%(2,46*2+2,5%2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
151 3,5%(2,1%2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
1162 3,5%(2,46*2+3,62*2)-0,9*2*2+0,15%0,9*2+0,15*2*4 m2 40,43
163 3,5%(2,22+4,1*2)-0,9*2*3+0,15"0,9+0,15*2*2 m2 39,435
1/54 (4 34*2+42,22*2+1,5*2+1%2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 60,915
11565 3 5*(2 72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1167 3,5%(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/58 (5 36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*2*7 m2 51,45
1159 3,5%(2,2*2+1,5*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 24,835
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1/60  3,5%(1,3*4+2,2*2)-0,8*2-0,9*2 m2 30,2
pomieszczenia zaplecza kuchennego
119 3,5%(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*2*12+0,15%0,9*2+0,15*2*4 m2 85,92
110 3 5%(1,5"2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
111 3,5%(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,15
112 3,5%(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
113 3,5%(2,62+2,64*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%1,2+0,15*1,8*2 m2 33,44
1114 3,5%(3,96*2+7,24*2)-2,2*1,8-0,9*2-1,5*1+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*2,2+0,15*1,8*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 72,955
1115 3,5%(2,6%2+3,96*2)-0,9*2*2-1,5%1+0,15%0,9+0,15*2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 41,765
1116 3,5%(2,46*2+5,76*2)+3,5%0,68*2+3,5%0,06-0,9*2*3+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 57,845
117 (1 8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1118  3,5%(1,62+3,0672)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
1119 3,5%(1,8*2+3,06%2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
120 3,5%(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2-0,8*2 m2 49,415
121 3,5%(1,32+2,15%2)-0,9*2+0,150,9+0,15*2*2 m2 23,085

razem m2 3151,331

511 | KNRBC-01 09 Tynki grubosci 10mm na $cianach dwuwarstwowe wewnetrzne uniwersalne o powierzchniach zacieranych na
0302/05 gtadko, naktadane maszynowo

przedszkole
111 3,6%(3,6272+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,5%0,15*2+2*0,15 m2 36,91
112 3,5%(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 41,35
113 3,6%(4,39"2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 52,83
1/4  3,5%(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15%1,8*2+0,15%1,2 m2 38,13
15 3,5%(1,2+4,71%2)-0,9*2*4 m2 29,97
16 3,5%(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2)-0,9*2-0,8*2 m2 30,2
17 3,5%(1,94*2+1,82*2)-0,9*2 m2 24,52
118 3,5%(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2*2-1,4*2*3 m2 101,26
1122 m2 96,57
3,5%(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1
1/23 3 5*(3*2+4 26*2)-2,7%0,7-0,9*2+0,15*2,7+0,15*0,7*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 48,48
1/24  3,5%(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,9*0,15 m2 49,755
1125 3,5%(3,72*2+4,262)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 52,665
1/26  3,5%(6,36*2+9,66*2)-1,8*2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 | m?2 98,67
1127 3,5%(24,18*2+2,76*2)-1,8"2,8-1,4*2-0,9*2*10+0,15*2,8*2+0,15*2 m2 163,88
1/28  3,5%(3,24*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 40,095
1129 (1 2*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 25,815
1/30  3,5%(4,56*2+4,5*2)-0,9*2-1,5%2,2+0,15*2*2+0,15%0,9+0,15*1,5+0,15*2,2*2 m2 59,94
1131 3,5%(7,26*2+5,46*2)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7%0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1132 3,5%(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1/33  3,5%(1,5+7,16*2)-0,9"2*3 m2 49,97
1/34  3,5%(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15%0,9*2 m2 40,9
1135 3,5%(3,24*2+4,15*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,665
1/36  3,5%(10,26+4,26+6,06*2)-1,8"2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1137 (10 26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1139 3,5%(4,26*2+3*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 49,755
1/40  3,5%(2,5%2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
z+obek
1141 3,5%(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42  3,5%(6,52*2+4,56*2)-1,52*2-3,5*1,5+0,15*1,5+0,15*2*2 m2 67,135
1/43  3,5%(2,76*2+11,52*2)-1,5*2*2-0,9*2*3+0,15*2*2+1,5*0,15 m2 89,385
1/44 (10 26*2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45 3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46  3,5%(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2*2+0,15%0,9+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 49,18
1/47  3,5%(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,455
1/48  3,5%(3,96*2+3,22*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 47,065
1/49  3,5%(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50  3,5%(2,46*2+2,5%2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
1561 3,5%(2,1%2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
1152 (2 46*2+3,62*2)-0,9*2*2+0,15%0,9*2+0,15*2*4 m2 40,43
1163 3,5%(2,22+4,1*2)-0,9*2*3+0,15"0,9+0,15*2*2 m2 39,435
1/54  3,5%(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 60,915
1/65  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1157 3,5%(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/68  3,5%(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*2*7 m2 51,45
159 3,5%(2,22+1,5*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 24,835
1/60 3,5 (1,3*4+2,2*2)-0,8*2-0,9*2 m2 30,2
pomieszczenia zaplecza kuchennego
119 3,5%(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*2*12+0,15%0,9*2+0,15*2*4 m2 85,92
1110 3,5%(1,5%2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
111 3,5%(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,15
112 3,5%(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
113 3,5%(2,62+2,64*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%1,2+0,15*1,8*2 m2 33,44
114 3,5%(3,96*2+7,24*2)-2,2*1,8-0,9*2-1,5*1+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*2,2+0,15*1,8*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 72,955
1115 3,5%(2,6*2+3,96*2)-0,9*2*2-1,5*1+0,15%0,9+0,15*2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 41,765
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1116 3,5%(2,46*2+5,76*2)+3,5%0,68*2+3,5*0,06-0,9*2*3+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 57,845
117 3,5%(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 32,955
118 (1 6*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
119 3,5%(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 32,955
120 3,5%(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-0,8*2 m2 49,415
1121 3,5%(1,3*2+2,15*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 23,085

razem| m2 3151,331
4.5.2. Gladzie na tynkach cementowo-wapiennych
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45410000-4

512 KNR 2-02s 09 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/02 grubosci 3mm

przedszkole
111 3,5%(3,62*2+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,5%0,15*2+2*0,15 m2 36,91
112 3,5%(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 41,35
113 3,5%(4,39*2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15 m2 52,83
114 3,5*(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15%1,8*2+0,15%1,2 m2 38,13
115 3,5%(1,2+4,71*2)-0,9*2*4 m2 29,97
116 3,5%(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2)-0,9*2-0,8*2 m2 30,2
17 3,5%(1,94*2+1,82*2)-0,9*2 m2 24,52
1/8  3,5%(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*2*2-1,4*2*3 m2 101,26
1122 m2 96,57
3,5%(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1
1123 3 5*(3*2+4 26*2)-2,7%0,7-0,9*2+0,15*2,7+0,15*0,7*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 48,48
1124 3,5%(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,9%0,15 m2 49,755
1125 3,5%(3,72*2+4,26*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 52,665
1126  3,5%(6,36*2+9,66*2)-1,8"2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,67
1127  3,5%(24,18*2+2,76*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2*10+0,15*2,8*2+0,15*2 m2 163,88
128  3,5%(3,24*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15%0,9 m2 40,095
129 3 5*(1 2*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 25,815
1130 3,5%(4,56*2+4,5%2)-0,9*2-1,5*2,2+0,15*2*2+0,15%0,9+0,15%1,5+0,15*2,2*2 m2 59,94
1131 3,5%(7,26*2+5,46%2)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15%0,9+2,7*0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1132 3,5%(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1133 3,5%(1,5+7,16*2)-0,9*2*3 m2 49,97
1/34  3,5%(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15%0,9*2 m2 40,9
1/35 3,5%(3,24*2+4,15*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 50,665
1/36  3,5%(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1137 3 5*(10 26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1/39  3,5%(4,26*2+3*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15%0,9 m2 49,755
1140 3,5%(2,5*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15%0,9 m2 46,255
ilobek
1141 3,5%(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42  3,5%(6,52*2+4,56*2)-1,5*2*2-3,5*1,5+0,15*1,5+0,15*2*2 m2 67,135
1143  3,5%(2,76*2+11,52*2)-1,5*2*2-0,9*2*3+0,15*2*2+1,5*0,15 m2 89,385
1/44 3 5*(10 26%2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15%0,9 m2 98,535
1/45  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46  3,5%(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 49,18
1147 3,5%(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15%0,9 m2 50,455
1/48  3,5%(3,96*2+3,22*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 47,065
1/49  3,5%(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15%1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50  3,5%(2,46*2+2,5%2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
1/51  3,5%(2,1*2+2,46%2)*0,9*2 m2 57,456
1/52 3 5*(2 46*2+3,62*2)-0,9*2*2+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 40,43
153 3,5%(2,2*2+4,1*2)-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 39,435
1/54  3,5%(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 60,915
1/55  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1/57  3,5%(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/58  3,5%(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*2*7 m2 51,45
1/59  3,5%(2,2*2+1,5*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 24,835
1/60 3 ,5%(1,3*4+2,2*2)-0,8*2-0,9*2 m2 30,2
pomieszczenia zaplecza kuchennego
119 3,5%(1,2*2+11,16%2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*2*12+0,15*0,9*2+0,15*2*4 m2 85,92
110 3 5*(1 5%2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
111 3,5%(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,15
112 3,5%(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
113  3,5%(2,6*2+2,64*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 33,44
1114 3,5%(3,96*2+7,24*2)-2,2*1,8-0,9*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*2,2+0,15*1,8*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 72,955
115 3 5*(2 6*2+3,96*2)-0,9*2*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 41,765
1116  3,5%(2,46*2+5,76*2)+3,5%0,68*2+3,5%0,06-0,9*2*3+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 57,845
117 3,5%(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 32,955
118 3,5%(1,6*2+3,06*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 31,555
1119 3,5%(1,8*2+3,06%2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1120  3,5%(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-0,8*2 m2 49,415
121 3,5%(1,3*2+2,15*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 23,085
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razem m2 3151,331
4.5.3. Lamperia z tynku zywicznego
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45410000-4
513 Analiza 09 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw akrylowych mozaikowych o wielko$ci kamienia 1,2mm
indywidualna
przedszkole
115 1,5%(1,2+4,71*2)-0,9*1,5*4 m2 10,53
118 1,5%(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*1,5*2-1,4*1,5*3 m2 39,54
1127 1,5%(24,18*2+2,76*2)-1,8*1,5-1,4*1,5-0,9*1,5*10+0,15*1,5*2 m2 62,97
1/33  1,5%(1,5+7,16*2)-0,9*1,5*3 m2 19,68
ztobek
142 1,5%(6,52*2+4,56*2)-1,51,5*2-1,5*1,5+0,15*1,5*2 m2 26,94
1/43  1,5%(2,76*2+11,52*2)-1,5"1,5"2-0,9*1,5*3+0,15*2*1,5 m2 34,74
1/58  1,5%(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*1,5*7 m2 18
119 1,5%(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*1,5*12+0,15%0,9*1,5+0,15*1,5%4 m2 30,353
razem| m2 242,753
4.5.4. Plytki glazurowane
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien: 45431000-7
514 |KNNR 2 0805/03 10 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej
przedszkole
12 0,6*3,62 m2 2,172
113 0,6*2,79 m2 1,674
16 2*(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2)-0,9*2-0,8*2 m2 15,8
17 2*(1,94*2+1,82%2)-0,9*2 m2 13,24
1123 2%(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 27,975
1/24  2%(3*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,9*0,15 m2 27,975
1/28  2%(3,24*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15%0,9 m2 22,455
129 2%(1,2*2+2,64*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 14,295
1130 2%(4,56*2+4,5%2)-0,9*2-1,5*2,2+0,15*2*2+0,15%0,9+0,15*1,5+0,15*2,2*2 m2 32,76
1135 2%(3,24*2+4,15*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15%0,9 m2 28,495
1139 2%(4,26*2+3*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 27,975
ztobek
1/46  2%(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 28,375
147 2%(3,96*2+3,4*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 28,375
1/48  2%(3,96*2+3,22*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 25,525
1162 3,5%(2,46*2+3,62*2)-0,9*2*2+0,15%0,9*2+0,15*2*4 m2 40,43
153 3,5%(2,2*2+4,1*2)-0,9*2*3+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 39,435
154 2*1,5 m2 3
169 2%(2,2*2+1,5*2)-0,9*2+0,15"0,9+0,15*2*2 m2 13,735
1/60 2%(1,3*4+2,2*2)-0,8*2-0,9*2 m2 15,8
pomieszczenia zaplecza kuchennego
111 0,6*2,64 m2 1,584
113 2%(2,6*2+2,64*2)-0,9*2-1,2*1,2+0,15*1,2+0,15%1,2*2 m2 18,26
114 2%(3,96*2+7,24*2)-2,2*1,2-0,9*2-1,5*1+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*2,2+0,15*1,2*2+0,06*1,5+0,061*2 m2 40,495
115  2%(2,6*2+3,96*2)-0,9*2*2-1,5*1+0,15*0,9+0,15*2*2+0,06*1,5+0,06*1*2 m2 22,085
1116  2%(2,46*2+5,76*2)+2*0,68*2+2*0,06-0,92*3+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 31,055
119 21,5 m2 3
120 2%(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-0,8*2 m2 27,095
121 2%(1,3*2+2,15*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 12,735
razem| m2 565,8
4.5.5. Malowanie wew.
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45442100-8
515 | NNRNKB7 1 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
przedszkole
111 3,6%(3,62*2+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,50,15*2+2*0,15 m2 36,91
112 3,5%(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,92+1,80,15*2+1,2*0,15-0,6*3,62 m2 39,178
113 3,5%(4,39*2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15-0,6*2,79 m2 51,156
114 3,5*(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15%1,8*2+0,15%1,2 m2 38,13
115 2*(1,2+4,71*2)-0,9*0,5*4 m2 19,44
116 1,5%(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2) m2 14,4
17 1,6%(1,94*2+1,82%2) m2 11,28
118 2*(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*0,5*2-1,4*0,5*3 m2 61,72
1122 m2 96,57
3,5%(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1
123 1,5%(3*2+4,26%2)-2,7*0,7+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 20,505
124 1,5%(3*2+4,26*2) m2 21,78
1125 3,5%(3,72*2+4,26*2)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 52,665
1/26  3,5%(6,36*2+9,662)-1,8"2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 | m2 98,67
1127 2%(24,18*2+2,76*2)-1,8*1,3-1,4*0,5-0,9*0,5*10+0,15*1,3*2+0,15*2 m2 100,91
1/28  1,5%(3,24*2+2,64*2) m2 17,64
129 1,5%(1,2*2+2,64*2) m2 11,52
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
1/130  1,5%(4,56*2+4,5*2) m2 27,18
1131 3,5%(7,26*2+5,462)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7%0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1132 3,5%(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1133 2%(1,5+7,16*2)-0,9*0,5*3 m2 30,29
1/34  3,5%(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15%0,9*2 m2 40,9
1135 1,5%(3,24*2+4,15*2) m2 22,17
1/36  3,5%(10,26+4,26+6,06*2)-1,8"2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1137 3,5%(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1139 1,5%(4,26*2+3*2) m2 21,78
1/40  3,5%(2,5%2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
ztobek
141 3,5%(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4*2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42  2%(6,52*2+4,56*2)-1,5%0,5*2-2*1,5+0,15*1,5+0,15*0,5*2 m2 40,195
1143 2%(2,76*2+11,52*2)-1,5"0,5"2-0,9%0,5*3+0,15*2*0,5+1,5*0,15 m2 54,645
1/44  3,5%(10,26*2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46  1,5%(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7+0,15*2,7+0,150,7*2 m2 20,805
1147 1,5%(3,96*2+3,4*2) m2 22,08
1/48  1,5%(3,96*2+3,22*2) m2 21,54
1/49  3,5%(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8*2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50  3,5%(2,46*2+2,5%2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
151 3,5%(2,1"2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
154 3,5%(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2-2*1,5 m2 57,915
1/65  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1157 3,5%(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15%0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/68  2%(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*0,5*7 m2 33,45
159 1,5%(2,2*2+1,5*2) m2 11,1
1/60  1,5%(1,3%4+2,2*2) m2 14,4
pomieszczenia zaplecza kuchennego
119 2*(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*0,5*12+0,15%0,9*0,5+0,15*0,5*4 m2 55,568
1110 3,5%(1,5%2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
111 3,5%(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2-0,6*2,64 m2 35,566
112 3,5%(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
113 1,5%(2,6"2+2,64*2)-1,2*0,6+0,15*0,6*2 m2 15,18
1114 1,5%(3,96*2+7,24*2)-2,2*0,6+0,15%0,6*2 m2 32,46
115 1,5%(2,6%2+3,96*2) m2 19,68
1116 1,5%(2,46*2+5,76*2)+1,5%0,68*2+1,5%0,06 m2 26,79
117 3,5%(1,8*2+3,06%2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1118  3,5%(1,62+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
119 3,5%(1,8*2+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-2*1,5 m2 29,955
120 1,5%(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2) m2 22,32
121 1,5%(1,32+2,15%2) m2 10,35

razem m2 2 342,779

516 KNKRB 2 1 Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich
1401/07

przedszkole
111 3,6%(3,6272+2,58*2)-1,8*2,8-1,4*2+3,50,15*2+2*0,15 m2 36,91
112 3,5%(3,62*2+2,75*2)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15-0,6*3,62 m2 39,178
113 3,5%(4,39*2+3+3,62+0,62)-1,2*1,8-0,9*2+1,8*0,15*2+1,2*0,15-0,6*2,79 m2 51,156
1/4  3,56%(2,67*2+3,24*2)-1,2*1,8-0,9*2+0,15%1,8*2+0,15%1,2 m2 38,13
15 2*(1,2+4,71*2)-0,9*0,5*4 m2 19,44
116 1,5%(1,3*2+1,20*2+1*2+1,3*2) m2 14,4
17 1,5%(1,94*2+1,82*2) m2 11,28
118 2*(10,12+5,46+9,24+2,88+2,08+2,58)-0,9*0,5*2-1,4*0,5*3 m2 61,72
1122 m2 96,57
3,5%(6,06*2+9,66*2)-2,7*2,2-1,8*2,8-0,9*2*3+2,2*0,15*2+2,7*0,15+0,15*1,8+0,15*2,8*2+0,15*2*2+0,9*0,15*1
1123 1,5%(3*2+4,26%2)-2,7*0,7+0,15*2,7+0,15*0,7*2 m2 20,505
124 1,5%(3*2+4,26*2) m2 21,78
1125 3,5%(3,72*2+4,262)-0,9*2*3+0,15*2*6+0,15%0,9*3 m2 52,665
1/26  3,5%(6,36*2+9,66*2)-1,8*2,8-2,7*2,2-0,9*2*3+0,15%1,8+0,15*2,8*2+0,15*2,7+0,15*2,2*2+0,15*2*2+0,15*0,9 | m?2 98,67
1127 2%(24,18*2+2,76*2)-1,8*1,3-1,4*0,5-0,9*0,5*10+0,15*1,3*2+0,15*2 m2 100,91
1/28  1,5%(3,24*2+2,64*2) m2 17,64
129 1,5%(1,2*2+2,64*2) m2 11,52
1/30  1,5%(4,56*2+4,5*2) m2 27,18
1131 3,5%(7,26*2+5,462)-2,7*2,2-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9+2,7*0,15+2,2*2*0,15 m2 83,1
1132 3,5%(4,86*2+3,22*2)-1,5*2,2-0,9*2+0,15*2,2*2+0,15*1,5 m2 52,345
1133 2%(1,5+7,16*2)-0,9*0,5*3 m2 30,29
1/34  3,5%(3,24*2+2,65*2)-0,9*2+0,15*2*4+0,15%0,9*2 m2 40,9
1135 1,5%(3,24*2+4,15*2) m2 22,17
1/36  3,5%(10,26+4,26+6,06"2)-1,8"2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1137 3,5%(10,26+4,26+6,06*2)-1,8*2,8-0,9*2*3+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 83,535
1/38  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 44,155
1139 1,5%(4,26*2+3*2) m2 21,78
1/40  3,5%(2,5*2+4,26*2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 46,255
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Nr | Kod/podstawa | NrST |Opis robét Jm llos¢
ztobek
141 3,5%(2,4*2+2,72*2)-1,8*2,8-1,4"2-0,9*2+0,15*2+0,15*2,8*2 m2 27,34
1/42  2%(6,52*2+4,56*2)-1,5%0,5*2-2*1,5+0,15*1,5+0,15*0,5*2 m2 40,195
1143 2%(2,76*2+11,52*2)-1,5"0,5"2-0,9%0,5*3+0,15*2*0,5+1,5*0,15 m2 54,645
1/44  3,5%(10,26*2+5,46*2)-1,8*2,8-0,9*2*4+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 98,535
1/45  3,5%(4,26*2+2,2*2)-0,9*2+0,15*2*2 m2 44,02
1/46  1,5%(3,96*2+3,4*2)-2,7*0,7+0,15*2,7+0,150,7*2 m2 20,805
1147 1,5%(3,96*2+3,4*2) m2 22,08
1/48  1,5%(3,96*2+3,22*2) m2 21,54
1/49  3,5%(5,46*2+10,26*2)-0,9*2*4-1,8"2,8+0,15*1,8+0,15*1,8*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 99,345
1/50  3,5%(2,46*2+2,5%2)-0,9*2+0,15*2*2+0,15*0,9 m2 33,655
1561 3,5%(2,1%2+2,46*2)*0,9*2 m2 57,456
1/54  3,5%(4,34*2+2,22*2+1,5*2+1*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2-2*1,5 m2 57,915
1165  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 36,8
1/56  3,5%(2,72*2+3*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15%0,9+0,15*2*2+0,15*1,2+0,15*1,8*2 m2 37,535
1157 3,5%(2,04*2+2,72*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,255
1/58  2%(5,36*2+1,5+1,2+2,44*2)-0,9*0,5*7 m2 33,45
159 1,56%(2,22+1,5*2) m2 11
1/60  1,5%(1,3*4+2,2*2) m2 14,4
pomieszczenia zaplecza kuchennego
119 2*(1,2*2+11,16*2-1,2+1,2+2,79*2)-0,9*0,5*12+0,15%0,9*0,5+0,15*0,5*4 m2 55,568
1110 3,5%(1,5%2+2,64*2)-0,9*2 m2 27,18
111 3,5%(2,64*2+3,13*2)-0,9*2-1,2*1,8+0,15*1,2+0,15*1,8*2-0,6*2,64 m2 35,566
112 3,5%(2,25*2+2,64*2)-0,9*2 m2 32,43
113 1,5%(2,6"2+2,64*2)-1,2*0,6+0,15%0,6*2 m2 15,18
1114 1,5%(3,96*2+7,24*2)-2,2*0,6+0,15%0,6*2 m2 32,46
115 1,5%(2,6%2+3,96*2) m2 19,68
1116 1,5%(2,46*2+5,76*2)+1,5%0,68*2+1,5%0,06 m2 26,79
117 3,5%(1,8*2+3,06%2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 32,955
1118  3,5%(1,62+3,06*2)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2 m2 31,555
119 3,5%(1,8*2+3,0672)-0,9*2+0,15*0,9+0,15*2*2-2*1,5 m2 29,955
120 1,5%(1*4+2,9*2+0,96+2,06*2) m2 22,32
121 1,5%(1,3°2+2,15%2) m2 10,35
razem| m2 2342,779
4.6. Sufit kasetonowy
Nazwy i kody Wspdinego Stownika Zamoéwien: 45421146-9
517 | KNR2-02u2 13 Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o
2702/01 dtugosci 60cm
85,12 m2 85,12
961,32 m2 961,32
razem| m2 1046,44
4.7. Ocieplenie i elewacja
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien: 45443000-4
518 Analiza 12 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 22cm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian z
indywidualna zastosowaniem zaprawy klejacej - Sciany
(4,96+0,13)*(15,3+10,42+40,06+24,16+55,36+13,74) m2 809,514
minus okna (z uwzgl, 3-cm wegarkow)
-1,14*1,77*8 m2 -16,142
-1,4472,17*2 m2 -6,25
2,141,771 m2 -3,788
-2,64*2,171 m2 -5,729
-(2,77*1,77+2,67*2,17)*6 m2 -64,181
0,6*0,03*6 m2 0,108
-2,64*0,67*2 m2 -3,538
minus drzwi (z uwzgl, 3-cm wegarkow)
zew. -1,74*2,67*3 m2 -13,937
zew. -(0,87%1,94*2+0,87*2,04) m2 -5,15
razem| m2 690,907
519 Analiza 12 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15cm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian z
indywidualna zastosowaniem zaprawy klejacej - $ciany nad stropem
1,14%(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26*2) m2 209,441
razem| m2 209,441
520 Analiza 12 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 17cm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian z
indywidualna zastosowaniem zaprawy klejacej - daszki od spodu
nad 1/27 1,82*4,7 m2 8,554
nad 1/1  1,82*4,1 m2 7,462
nad 1/41 1,82%(3,49+3,34) m2 12,431
razem m2 28,447
521 Analiza 12 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 12cm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian z
indywidualna zastosowaniem zaprawy zbrojeniowe; i klejacej
od wew. (1/41)  3,5%(0,25+1,47) m2 6,02
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razem m2 6,02
522 Analiza 12 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10cm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian z
indywidualna zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejacej
11 3,5*3,62 m2 12,67
razem| m2 12,67
523 |KNR 0-33 21/01 12 Ochrona naroznikéw wypuklych
4,96*5 m 24,8
(1,14+1,77*2)*8 m 37,44
(1,44+2,17*2)*2 m 11,56
(2,14*1,77*2)*1 m 7,576
(2,64*2,17*2)*1 m 11,458
(2,77+1,77+2,67*2,17+0,6)*6 m 65,603
(2,64+0,67*2)*2 m 7,96
minus drzwi (z uwzgl, 3-cm wegarkow)
zew. (1,7442°2,67)*3 m 21,24
zew. (0,87*1,94*2*2+0,87+2,04*2) m 11,701
razem m 199,338
524 |KNR 0-33 01/05 12 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian z
zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowej
0 {poz,} m2 0
0{poz,} m2 0
0 {poz,} m2 0
boki daszkow
nad 1/27 (1,82*2+4,7)*0,34 m2 2,836
nad 1/1  (1,82*2+4,1)*0,34 m2 2,632
nad 1/41 (1,82*2+(3,49+3,34))*0,34 m2 3,56
razem| m2 9,028
525 |KNR 0-33 24/02 09 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm wykonywane
recznie - Tynk silikonowy barwiony w masie (kolory wg projektu elewacji)
(4,96+0,13)*(15,3+10,42+40,06+24,16+55,36+13,74) m2 809,514
minus okna (z uwzgl, 3-cm wegarkow)
-1,14*1,77*8 m2 -16,142
-1,4472,17*2 m2 -6,25
-2,14*1,7741 m2 -3,788
-2,64*2,171 m2 -5,729
-(2,77*1,77+2,67*2,17)*6 m2 64,181
0,6*0,03*6 m2 0,108
-2,64*0,67*2 m2 -3,538
minus drzwi (z uwzgl, 3-cm wegarkow)
zew. -1,74*2,67*3 m2 -13,937
zew. -(0,87%1,94*2+0,87*2,04) m2 -5,15
1,14%(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26*2) m2 209,441
nad 1/27 1,82*4,7 m2 8,554
nad 1/1  1,82*4,1 m2 7,462
nad 1/41 1,82*(3,49+3,34) m2 12,431
od wew. (1/41)  3,5%(0,25+1,47) m2 6,02
111 3,5*3,62 m2 12,67
razem m2 947,485
526 | KNNR-W2 12 Ruszt drewniany na $cianach - pod blacharke ogniomuréw
1108/01
0,56*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26) m2 95,458
razem| m2 95,458
527 | NNRNKB 6 12 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - na ogniomurach
0541/02
0,77*(15,3+10,44+39,36+23,94+54,66+13,5+13,26) m2 131,254
razem m2 131,254
528 | NNRNKB 6 12 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - parapety zew. w kolorze
0541/02 szarym
2,870,352 m2 1,96
1,3%0,35*8 m2 3,64
1,6*0,35*2 m2 1,12
2,3%0,35"1 m2 0,805
2,8%0,35*1 m2 0,98
2,870,356 m2 5,88
razem| m2 14,385
529 | NNRNKB 6 12 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25¢cm - daszki bet. - blacha w kolorze
0541/01 szarym
nad 1/27 (1,82*2+4,7)*0,3 m2 2,502
nad 1/1  (1,82*2+4,1)0,3 m2 2,322
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nad 1/41  (1,82*2+(3,49+3,34))0,3 m2 3,141
razem| m2 7,965
530 Analiza 12 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami - Systemowe daszki o lekkiej konstrukcji, z poliweglanu
indywidualna
nad wejsciem do 1/9 (elew. N) 1,2*2 m2 2,4
nad wejsciem do 1/53 i 1/52 (elew. S) 1,2*4 m2 4.8
razem| m2 7,2
5. Wyposazenie
5.1. Kuchnia
531 Analiza Kuchenka gazowa 6-cio palnikowa ( zapotrzebowanie gazu 3x3,5 kW + 3 x 6,0 kW), bez piekarnika, na podstawie
indywidualna szt 1
532 Analiza Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa ( zapotrzebowanie gazu 2x3,5 kW + 2 x 6,0 kW), z piekarnikiem elektrycznym o
indywidualna mocy 3,0 kW, 400V szt 1
533 Analiza Patelnia elektryczna 800x700mm, pobér mocy 10,5 kW, N400V
indywidualna szt 1
534 Analiza Rezerwa miejsca na taboret gazowy - moc palnika 9,0 kW
indywidualna szt 1
535 Analiza Lodéwka wysoka, 230V
indywidualna szt 1
536 Analiza Szatkownica do warzyw, pobér mocy 750W, N230V
indywidualna szt 1
537 Analiza Sokowiréwka , 240W, N230V
indywidualna szt 1
538 Analiza Wilk do migsa, pobér mocy 740W, N230V
indywidualna szt 1
539 Analiza Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 10 cio potkowy, pobdr mocy 19,5 kW N40OV
indywidualna szt 1
540 Analiza Krajalnica, pobér mocy 200W, N230V
indywidualna szt 1
541 Analiza Kuter do rozdrabniania, siekania, mielenia réznych produktéw do pracy z ptynami i do zagniatania ciast, pobor
indywidualna mocy 1100W, N230V szt 1
542 Analiza Stot ze zlewem 700x2200x850 mm, ze stali nierdzewnej AlSI 304, z pdtka i szafkg zamykang
indywidualna szt 1
543 Analiza Stdt roboczy z pétka, 700x1100x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
indywidualna szt 2
544 Analiza Stot ze zlewem z potka, 700x1600x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
indywidualna szt 1
545 Analiza Stoét ze zlewem z potka, 700x1800x850 mm, ze stali nierdzewnej AlS| 304
indywidualna szt 1
546 Analiza Basen do mycia naczyn kuchennych 700x600x850mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
indywidualna szt 1
547 Analiza Regat do osuszania naczyn kuchennych, 600x500x1800mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
indywidualna szt 1
548 Analiza Obieraczka do ziemniakéw 5 kg, czas,czacy 8 min; pobdr mocy 550W, 230V, z separatorem skrobi
indywidualna szt 1
549 Analiza Naswietlacz do jaj
indywidualna szt 1
550 Analiza Lodéwka podblatowa, na jajka, mata N230V
indywidualna szt 1
551 Analiza Stét roboczy z potka, 600x600x850 mm, ze stali nierdzewnej AlSI 304
indywidualna szt 1
552 Analiza Stot ze zlewem z potka, 700x1200x850 mm, ze stali nierdzewnej AlSI 304
indywidualna szt 2
553 Analiza Stot ze zlewem z potka, 700x1200x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
indywidualna szt 1
554 Analiza Blat podawczy 600x1500 na wysokosci 1000mm, ze stali nierdzewnej AISI 304
indywidualna szt 1
555 Analiza Kredens 600x2500x1800mm ze stali nierdzewnej AISI304 w/g aranzacji indywidualnej
indywidualna szt 1
556 Analiza Szafa przelotowa 600x800x1800mm, ze stali nierdzewnej AlSI 304, na talerze
indywidualna szt 2
557 Analiza Szafa przelotowa 600x800x1800mm, ze stali nierdzewnej AlSI 304, na kubki i dzbanki
indywidualna szt 1
558 Analiza Wozki do rozwozenia positkow
indywidualna szt 3
559 Analiza Stdt roboczy z pétka, 800x600x850 mm, ze stali nierdzewnej AlSI 304
indywidualna szt 2
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560 Analiza Zlew dwukomorowy 600x1000x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304

indywidualna szt 1
561 Analiza Zmywarka kapturowa, z funkcjg wyparzania, wym. 675x675x1440, z pompa, moc el. 11,1 kW, 400V

indywidualna szt 1
562 Analiza Zmywarka podblatowa do szkta, z funkcja wyparzania, , wym. 600x600x820, moc el. 6,2 kW, 400V, do szkta

indywidualna szt 1
563 Analiza Stét roboczy 600x1200x850 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, bez pétki

indywidualna szt 1
564 Analiza Regat 400x1000x1800mm, ze stali nierdzewne;j

indywidualna szt 6
565 Analiza Regat 450x1000x1800mm, ze stali nierdzewne;j

indywidualna szt 3
566 Analiza Zamrazarka skrzyniowa 1530x755x840mm, 90 W, 230V

indywidualna szt 1
567 Analiza Szafa mroznicza

indywidualna szt 1
568 Analiza Lodéwko zamrazarka, moc el. 0,7 kW, 230V

indywidualna szt 2
569 Analiza Regat 600x700x1800mm, ze stali nierdzewnej

indywidualna szt 2
570 Analiza Pojemniki do segregaciji odpadéw - szkfo i puszki 60L

indywidualna szt 2
571 Analiza Szafki BHP, dwudzielne, na odziez wierzchnig i czyste fartuchy, wykonane z hpl, 350x500x1800mm

indywidualna szt 4
572 Analiza Krzesto kuchenne

indywidualna szt 2
573 Analiza Stét 700x700x80 cm

indywidualna szt 1
574 Analiza Zestaw mebli kuchennych stojacych i wiszacych 1000x500mm, w/g aranzacji indywidualnej

indywidualna szt 1
575 Analiza Regat 600x800x1800mm, ze stali nierdzewnej

indywidualna szt 1
576 Analiza Regat 900x800x1800mm, ze stali nierdzewnej

indywidualna szt 2
577 Analiza Regat na jajka 450x800x1800mm, ze stali nierdzewnej

indywidualna szt 1
578 Analiza Podest na worki plastykowy, 900x800mm

indywidualna szt 1
579 Analiza Szafa na $rodki czystosci 450x600x1800mm

indywidualna szt 1
580 Analiza Zlew jednokomorowy zamontowany na wysokosci 50 cm nad posadzka

indywidualna szt 1

5.2. Pomieszczenie pralni i gospodarcze

581 Analiza Zlew porzadkowy ze stali nierdzewnej zamontowany na wysoko$ci 50 cm nad posadzka

indywidualna szt 1
582 Analiza Pralka domowa 600x600mx800mm, 230V

indywidualna szt 2
583 Analiza Suszarka domowa, wymiary ok. 600x600x850mm, 230V, moc elektryczna 1.87 / 1.14kW

indywidualna szt 1
584 Analiza Basen do namaczania bielizny, 600x800x850mm, + bateria z ruchoma wylewka

indywidualna szt 1
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