

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Roboty bud. termomodernizacyjne w hali sportowej i pom. przyległych wraz z pracami wykończeniowymi na parterze i I p. budynku głównego w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja SP nr 4 w Kościanie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOŚCIAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 22

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 511 43 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@koscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/pn/koscian

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty bud. termomodernizacyjne w hali sportowej i pom. przyległych wraz z pracami wykończeniowymi na parterze i I p. budynku głównego w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja SP nr 4 w Kościanie"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7766d915-e896-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238314/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05 09:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017406/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Roboty bud. termomodernizacyjne w hali sportowej i pom. przyległych wraz z pracami wykończeniowymi na parterze i I p. budynku głównego w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja SP nr 4 w Kościanie"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203849/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2899328,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) prace rozbiórkowe,
- 2) wymiana pokrycia z poliwęglanu na dach z płyt systemowych oraz wymiana przeszklenia na okna - montaż 9 okien połaciowych zintegrowanych z systemem ochrony przeciwsłonecznej,
- 3) wymianę stolarki okiennej z podokiennikami i parapetami oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej z wyprawkami,
- 4) prace wykończeniowe w pomieszczeniach przyległych do hali sportowej (szpachlowanie, malowanie),
- 5) docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, malowanie elewacji,
- 6) prace wykończeniowe na parterze i I p. budynku głównego (szpachlowanie, malowanie).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261410-1 - Izolowanie dachu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421132-8 - Instalowanie okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne- W postępowaniu zostały złożone oferty firmy:

1. Dawid Szłapka Firma Ogólnobudowlana Daw-Bud Kokorzyn, Ul. Długa 7, 64-000 Kościan za cenę 3.777.210,75 zł.
2. Grupa KDM SP. Z O . O. 01-336 Warszawa UL. Połczyńska 53 za cenę 6.364.691,38 zł
3. Constructo sp. z o. o. sp. k. Rogówko 6A, 87-162 Lubicz za cenę 4.788.353,10 zł

Zamawiający przeznaczył na realizację roboty budowlanej kwotę w wysokości 700.000,00 zł. Brak możliwości zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan do kwoty najkorzystniejszej oferty. Na sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 23.06.2022 r. dokonano maksymalnego zwiększenia środków dla zadania „Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie” o kwotę 1 787 161 zł. Łącznie niezaangażowanych środków na zadaniu pozostało ok. 2,6 mln zł. Jeśli Gmina Miejska Kościan nie otrzyma zewnętrznego dofinansowania nie będzie w stanie w tym roku zwiększyć wartości zadania w ramach środków własnych.

W związku z powyższym unieważnienia się postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najtańszej oferty przewyższa kwotę którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3777210,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6364691,38 PLN