



**PORT
GDAŃSK**



Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
tel.: +48 58 737 91 00
fax: +48 58 737 94 85
e-mail: info@portgdansk.pl www.portgdansk.pl

OPC/490/2024

Gdańsk, 17 czerwca 2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – Seria 2

dot. postępowania nr **OPC/ZIS/2024/031 - „Modernizacja stanowisk kompensacji sieci i układów pomiaru energii w GPZ PP w Gdańsku”**

Zamawiający, działając na podstawie § 16 ust. 3 „Regulaminu udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” (zwanego dalej „Regulaminem”), przekazuje treść pytań Wykonawcy (zachowano oryginalną pisownię) do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” i treść odpowiedzi do przedmiotowego zapytania.

Pytanie nr 2:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej pkt 9 – tak sformułowany pkt jednoznacznie warunkuje zawarcie polisy OC „pod kontrakt” powodując wzrost kosztów oferty. Prosimy o możliwość przedstawienia polisy OC rocznej z przyjęciem obowiązku, utrzymywania kolejnych (bez dnia przerwy) rocznych polis OC, które jako minimum spełniają stawiane w tym załączniku wymagania.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie ogólnej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z rocznym okresem ubezpieczenia pod warunkiem jej nieprzerwanej kontynuacji.

Pytanie nr 3:

Pkt 10 – prosimy o wyjaśnienie jak poza wspomnianym wcześniej Podwykonawcą rozumieć wymóg – „i inne firmy zatrudnione przez Ubezpieczającego przy realizacji Umowy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane umowy, a wartości ich prac ujęte są w zgłoszonej wartości Umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż treść pkt 10 Warunków ubezpieczenia stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy dotyczy wskazania jako Ubezpieczeni wszystkich podmiotów, z którymi Wykonawca zawrze umowy w zakresie realizacji zawartej z ZMPG S.A. Umowy.

Pytanie nr 4:

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu punkt 16.7 klauzula pokrycie szkód w elementach częściowo odebranych lub oddanych do użytku z przyczyn innych niż prowadzenie robót (minimalny

NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:

Dorota Pyć – Prezes Zarządu

Alan Aleksandrowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Krzysztof Kaczmarek – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury



akceptowany zakres: FLEXA+EC) – Limit odpowiedzialności: co najmniej 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Wnioskujemy o zmianę limitu do rynkowego poziomu 1.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający zgadza się na korektę limitu do wysokości 1.000.000 PLN. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 16.7 Warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik nr 4 do Umowy.

W pkt 16.7 Warunków ubezpieczenia dotychczasowy zapis:

„16.7 klauzula pokrycie szkód w elementach częściowo odebranych lub oddanych do użytku z przyczyn innych niż prowadzenie robót (minimalny akceptowany zakres: FLEXA + EC) – Limit odpowiedzialności: co najmniej 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,”

zastępuje się zapisem:

„16.7 klauzula pokrycie szkód w elementach częściowo odebranych lub oddanych do użytku z przyczyn innych niż prowadzenie robót (minimalny akceptowany zakres: FLEXA + EC) – Limit odpowiedzialności: co najmniej 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,”

Pytanie nr 5:

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu punkt 16.8 klauzula 119 istniejące mienie należące do Zamawiającego – limit: 10% wartości Umowy nie mniej niż 10.000.000 PLN, ponad sumę ubezpieczenia Umowy, Wnioskujemy o zmianę limitu do rynkowego poziomu 1.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający zgadza się na korektę limitu do wysokości 1.000.000 PLN. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 16.8 Warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik nr 4 do Umowy.

W pkt 16.8 Warunków ubezpieczenia dotychczasowy zapis:


„16.8 klauzula 119 istniejące mienie należące do Zamawiającego – limit: 10% wartości Umowy nie mniej niż 10.000.000 PLN, ponad sumę ubezpieczenia Umowy,”

zastępuje się zapisem:

„16.8 klauzula 119 istniejące mienie należące do Zamawiającego – limit: 10% wartości Umowy nie mniej niż 1.000.000 PLN, ponad sumę ubezpieczenia Umowy,”

Pytanie nr 6:

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu punkt 16.11 klauzula szkód w częściach wadliwych (faulty parts) – limit: nie mniej niż 5.000.000 PLN. Wnioskujemy o zmianę limitu do rynkowego poziomu 1.000.000 zł.



Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający zgadza się na korektę limitu do wysokości 1.000.000 PLN. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 16.11 Warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik nr 4 do Umowy.

W pkt 16.11 Warunków ubezpieczenia dotychczasowy zapis:

„16.11 klauzula szkód w częściach wadliwych (faulty parts) – limit: nie mniej niż 5.000.000 PLN,”

zastępuje się zapisem:

„16.11 klauzula szkód w częściach wadliwych (faulty parts) – limit: nie mniej niż 1.000.000 PLN,”

Pytanie nr 7:

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu punkt 16.17 koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, limit nie mniej niż 3 000 000 PLN. Wnioskujemy o limitu do rynkowego poziomu 20% wartości szkody nie więcej niż 500.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający koryguje limit do wysokości 30% wartości szkody, nie mniej niż 300.000 PLN, nie więcej niż poniesione koszty. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 16.17 Warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik nr 4 do Umowy.

W pkt 16.17 Warunków ubezpieczenia dotychczasowy zapis:

„16.17 koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, limit nie mniej niż 3 000 000 PLN,”

zastępuje się zapisem:

„16.17 koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, limit do wysokości 30% wartości szkody, nie mniej niż 300 000 PLN, nie więcej niż poniesione koszty,”

Pytanie nr 8:

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu punkt 16.18 klauzula pokrycia kosztów poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu wystąpienia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów, limit nie mniej niż 2 000 000 PLN. Wnioskujemy o zmianę limitu do rynkowego poziomu 20% wartości szkody nie więcej niż 500.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający zgadza się na korektę limitu do wysokości 20% wartości szkody nie więcej niż 500.000 zł. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 16.18 Warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik nr 4 do Umowy.

W pkt 16.18 Warunków ubezpieczenia dotychczasowy zapis:



„16.18 klauzula pokrycia kosztów poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu wystąpienia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów, limit nie mniej niż 2 000 000 PLN.”

zastępuje się zapisem:

„16.18 klauzula pokrycia kosztów poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu wystąpienia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów, limit do wysokości 20% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 PLN.”

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów punktu 18.: Wszelkie odstępstwa od powyższych zakresów winny być każdorazowo, pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Kiedy i na jakich warunkach Zamawiający przewiduje jego zastosowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, iż treść pkt 18 Warunków ubezpieczenia stanowiących załącznik nr 4 do Umowy dotyczy ewentualnych koniecznych zmian w trakcie trwania Umowy, po wcześniejszych konsultacjach z Wykonawcą.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

N. Garstecka
Weronika Garstecka

Załączniki:

Załącznik nr 4 do Umowy – Warunki ubezpieczenia – aktualne od dnia 17.06.2024 r.

Sporządziła: Ewa Sieradzka

