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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.  INFORMACJE WSTĘPNE 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, opisuje 

przedmiot zamówienia, okreś la wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia.  Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobów czy 

producentów materiałów i urządzeń nie jest  dla Wykonawcy obowi ązujące,  a jedynie 

przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standard ów. Wykonawca może 

zastosować urządzenia i  materiały równoważne do referencyjnych, jednak nie gorsze 

niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest  zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych 

i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych 

obiektów, obszarów, pomieszczeń oraz elementów zagospodarowania terenu.  

Jakiekolwiek przywołanie w PFU stro n w procesie inwestycyjnym oznacza:  

„Zamawiający”  –  wyznaczony umową, przedstawiciel  Rządowej Agencji  Rezerw 

Strategicznych odpowiadający za realizację inwestycji, w tym również zespół 

inspektorów nadzoru dla poszczególnych branż, powołani eksperci,  rze czoznawcy, 

jeżeli służby takie zostaną  powołane przez Zamawiającego.  

„Użytkownik” – pisemnie wskazane przez Zamawiającego osoby odpowiadające 

za funkcjonowanie obiektu lub jego części, którego dotyczą roboty opisane w 

niniejszym PFU.  

„Wykonawca” – wyznaczony umową personel firmy wyłonionej w postępowaniu 

przetargowym, realizującej  przedmiotową inwestycję. Pojęcie „Wykonawca” dotyczy 

zarówno zespołu projektowego opracowującego opisany niniejszym PFU zakres 

dokumentacji  projektowej, jak i  zespołu realizującego inwestycję (kierownik 

budowy, kierownicy robót).  W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę 

podwykonawców, Wykonawca odpowiada za nich, w  takim samym stopniu jak za 

personel własny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszące się do Wykonawcy 

dotyczą również jego podwykonawców, bez konieczności wprowadzania dodatkowych 

zapisów. 

Składnica RARS w Wąwale  – obiekt oraz teren należący do „Zamawiającego” 

usytuowany na działce oznaczonej nr ewid. 1489 w obrębie Smardzewice gmina 

Tomaszów Maz.,  powiat Tomaszowski, województwo Łódzkie.  
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Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową wraz z 

uzyskaniem niezbędnych pozwoleń , a następnie wykonać roboty budowlane zgodnie z 

opracowaną dokumentacją i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Przedmiot em 

opracowania jest:  

- rozbiórka magazynu M3 oraz innych budynków i elementów infrastruktury 

będącej w kolizji  z planowaną budową oznaczonych na części graficznej 

przykładowego pzd, 

- rozbudowa budynku magazynowego M2 wraz z jego przebudową, polegająca 

na dobudowaniu magazynu przeznaczonego na  hurtownię farmaceutyczną z 

łącznikiem, doków rozładunkowo-załadowczych oraz przebudowie budynku 

istniejącego z termomodernizacją i  remontem, 

- rozbudowa pozostałych magazynów (M4, M5, M6 i M7) polegająca na 

dobudowaniu doków oraz przebudowie budynków istniejących, 

- rozbudowa i  przebudowa in frastruktury technicznej wraz z 

zagospodarowaniem działki.  

 

1.1.1.  Zakres do zaprojektowania:  

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejących budynków 

z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia /zgłoszenia;  

- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny niezbędny do 

akceptacji przez Zamawiającego, projekt zagospodarowania działki , projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny z  uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń koniecznych dla dobudowy dok ów do istniejących 

magazynów wraz z niezbędną przebudową w celu wykonania doków i  

sanitariatów wewnętrznych ; jeżeli wymagać tego będą przepisy Wykonawca 

sporządzi projektowaną charakterystykę energetyczną obiektów.  

- opracowanie dokumentacji projektowej (p rojekt koncepcyjny niezbędny do 

akceptacji przez Zamawiającego, projekt zagospodarowania działki , projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny z  uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń koniecznych dla rozbudowy magazynu  M2; jeżeli  

wymagać tego będą przepisy Wykonawca sporządzi projektowaną 

charakterystykę energetyczną obiektu.  

- opracowanie dokumentacji wykonawczej we wszystkich branżach.  

- opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej wielobranżowej wraz z 
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instrukcjami,  atestami, gwarancjami w tym Instrukcją Bezpieczeństwa 

Pożarowego. 

 

- ponadto uzyskanie,  swoim staraniem i  na swój koszt:  

− mapy do celów projektowych,  

− badań geotechnicznych gruntu,  

− wszystkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji sporządzanej przez 

Wykonawcę (m.in. rzeczoznawca ds. bhp, sanepid, p-poż, gestorzy sieci),  

− uzgodnień z Zamawiającym,  

− wszystkich zgód instytucji określonych przez Prawo budowlane, przez prawo 

lokalne oraz wymaganych na podstawie odrębnych przepisów,  

− niezbędnych decyzji i  zgód wymaganych dla wykonania robó t budowlanych, 

stanowiących zakres Wykonawcy, w tym pozwolenia na budowę i/l ub 

dokonania zgłoszenia robót budowlanych ’ 

− pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach . 

 

1.1.2.  Zakres do wykonania:  

- wykonanie robót budowlanych wymienionych i opisanych w zakr esie 

rzeczowym niniejszego PFU na pods tawie dokumentacji projektowej,  

obejmujących:  

a)  rozbiórkę istniejących obiektów wraz ze wszystkimi instalacjami,   

b)  rozbudowę budynku magazynu hurtowni farmaceutycznej  polegającą na 

dobudowie łącznika, który będzie stanowił połączenie  z nowo projektowaną 

halą,   wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrz nymi, w tym 

odprowadzenie wód deszczowych,  

c)  dobudowę doków rozładunkowo-załadowczych do istniejących magazynów wraz 

z przebudową tych obiektów w celu dostosowania do obowiązujący ch 

standardów i przepisów,  

d)  montaż instalacji  oświetlenia zewnętrznego,  

e)  budowę niezbędnych dojść i dojazdów do poszczególnych wejść w obiekcie,  

f)  budowę niezbędnych przyłączy  i rozbudowy sieci .  

- wyposażenie obiektu we wszelki sprzęt  stanowiący ochronę 

przeciwpożarową obiektu, regały wysokiego składowania, urządzenia 

chłodnicze i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu .  
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1.1.3.  pozostały zakres Wykonawcy objęty przedmiotem zamówienia:  

- sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu dowlanych 

(dla całości  przewidywanych prac),  

- sporządzenie wszelkiej  dokumentacji powykonawczej (w tym mapy), łącznie ze 

złożeniem we właściwych instytucjach,  

- przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz wystąpienia w imieniu 

Zamawiającego  i  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane 

prawem).  

- zapewnienie nadzoru autorskiego (pełnienie nadzoru autorskiego przez  

projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji , w 

szczególności  poprzez: udział projektantów w naradach robo czych w trakcie 

realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dzie nnika budowy, 

weryfikację dokumentacji  powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót.  Weryfikacja  dokumentacji  zostanie potwierdzona poprzez 

oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji 

powykonawczej  

- sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji i  prac 

projektowych. Dokument zostanie sporządzony w ciągu 14 dni o daty podpisania  

umowy na podstawie  oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy 

powinien określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji  inwestycji  za 

poszczególne elementy inwestycji ,  

 

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został  w dalszej części PFU.  

 

1.2.  LOKALIZACJA OBIEKTU 

Działka oznaczona nr ewid. 1489 położona jest w miejscowości Wąwał przy ul . 

Jeleń 4 gmina Tomaszów Maz., obręb Smardzewice. Cała działka jest ogrodzona i 

zagospodarowana. Położona jest przy drodze gminnej. Połączenie z drogą zapewnia 

utwardzony dojazd.  Działka zamierzenia inwestycyjnego zabudowana jest  generalnie 

obiektami magazynowymi, budynkiem socjalno-biurowym oraz innymi obiektami 

technicznymi związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem Składnicy RARS. 

Między obiektami wykonane są utwardzone drogi wewnętrzne. Do obiektów 

doprowadzona jest energia elektryczna przyłączem z s ieci  elektroenergetycznej oraz 
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woda przyłączami z sieci zewnętrznej oraz z własnej studni. Nieczystości ciekłe 

odprowadzone są przyłączem do biologicznej oczyszczalni  ścieków a wody opadowe 

odprowadzone są powierzchniowo na nieutwardzony teren własnej dzia łki.  Pozostałe 

elementy zagospodarowania działki zagospodarowane są zielenią niską i drzewami. 

Budynek magazynowy przeznaczony do rozbudowy usytuowany jest w południowo -

wschodniej części  działki .  

 

1.3.   PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje dobudowę magazynu 

hurtowni farmaceutycznej do budynku istniejącego  od strony południowo-

wschodniej.  Do istniejących magazynów dobudowane zostaną doki rozładunkowo-

załadowcze a istniejące drogi i place wewnętrzne zos taną rozbudowane z 

dostosowaniem do nowych potrzeb. Szczegółowe usytuowanie i  rozmieszenie 

elementów zagospodarowania działki przedstawiono w części graficznej projektu 

zagospodarowania działki .  

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje również rozbiórkę oznaczony ch budynków 

oraz przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury kolidującej  z planowaną 

inwestycją.  

Zestawienie powierzchni przedstawiono w części graficznej zagospodarowania 

działki . Określa się, że wielkości  możliwych przekroczeń lub pomniejszeń 

powierzchni nie przekroczy +/-5%. Podane przekroczenia i  pomniejszenia zostaną 

przez Zamawiającego dopuszczone pod warunkiem, iż uzyskane powierzchnie i 

kubatury spełniać będą wymogi przepisów i n orm oraz zapewnią spełn ienie 

wszystkich minimalnych wymagań w zakresie użytkowania, które założono w 

niniejszym PFU. 

 

1.4. DANE INFORMACYJNE O BUDYNKU I TERENIE 

 

1.4.1. Ochrona konserwatorska  

 Działka, na której  projektuje się rozbudowę budynku magazynowego nie jest 

wpisana do rejestru zabytków.  

 

1.4.2. Ochrona przed wpływami górniczymi 

 Działka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu 
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górniczego w związku, z czym eksploatacja górnicza nie ma na nią wpływu.  

 

1.4.3. Informacja BIOZ 

 Roboty budowlane przy planowanej inwestycji należą do wymienionych w art.  

21a ust . 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 

z 2003r. z późn. zm.) w związku,  z czym kierownik budowy powinien sporządzić 

Plan Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia na podstawie informacji  zawartej  w 

projekcie.  

  

1.4.4. Zasięg oddziaływania  

 Projektowana rozbudowa nie powoduje ograniczeń w stosunku do zabudowy 

sąsiedniej działki . Zachowane są odległości między projektowaną zabudową a 

istniejącymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej.   

 

1.4.5. Ochrona przeciw pożarowa 

Planowana inwestycja należy do wymienionych w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2021r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.   

1.  Projektowany obiekt magazynowy stanowi hur townię farmaceutyczną . 

Powierzchnia zabudowy 6280,24m², użytkowa 6009,29m², wysokość nie 

przekraczająca 10m. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej to 2000m2 .  

2.  Zachowane są wymagane odległości od innych obiektów budowlanych i granicy 

działki . Do najbliższego budynku magazynowego połączonego funkcjonalnie 

odległość wyniesie ponad 9m. Do najbliższej granicy z działką sąsiednią 

stanowiącą teren leśny odległość wyniesie ponad 30m.  

3.  Zgodnie z warunkami technicznymi budynek magazynowy wyrobów 

farmaceutycznych, kwalifikowany jest  do kategorii PM o Q>4000MJ/m 2 .  

Wymaganą jest klasa A odporności pożarowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne 

muszą być nierozprzestrzeniające ognia.   

4.  Klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów wynosi:  

-główna konstrukcja nośna minimum R240,  

- ściany zewnętrzne minimum EI60,  

- ściany wewnętrzne minimum EI30,  

- konstrukcja dachu R30,  
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- przekrycie RE30.  

5.  Konstrukcja budynku jest żelbetowa prefabrykowana poszyta płytami 

warstwowymi EI 60. Dach o konstrukcji żelbetowej prefabrykowane j poszytej 

płytami warstwowymi RE30.  

6.   Wszystkie elementy konstrukcyjne i świetliki będą NRO.  

7.  W obiekcie nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.  

8.  Obiekt zostaje podzielony na strefy pożarowe. Elementami oddzieleń są ściany 

żelbetowe w klasie REI 240 z otworami /  bramy, drzwi / zamkniętymi w klasie 

REI 120. Zostają wydzielone dwa magazyny o powierzchni ponad 2000m 2  każdy 

oraz mroźnie /  z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia mroźni klapami 

oddymiającymi.  

9.   Z uwagi na powierzchnię magazynów ponad 2000m 2  pomieszczenia nr 18 i 22 

zostaną wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające w postaci klap 

oddymiających uruchamianych automatycznie i  ręcznie. Dobór ilości,  

rozmieszczenia i  napowiet rzania będzie przedmiotem odrębnego projektu.  

Jednakże należy pamiętać by projekt był oparty na jednej z funkcjonujących 

norm. 

10.  Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie 

lub na stropie,  opartym na konstrukcji nośnej o klasie  odporności ogniowej nie 

niższej od odporności ogniowej tej ściany.  

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których 

mowa wyżej, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie 

oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu.  

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory - obudowane 

przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzw i 

przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.  

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów 

materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne 

przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełn ionych otworów nie przekracza 10% 

powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna 

być niższa niż EI60 dla ścian stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych i  E60 w 

pozostałych przypadkach.  

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego nal eży wysunąć na co najmniej  0,3m poza 
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lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej 

zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej  2m i klasie 

odporności ogniowej EI60. Ściany oddzieleń ppoż. nie mogą posi adać materiałów 

palnych.  

W budynku w dachu którego znajdują się świetliki  lub klapy dymowe, ściany 

oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w  odległości poziomej mniejszej 

niż 5m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej  

0,3m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasi e 

odporności ogniowej co najmniej  E 30. W tym przypadku należy rozpatrzyć 

możliwość lokalizacji świetlików minimum 5m od ścian ppoż.  

11.  W budynku nie przewiduje się występowania pomieszc zeń ani przestrzeni  

kwalif ikowanych jako zagrożone wybuchem.  

W nowo projektowanej części  hurtowni farmaceutycznej w akumulatorowni 

należy uwzględnić stanowiska ładowania akumulatorów, wózków 

widłowych, gdzie możliwe są emisje niewielkich ilości  wodoru i 

siarkowodoru podczas ładowania akumulatorów. Należy dostosować strefę 

ładowania do wymogów przepisów szczegółowych, przy zastosowaniu 

wentylacji mechanicznej i  systemów sygnalizacji wykrywających 

ponadnormatywne stężenia wodoru i siarkowodoru  

12.  W budynku wymagane jest stosowanie hydrantów wewnętrznych 52  

z wężem płaskoskładanym. Zasięg hydrantu 52 w ynosi 30m (20 długość 

odcinka węża + 10m zasięgu rzutu prądu gaśniczego. Z uwagi na specyfikę 

obiektu dopuszcza się wyposażenie hydrantów w dwa odcinki węża  

o długości 20m każdy. Minimalne ciśnienie na  hydrancie 0,2 MPa  

a wydajność 2,5 l/s.  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna 

zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch hydrantów (5l/s ). 

Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej  przeciwpożarowej 

na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2MPa, przy czym na 

zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno p rzekraczać 0,7MPa. 

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być um ieszczone na 

wysokości 1,35±0,1m od poziomu podłogi.  

W przypadku gdy liczba hydrantów przekroczy 5  przewody zasilające 

instalacji  wodociągowej przeciwpożarowej należy wykonać jako obwodowe, 

zasilane z dwóch stron. Przewody należy wykonać jako stalowe. Zawiesia 
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hydrantów certyfikowane w klasie R 60.  

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość 

jednoczesnego poboru wody z czterech hydrantów. Instalację wodociągową 

przeciwpożarową należy wykonać jako obwodową, zasilaną z dwóch stron. 

Wymagana i lość wody na potrzeby tej instalacji nie p rzekracza 10 l /s.  

Przewody należy wykonać jako st alowe.  

13.  Dla stref pożarowych należy zapewnić certyfikowane przeciwpożarowe 

wyłączniki prądu, zlokalizowane przy wejściach do obiektu, zasilane przewodem 

PH 90.  

14.  Ewakuację z budynku zapewnia kilka rozwieralnych  wyjść z obiektu o szerokości 

1m. Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 75 m. Dojścia i wyj ścia 

ewakuacyjne, drogi i  kierunki ewakuacji należy oznakować wg PN -92/N-01256/02 

oraz PN-N-01256-5. 

15.  Dla budynków produkcyjnych i magazynowych w pomieszczenia  o 

powierzchni ponad 2000m2  musi być zapewnione awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne o natężeniu minimum 1 lx /przy hydrantach i urządzeniach 

pożarowych minimum 5 lx/ i  czasie działania przynajmniej 1 godzina. Lampy 

oświetlenia awaryjnego muszą być także na zewnątrz budynku przy 

wyjściach ewakuacyjnych. 

16.  Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowić będą gaśnice proszkowe 

ABC 2 lub 4kg w ilości minimum 2kg środka gaśniczego na 100m² 

powierzchni budynku.  

Musi być zachowany dostęp do gaśnic a miejsca lokalizac ji  oznakowane zgodnie z 

PN-92/N-01256/01.  

17.  Dla obiektu wymaga się zaprojektowanie drogi pożarowej. Projektuje się 

drogę usytuowaną w ten sposób, że będzie przebiegała wokół budy nku w 

odległości  ponad 5m do 25m. Drogę zaprojektowano o szerokości 5m i 

nawierzchni z kostki  betonowej na podbudowie z tłucznia.  Nośność drogi 

100kN, szerokość ponad 4m, zewnętrzne promienie skrętu 11m, nachylenie 

wzdłużne drogi do 5%.  

18.  Wymagane zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych wynosi 20l/s. 

Ilość ta zapewniona będzie z s ieci  hydrantowej lokalnej z własnej studni oraz 

sieci gminnej. Musi być zapewniony hydrant DN 80 w  odległości od 5 do 

75m i do 150m od budynku. W przypadku braku takiej  wydajności wodociągu 
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musi być zapewnione zastępcze źródło wody np. zbiornik p -pożarowy o 

pojemności minimum 50m3 .  Na terenie kompleksu znajdują się 3 zbiorniki 

utrzymywane w należytym stanie technicznym o łącznej objętości  1000m 3 .  

19.  Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być przynajmniej  trudnozapalne  

a sufi ty niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia.  

20.  Wszystkie zastosowane tu  urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej 

muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.  

21.  Będzie wykonany SSP.  

22.   Dla obiektu zostanie opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.  

23.  Wszystkie instalacje i urządzenia przeciwpożarowe zostaną wykonane na 

podstawie projektów wykonawczych uzgodniony ch z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystkie opisane powyżej wymagania 

zostaną spełnione.  

 

 

1.5. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROZBUDOWY 

Rozbudowę budynku zaprojektowano w technologii  t radycyjnej  o szkielecie z 

żelbetowych elementów prefabrykowanych w tym sprężonych posadowionych na 

stopach i  ławach fundamentowych żelbetowych. Poszycie ścian i  dachu płytami 

warstwowymi lub innym równorzędnym w uzgodnieniu z Zamawiającym.  Określa 

się,  że wielkości  możliwych przekroczeń lub pomniejszeń powierzchni nie 

przekroczy +/ -5%. Podane przekroczenia i  pomniejszenia zostaną przez 

Zamawiającego dopuszczone pod warunkiem, iż uzyskane powierzchnie i kubatury 

spełniać będą wymogi przepi sów i  norm oraz zapewnią spełnienie wszystkich 

minimalnych wymagań w zakresie  użytkowania, które założono w niniejszym PFU . 

Szczegółowy wykaz pomieszczeń z koniecznym wyposażeniem oraz 

oczekiwanymi temperaturami tych pomieszczeń przeds tawiono na rysunku rzuty.  

Wysokość składowania pomieszczeń magazynowych minimum 8m, wysokość do 

sufitu chłodni/mroźni minimum 7m, wysokość do sufitu pomieszczeń socjalno -

biurowych minimum 3m.  

Budynek po rozbudowie będzie pełnił dotychczasową funkcję  magazynu 

farmaceutycznego. Należy go dostosować w oparc iu o obowiązujące w RARS 

procedury, w tym m.in. przyjmowania, przechowywania, realizacji  zamówienia  

i  wydawania produktów leczniczych.  
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Orientacyjne zestawienie powierzchni i kubatury dobudowy  

Powierzchnia użytkowa  6009,29m2  

Powierzchnia zabudowy dobudowy  6280,24m2  

Kubatura 55000m3  

 

 Określenie właściwości gruntu  

 Inwestor posiada opinię geotechniczna wykonaną przez uprawnionego geologa 

z kwietnia 2022r. Nie zwalnia to Wykonawcy z wykonania badań i  niezbędnej 

dokumentacji  geotechnicznej dla cał ego zamierzenia inwestycyjnego.  

 

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający wymaga trwałości projektowanych elementów:  

− elementy konstrukcyjne budynku – trwałość min. 25 lat,  

− sieci   uzbrojenia   terenu, drogi i place,   przyłącza   i    instalacje   w   

zakresie   orurowania i  oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w 

okresie nie krótszym niż 25 lat,  

− osprzęt i przybory instalacyjne oraz wyposażenie powinny zapewnić 

sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej  15 lat.  

Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie zagospodarowania działki, 

projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym, przed złożeniem 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze podlegać  

będą  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  –  w  aspekcie  ich  zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym, SIWZ oraz warunkami umowy.  

 

2.1.  Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowania działki  

 Przed rozpoczęciem budowy należy dokonać rozbiórki oznaczonych w części  

graficznej pzd obiektów budowlanych tj.  dwukondygnacyjnego budynku 

magazynowego M3, trzech parterowych niewielkich magazynów oraz infrastruktury 

kolidującej z inwestycją . Rozbiórce ulegną również rampy przy istniejących 

magazynach, zadaszenie rampy budynku magazynowego M2 oraz nawierzchnie dróg 

i placów.  

Uzupełnienie i rozbudowa infrastruktury wg wytycznych branżowych.   

Drogi i place manewrowe wykonane zostaną o nawierzchni z kostki betonowej 
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grubości 8cm na podsypce cementowo-wapiennej i podbudowie z tłucznia gruboś ci 

30cm i  warstwie kruszywa mineralnego stabil izowanego cementem o grubości 25cm. 

Chodniki i schody zewnętrzne wykonane zostaną o nawierzchni z kostki betonowej 

grubości 6cm na podsypce cementowo -piaskowej i  podbudowie z t łucznia grubości 

15cm i  warstwie zagęszczonego p iasku o grubości 30cm. Przy schodach 

zabezpieczenie ze ścian betonowych monolitycznych oraz balustrady ze stali  

malowanej proszkowo w kolorze elewacji .  Przy chodnikach zabezpieczenie 

obrzeżami betonowymi a przy drogach i placach krawężnikami betonowymi  na ławie 

betonowej z oporem. Przy cokole, wzdłuż ścian zewnętrznych budynku hurtowni 

farmaceutycznej ułożyć kostkę betonową na warstwie z kruszywa  kamiennego, ze 

spadkiem na zewnątrz budynku. Szerokość opaski przy hali  0, 7m. 

 Doki rozładunkowo-załadowcze wykonane zostaną wg projektu stanowiącego 

załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 49/2023 z dnia 06.02.2023r.  

Ponadto w magazynie M2 należy przeprowadzić termomodernizację oraz wykonać  

modernizację elewacji i  dachu z obróbkami blacharskimi.  Należy uwzględnić 

dostosowanie istniejącego magazynu M2 do obowiązujących warunków 

technicznych, w tym przepisów ppoż. i potrzeb inwestora.  W pozostałych czterech 

magazynach M4, M5, M6 i  M7 przewidziano doki  załadunkowo rozładowcze,  w M4, 

M5 i M6 po cztery doki, natomiast w M7 trzy doki i jedną rampę wraz z schodami.  

Wszystkie śluzy mają umożliwiać uszczelnienia pojazdów, zarówno typu TIR, jak  i 

mniejszych samochodów dostawczych. W śluzach należy uwzględnić m.in. rampę 

przeładunkową np. Hormann HL52 lub równoważną. W miejscu dokowania 

pojazdów należy uwzględnić naprowadzacze mocowane do podłoża oraz 

odwodnienie liniowe w celu odprowadzenia wód opadowych. Projektowana 

rozbudowa wiążę się z rozbiórką istniejących ramp oraz rozbudową wewnętrznej 

instalacji elektrycznej, aby umożliwić doprowadzenie oświetlenia do doków oraz 

zasilanie urządzeń w nich zamontowanych. Ponad to w magazynach M4, M5, M6 i 

M7 należy dodatkowo wydzielić po jednym wc. Wc te wydzielone  zostaną 

ściankami działowymi i wyposażone w miskę ustępową  wiszącą i umywalkę.  

Spłukiwanie misek ustępowych poprzez  spłuczkę podtynkową. Deski sedesowe z 

duroplastu z ochroną antybaktryjne, wolnoopadające . Magazyny M2, M4, M5, M6, 

M7 należy przebudować w celu dostosowania  do obowiązujących przepisów w tym 

ochrony p-poż. tj .  między innymi doprowadzić instalację hydrantów wewnętrznych 

na kondygnację +1.  Rozmieszczenie obiektów budowlanych przedstawiono w części 
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graficznej przykładowego pzd.  

 

 

2.2.  Opis elementów budynku 

2.2.1. Fundamenty 

Fundamenty pod ściany zaprojektowano w postaci  ław fundamentowych 

betonowych a pod słupy w postaci stóp żelbet owych. Dopuszcza się możliwość 

zaprojektowania i wykonania fundamentów oraz ścian fundamentowych 

prefabrykowanych żelbetowych lub innych pod warunkiem akceptacji 

Zamawiającego zgodnie z normami i  przepisami .  

 

2.2.2. Ściany 

Ściany szkieletu żelbetowego prefabrykowaneg o z uzupełnieniem elementami 

pomocniczymi stalowymi poszyte będą płytami warstwowymi  lub wypełnione 

innym materiałem o parametrach ochrony p-poż. oraz izolacji termicznej w 

celu uzyskania współczynnika U<0,2.  Ściany wewnętrzne murowane z cegieł  

ceramicznych pełnych klasy 15 na zaprawie cementowo -wapiennej marki 5. 

Ścianki działowe murowane z cegieł  ceramicznych pełnych lub dziurawek 

klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 2.  Dopuszcza się wykonanie 

ścian w innej technologii dopuszczonej przepisani i  normami w tym ochrony p -

poż. budynku. Poglądowe wymiary oraz rozmieszczenie ścian przedstawiono na 

rysunku rzutu.   

 

2.2.3. Nadproża, wieńce 

Prefabrykowane i monolityczne żelbetowe i  stalowe dostosowane do przyjętej  

technologii wykonania ścian .  

 

2.2.4. Dach  

Dach budynku o konstrukcji prefabrykowanej z dźwigarów żelbetowych 

sprężonych dwuspadowy o spadku maksymalnym  50  w kierunku własnej  

działki . Pokrycie dachu membraną na izolacji  z wełny mineralnej i  blasze 

trapezowej.  Dopuszcza się wykonanie w innej technologii dopuszczonej 

przepisani i normami w tym ochrony p -poż. budynku i izolacji termicznej 

U<0,15. Dodatkowo na dachu należy przewidzieć dodatkowe obciążenia 
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panelami fotowoltaicznymi na całej jego powi erzchni.   

 

2.2.5. Stolarka 

Stolarka i wrota systemowe. Stolarka okienna z PCV o profilach 

pięciokomorowych. Współczynnik przenikania ciepła dla systemu ram z tymi 

wzmocnieniami U f<0,9W/m2K. Drzwi zewnętrzne – stolarka aluminiowa, 

szerokość profili  5cm, współczynnik  Rw  minimum 34dB, szyby klasy minimum 

P4. Drzwi wewnętrzne – stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z 

drewna l itego lub klejonego warstwowo  sosnowego z ościeżnicami z drewna 

klejonego regulowanymi i  opaskami obustronnymi. Ościeżnice bez progów, z 

uszczelką. Zawiasy 3 szt . z wkładką teflonową regulowane w trzech 

płaszczyznach. Otwory wentylacyjne w drzwiach do sanitariatów.  

W przypadku, gdy podczas otwierania  mogą one uderzać o ściany, inne 

drzwi itd.  należy zastosować odboje montowane w pos adzce. Wszystkie drzwi 

wewnętrzne należy wyposażyć we wkładki patentowe a drzwi do kabin w 

toaletach należy zaopatrzyć we wkładki patentowe z motylkiem od środka.  

Stolarka zewnętrzna w kolorze antracytowym skoordynowanym z kolorem 

obróbek blacharskich, orynnowania i  parapetów.  

Wrota systemowe ocieplane. Stolarka o parametrach zgodnych z wymaganiami 

ochrony p-poż. budynku i podziału na strefy wg opracowania projektowego 

uzgodnionego z rzeczoznawcami.  

 

2.2.6. Izolacje 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ławach fundamentowych i w posadzce 

przyziemia z papy lub  foli  izolacyjnej. Izolacja pionowa ścian 

fundamentowych z powłok bitumicznych oraz polistyrenu ekstrudowanego.  

Izolacja termiczna ścian i dachu z wełny mineralnej.  Dopuszcza się inne 

rodzaje pod warunkiem zgodności z przepisami i normami w tym ochrony p -

poż. oraz akceptacji  Zamawiającego. 

 

2.2.7.Tynki i okładziny 

Poszycie ścian zewnętrznych płytami warstwowymi w kolorze szarym i 

antracytowym jak na rysunku elewac ji oraz tynkiem cienkowarstwowym 

sylikatowo-sylikonowym na wełnie mineralnej  lub styropianie,  zgodnie z 
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warunkami ppoż.  Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cementowo -

wapienne kat. III. Tynk sufitów poza magazynami z płyt 2xgkf na rusztach 

systemowych. W szatni  i  sanitariatach ściany na wysokości 2,1m wyłożone 

zostaną glazurą w dwóch odcieniach szaroś ci. Płytki o wymiarach minimum 

30x60cm. Fugi wzbogacone w związki biocydowe, odporne na wodę grzyby i 

pleśń.  

Przedstawione rozwiązanie materiałowe w projekcie wnętrz podlega 

zatwierdzeniu Zamawiającego.  

 

2.2.8. Parapety 

Wewnętrzne żywiczne z konglomeratu gr. 3cm, zewnętrzne z blachy 

powlekanej w kolorze pokrycia dachu i  obróbek blacharskich.  Dopuszcza się 

inne rozwiązanie po akceptacji Zamawiającego. 

 

2.2.9. Malowanie 

Dwukrotnie z gruntowaniem farbami lateksowymi w kolorze szarości  

i  antracytu.  

 

2.2.10. Posadzki  

W pomieszczeniach płytki  o wymiarach minimum 30x6 0cm w dwóch kolorach 

nawiązanych do koloru ścian.  Fugi wzbogacone w związki biocydowe, odporne 

na wodę grzyby i  pleśń. W magazynach posadzka przemysłowa tj . warstwa 

wierzchnia ścieralna dopuszczona do pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej o 

trwałości minimum 15lat  na płycie betonowej C30/37 grubości minimum 20cm 

dylatowanej na pola maksymalni e 6x6m zbrojonej włóknami stalowymi oraz 

włóknami polipropylenowymi na podwójnej folii  izolacyjnej nie cieńszej niż 

0,3mm, betonie podkładowym grubości 15cm i zagęszczonym  warstwami 

piasku o grubości minimum 30cm do Is=0,97.  

 

2.2.11. Obróbki blacharskie  

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV. Obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej w kolorze dostosowanym do pokrycia dachu  gr. min. 0,6mm. 
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 2.2.12. Wyposażenie i instalacje  

Zamawiający oczekuje pełnego wyposażenia  obiektu w niezbędne 

wyposażenie, urządzenia, umeblowanie oraz instalacje. Oczekiwane 

wyposażenie przedstawiono na rysunkach a szczegółowy opis wyposażenia 

instalacji  w dalszej części opracowania.  

Regały wysokiego składowania  w układzie „double deep”, korytarz roboczy dla 

poruszania się wózka typu reach truk nie mniejszy niż 3,3m i nie większy niż 4m. 

Rodzaj składowanych palet – paleta EURO 1200 mm x 800 mm, wysokość od 

posadzki położenia  pierwszego trawersu – min 2100mm, wysokość robocza gniazd 

paletowych w pionie (wysokość palety wraz z towarem) – 2000mm, wysokość 

słupów – min 7000mm, waga składowanej palety – 1000 kg, zabezpieczenie słupów 

– odbojnice, kolor słupów - RAL 5010, kolor trawersów – RAL 2011, 

zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie proszkowe. Wyposażenie regałów w 

tabliczki znamionowe i  naklejki  z oznaczeniem nośności półek i sekcji  re gałowych.  

Zaprojektowanie i wykonanie z żywicy epoksydowej linii segregacyjnych z godnie z 

poniższymi wytycznymi:  

- baza: żywica epoksydowa,  

- barwa: żółta (RAL 1002),   

- konsystencja: płynna,  

- wymagana liczba warstw: 1 – 2,  

Wymagane jest, aby zastosowane żywice do wykonania linii na posadzce w 

magazynie posiadały atest  higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dopuszczający do sto sowania w branży 

żywnościowej.   

Wykonywanie corocznych eksperckich przeglądów regałów magazynowych w okresie 

obowiązywania gwarancji.  

W celu zabezpieczenia słupów konstrukcyjnych przed uszkodzeniami należy 

przewidzieć zastosowania odbojnic ochronnych.  

Urządzenia chłodnicze w celu utrzymania temperatury w 3 pomieszczeniach 

magazynowych nr 19, 20 i  21  chłodniach/mroźniach na poziomie 2 do 80C z 

możliwością przełączenia na mroźnie od -15 do -250C. Sufit w tych 

pomieszczeniach o wysokości dostosowanej do regałó w aby optymalnie wykorzystać  

kubaturę do przechowywania.  Systemy chłodnicze o niskim zużyciu energii  z 
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zastosowaniem obecnie używanych czynników chłodniczych R134A, R449A, R407F 

R134a, R404A / R507, R407C korzystające z najnowszych rozwiązań z zakresu 

sterowania z takimi dostawcami j ak Carel czy Danfoss ze zdalnym monitoringiem i 

pełnym dostęp do parametrów pracy urządzeń.  Części stalowe malowane proszkowo, 

fabrycznie wykonane i  testowane przyłącze elektryc zne.  Elastyczne dodatkowe 

opcje konstrukcyjne: regulacja prędkości obrotowej wentylatorów, odolejacz, 

presostaty,  obudowa zapewniająca odporność na czynn iki atmosferyczne. 

Meble w pomieszczeniach socjalno-biurowych:  

- szatnia: szafki dwudzielne na ubrania 16szt . ,  ławki o łącznej długości 5m 

- biuro: regał o powierzchni minimum 15m2  w 50% zamykane szafki,  biurka 

jednoosobowe 4szt. i  fotele biurowe 4szt.  

- pomieszczenie socjalne:  szafki kuchenne dolne i  górne na całej  dł ugości ściany ze 

zlewem jednokomorowym i umywalką oraz lodówką w zabudowie , stół i  4 krzesełka 

- pomieszczenie porządkowe: regał na środki czystości  i  sprzęt porządkowy o 

powierzchni minimum 6m 2  z umywalką.  

 

 2.2.13. Wymagania w odniesieniu do instalacji  sanitarnych  

 

Zewnętrzne instalacje sanitarne  

W zakresie zewnętrznej infrastruktury technicznej (BRANŻY SANITARNEJ) 

przewiduje się wykonanie następujących robót:  

• Usunięcie kolizji istniejących sieci  wodociągowych i kanalizacyjnych z 

projektowanymi obiektami budowlanymi w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania w/w obiektów 

• Rozbudowa zewnętrznej sieci  wodociągowej z hydrantami ppoż. w zakresie 

niezbędnym do zabezpieczenia proj ektowanych obiektów budowlanych. 

Minimalna średnica sieci przeciwpożarowej Dn 125mm (średnica wewnętrzna), 

hydranty naziemne DN80 z zasuwami odcinającymi DN 80 zlokalizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. Materiał PE100RC. Rury 

zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo, układane w wykopach na głębokości 

minimum 1,4 metra nakrycia.  W miejscach rozgałęzienia zamontowane zasuwy 

odcinające.  Trasa rurociągów oznakowana taśmą ost rzegawczą z metalizowaną 

ścieżką. Armatura oznakowana tabliczkami informacyjny mi.  

• Wykonanie przyłącza wody pożarowej do projektowanego budynku 

magazynowego z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną. Minimalna 
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średnica przyłącza Dn 110mm. Zasilanie budynku dwustronne. Materiał 

PE100RC. Rury zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo, układane w 

wykopach na głębokości minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscach 

rozgałęzienia zamontowane zasuwy odcinające.  Trasa rurociągów oznakowana 

taśmą ostrzegawczą z metalizowaną ścieżką. Armatura oznakowana tabliczkami 

informacyjnymi.  

• Wykonanie przyłącza wody użytkowej do projektowanego budynku 

magazynowego z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną. Minimalna 

średnica przyłącza Dn 63mm. Zasilanie budynk u jednostronne. Materiał 

PE100RC.Rury zgrzewane elektrooporowo, układane w wykopach na 

głębokości minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscu włączenia zamontowana 

zasuwa odcinająca. Trasa rurociągów oznakowana taśmą ostrzegawczą z 

metalizowaną ścieżką. Armatura  oznakowana tabliczkami informacyjnymi.  

• Wykonanie przyłącza wody użytkowej do istniejącego budynku gospodarczego. 

Minimalna średnica przyłącza Dn 40mm. Materiał  PE100RC. Zasilanie 

budynku jednostronne. Rury zgrzewane elektrooporowo, układane w wykopach 

na głębokości minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscu włączenia zamontowana 

zasuwa odcinająca. Trasa rurociągów oznakowana taśmą ostrzegawczą z 

metalizowaną ścieżką. Armatura oznakowana tabliczkami informacyjnymi.  

• Wykonanie przyłączy wody użytkowej do czterech istniejących budynków 

magazynowych. Minimalna średnica przyłączy Dn 40mm. Przyłącza te powinny 

umożliwić zasilanie w wodę projektowanych w nich sanitariatów. Materiał 

PE100RC. Rury zgrzewane elektrooporowo, układane w wykopach na 

głębokości minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscach włączeń zamontowane 

zasuwy odcinające.  Trasa rurociągów oznakowana taśmą ostrzegawczą z 

metalizowaną ścieżką. Armatura oznakowana tabliczkami informacyjnymi.  

• Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej  zbiorczej pompowni 

ścieków. Przyłącze wykonane w układzie grawi tacyjno – tłocznym z lokalną 

pompownią ścieków. Minimalna średnica układu grawitacyjnego Dn 200 mm, 

rurociągu tłocznego minimum Dn 63mm. Przyłącze to powinno uwzględniać 

podłączenie do niego istniejącego budynku gospodarczego oraz istniejącego 

budynku magazynowego. Materiał  na przyłącze grawitacyjne PCV-U 

kielichowe SN8 a na rurociąg tłoczny PE100RC. Na układach grawitacyjnych 

zamontowane studnie rewizyjne o średnicy DN1000mm. Studnie systemowe z 
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polietylenu nakryte włazami żeliwnymi typ ciężki, Rurociągi grawitacyjne 

układane w wykopach na głębokości minimum 1, 2 metra nakrycia a rurociągi 

tłoczne min. 1,4 metra. Pompownia ścieków (przykładowo HYDRO -PARTNER 

lub równoważne) pracująca bezobsługowo z dwiema pompami pr acującymi 

naprzemiennie.  Układ automatyki powinien być wyposażony w opcje 

powiadamiania użytkownika o stanach alarmowych.  

• Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w układzie grawitacyjno – t łocznym z 

lokalną pompownią ścieków do istniejących czterech budynków 

magazynowych. Minimalna średnica układu grawitacyjnego Dn 200 mm, 

rurociągu tłocznego minimum Dn 40mm. Materiał  na przyłącze grawitacyjne 

PCV-U kielichowe SN8 a na rurociąg tłoczny PE100RC. Na układach 

grawitacyjnych zamontowane studnie rewizyjne o średnicy  DN1000mm. 

Studnie systemowe z polietylenu nakryte  włazami żeliwnymi typ ciężki, 

Rurociągi grawitacyjne układane w wykopach na głębokości minimum 1,2 

metra nakrycia a rurociągi tłoczne min. 1,4 metra. Pompownie ścieków 

(przykładowo HYDRO-PARTNER lub równoważne) pracujące bezobsługowo z 

minimum jedną pompą. Układ automatyki powinien być wyposażony w opcje  

powiadamiania użytkownika o stanach alarmowych.  

 

Instalacje wodno – kanalizacyjna w budynkach  

W zakresie wewnętrznych instalacji  wodno – kanalizacyjnych przewiduje się 

wykonanie następujących robót:  

• Wykonanie instalacji  hydrantowej w projektowanym budynku magazynowym z 

przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną. Instalacja wykonana z rur 

stalowych ocynkowanych. Hydranty HP52 w części magazynowej i HP25 w 

części  socjalno – biurowej (jeśli konieczne).  Należy zapewnić wymaganą 

wydajność i  ciśnienie na każdym hydrancie.  Hydranty przykładowo firmy 

GRASS lub równoważne.  

• Rozbudowa instalacji hydrantowej w istniejących budynkach magazynowych o 

dodatkowe hydranty HP52  zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Instalacja 

wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Należy zapew nić wymaganą 

wydajność i  ciśnienie na każdym hydrancie.  

• Wykonanie instalacji  wody użytkowej w projektowanym budynku 

magazynowym z przeznaczeniem na hurtowni ę farmaceutyczną. Ins talacja 
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wykonana z rur PP lub PE. Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową z lokalny ch 

zasobnikowych podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. (przykładowo BIAWAR lub 

równoważne) 

• Wykonanie instalacji  wody użytkowej w istniejących budynkach 

magazynowych (w obszarze planowanych sanitariatów). Instal acja wykonana z 

rur PP lub PE. Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową z lokalnych 

zasobnikowych podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. (przykładowo BIAWAR lub 

równoważne) 

• Wykonanie instalacji  kanalizacji sanitarnej  w projektowanym budynku 

magazynowym z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną. Instalacja 

wykonana z rur PCV (przykładowo firmy WAVIN lub równoważne).   

• Wykonanie instalacji  kanalizacji sanitarnej w istniejących budynkach 

magazynowych (w obszarze planowanych sanitariatów). Instalacja wykonana z 

rur PCV (przykładowo firmy WAVIN lub równoważne).  

 

Instalacje grzewcze w budynkach  

W zakresie wewnętrznych instalacji  grzewczych przewiduje się wykonanie 

następujących robót:  

• Wykonanie kotłowni olejowej o mocy umożliwiającej pokrycie potrzeb 

cieplnych i  wentylacyjnych budynku magazynowego z przeznaczeniem na 

hurtownię farmaceutyczną oraz dobudowanego do niego budynku 

magazynowego i zlokalizowanego obok budynku gospodarczego . Kotły 

kondensacyjne, powinny być wyposażone w palniki olejowo – gazowe 

(przykładowo RIELLO lub równoważne) umożliwiające zasi lenie ich gazem 

ziemnym lub płynnym. Praca kotłowni sterowana za pomocą regulatora 

pogodowo – czasowego. Kotłownia opartej na minimum trzech kotłach 

kondensacyjnych pracujących w kaskadzie (przykładowo VIESSMANN lub 

równoważne).  System grzewczy wodny, zamknięty. Kotłownia zabezpieczona 

przed wzrostem ciśnienia poprzez montaż zaworów bezpieczeństwa na każdym 

kotle oraz naczynia wzbiorczego. Maksymalne ciśnieni e robocze do 0,3 MPa.  

Zakres regulacji  temperatury  wody kotłowej 30 – 90 stopni.  Sprawność kotłów 

minimum 100%. Kotłownia wyposażona w automatyczną stacje uzdatniania 

wody z zaworem antyskażeniowym.  
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• Wykonanie magazynu oleju o pojemności zapewniającej w wa runkach 

obliczeniowych tankowanie olejem nie częśc iej niż raz w miesiącu. Zbiorniki  

dwupłaszczowe lub jednopłaszczowe ustawione w wannie olejowej. Magazyn 

oleju wydzielić pożarowo z pomieszczenia technicznego (rezerwy)  o wielkości  

dostosowanej do potrzeb.  

• Wykonanie minimum czterech odrębnych obiegów grzewczych dla ogrzewania:  

o hal magazynowych projektowanego budynku  

o zaplecza socjalno – biurowego projektowanego budynku  

o istniejącego budynku magazynowego  

o istniejącego budynku gospodarczego  

• Układy pompowe z pompami elektronicznymi firmy GRUNDFOSS lub 

równoważne.  

• Wykonanie preizolowanej sieci ciepłowniczej (firmy MIĘDZYRZECZ lub 

równoważne) pomiędzy w/w kotłownią a istniejącym budynkiem 

gospodarczym. Rurociągi preizolowane układane w wykopie na głębokości 0,8 

metra. Należy zapewnić ich kompensacje.  

• Wykonanie instalacji  ogrzewania podłogowego w wymagających tego 

pomieszczeniach zaplecza socjalno – biurowego projektowanego budynku. 

Instalacja wyposażona w grzejniki podłogowe wraz z osprzętem 

umożliwiającym płynną regulację temperatury w pomieszczeniach w przedziale 

16 – 24 stopnie w zależności od przeznaczenia pomieszczeń. Instalacja 

wykonana z rur PP Stabi lub PEX (firmy KAN-THERM lub równoważne).  

• Wykonanie instalacji  ogrzewania aparatami grzewczo - wentylacyjnymi w 

pomieszczeniach hal magazynowych projektowanego budynku. Instalacja 

wyposażona w aparaty grzewcze oraz grzewczo – wentylacyjne z rekuperacją 

wraz z osprzętem umożliwiającym płynną regulację temperatury w halach 

magazynowych w przedziale 15 – 25 stopni w zależności od potrzeb. Aparaty 

powinny współpracować z wentylatorami wyciągowymi oraz destryfikatorami 

tak, aby wykonany układ grzewczo – wentylacyjny miał możliwość 

dostarczania świeżego powietrza do hal w razie potrzeb oraz zapobiegał 

zaleganiu mas ciepłego powietrza pod stropami. Całość oparta na urządzeniach 

firmy FLOWAIR lub równoważne. Instalacja wykonana z rur stalowych 

zaciskanych lub spawanych.  
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• Wykonanie przyłącza umożliwiającego przyłączenie instalacji  ogrzewania 

grzejnikowego do istniejącego budynku gospodarczego. Instalacja będzie 

docelowo wyposażona w grzejniki  stalowe płytowe (firmy PURMO lub 

równoważne) wraz z osprzętem umożliwiającym płynną regulację temperatury 

w pomieszczeniach w przedziale 12 – 24 stopnie w zależności od 

przeznaczenia pomieszczeń. Instalacja wykonana z rur stalowych zaciskanych 

lub spawanych.  

• Wykonanie instalacji  ogrzewania grzejnikowego w istniejącym budynku 

magazynowym. Instalacja wyposażona w grzejniki  stalowe płytowe (firmy 

PURMO lub równoważne) wraz z osprzętem umożliwiaj ącym płynną regulację 

temperatury w pomieszczeniach w przedziale 15 – 25 stopni w zależności od 

przeznaczenia pomieszczeń. Instalacja wykonana z rur stalowych zaciskanych 

lub spawanych.  

 

Instalacje wentylacji i  klimatyzacji w budynku  

W zakresie wentylacji mechanicznej oraz kl imatyzacji przewiduje się wykonanie 

następujących robót:  

• Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej (przykładowo 

firmy VBW lub równoważne) z odzyskiem ciepła i chłodu opartej  na minimum 

jednej centrali  wentylacyjnej z nagrzewnicą, chłodnicą,  rekuperatorem i  

zestawem filtrów dla zaplecza socjalno - biurowego projektowanego budynku 

magazynowego z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną. 

Rozprowadzenie powietrza układem kanałów stalowych. W sanitariatach 

wykonanie układów wentylacji wyciągowej z napływem powietrza 

wentylacyjnego przez kratki  w drzwiach lub kanałami.  

• Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej z odzyskiem 

ciepła i  chłodu opartej na minimum jednej centrali wentylacyjnej (przykładowo 

firmy VBW lub równoważne) z nagrzewnicą, chłodnicą,  rekuperatorem i  

zestawem filtrów dla hal magazynowych projektowanego budynku 

magazynowego z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną. 

Rozprowadzenie powietrza układem kanałów stalowych. W sanitariatach 

wykonanie układów wentylacji wyciągowej z napływem powietrza 

wentylacyjnego przez kratki  w drzwiach lub kanałami. Zapewnienie 

nieprzekraczalnej temperatury dla okresu letniego 25 stopni poprzez montaż 



 25 

dodatkowych układów klimatyzacji  odrębnych dla każdej hali  magazynowej.  

Klimatyzacja oparta  na układzie jednostek zewnętrznych i  wewnętrznych 

(przykładowo firmy DAIKIN lub równoważne).  Jednostki zewnętrzne 

zlokalizowane na dachu lub ścianach zewnętrznych budynku.  

 

 

 2.2.14. Wymagania w odniesieniu do instalacji  elektrycznych  

 

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych.  

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych powinna obejmować:  

• Zasilanie obiektu w energię elektryczną.  

• Przebudowę istniejącej infrastruktury zewnętrznej.  

• Instalację oświetlenia zewnętrznego.  

• Rozdział  energii elektrycznej w oparciu o rozdziel nicę główną budynku RG 

oraz rozdzielnice oddziałowe.  

• Instalacja oświetlenia wewnętrznego (podstawowe oraz awaryjne).  

• Instalacja gniazd wtykowych.  

• Instalacja zasilania urządzeń technologicznych.  

• Instalację tras kablowych oraz wewnętrznych linii zasilających ..  

• Wyłącznik przeciwpożarowy budynku.  

• Instalacja uziemienia, połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej.  

• Instalacje teletechniczne (sieć logiczna, instalacja SSP, instalacja SSWiN, 

instalacja CCTV, instalacja kontroli dostępu SKD).  

Zasilanie obiektu. I stniejąca infrastruktura energetyczna.  

A.  Stan istniejący.  

W chwili obecnej istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna zasilana jest   

z abonenckiej  stacji  słupowej zasilanej linią napowietrzną SN 15kV (nawią zanej                        

od istniejącej  infrastruktury elektroenergetycznej PGE DYSTRYBUCJA SA) 

zlokalizowanej na terenie inwestora (lokalizacja podana  na PZT załączonym do 

niniejszego opracowania).  Zasilanie budynków oraz oświetlenie zewnętrzne 

wykonane jest w oparciu o podziemne l inie kablowe nN 0 .4kV -  kable ziemne 

YKY i YAKY.  

B. Wytyczne dotyczące zmian w układzie zasilania.  

 W związku z przebudowa istniejących obiektów oraz budowa hurtowni 
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farmaceutycznej wraz infrastrukturą towarzyszącą planuje s ię budowę 

kontenerowej stacji transformatorowej oraz przebudowę układu zasilania stacji  

słupowej (nawiązanie od nowo projektowej stacji kontenerowej l inią SN15 kV). 

Zasilanie objęte jest odrębnym opracowaniem projektowym.  

Zasilanie podstawowe obiektu w energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej                               

PGE DYSTRYBUCJA SA za pośrednictwem kontenerowej stacji  

transformatorowej.  Do budynku zostanie doprowadzone zasilanie kablami 

elektroenergetycznymi niskiego napięcia dobranymi dla obcią żenia mocą P=600 

kW. Dobrane kable należy zweryfikować w zakresie parametrów technicznych w 

ramach projektu budowlanego po ostatecznym doborze urządzeń 

technologicznych. Obiekt posiadał będzie zasilanie rezerwowe, które wykonane 

zostanie za pośrednictwem agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w 

sąsiedztwie projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej – zabudowa 

agregatu według odrębnego opracowania (wspólnie z zasilaniem obiektu ze spółki 

dystrybucyjnej).  

Przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej zewnętrznej.  

Istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną podziemną w związku planowaną 

realizacją zadania należy przebudować oraz przenieść poza obszar występowania 

kolizji.  W miejscach kolizji  kable które pozostaną w eksploatacji  zabezpie czyć 

rurami dwudzielnymi typu A160PS koloru niebieskiego (dla kabli nN) oraz 

czerwonego (dla kabli SN). W razie konieczności zmiany trasy linii kablowych 

przy zachowaniu istniejących odcinków stosować mufy przelotowe.  

Instalacja oświetlenia zewnętrznego.  

Na terenie objętym inwestycją is tnieje oświetlenie zewnętrzne w oparciu o linię 

kablową oświetlenia ze słupami wyposażonymi  oprawy LED oraz sodowe.                           

W związku z modernizacją terenu zewnętrznego należy przebudować sieć 

oświetlenia zewnętrznego. Istniejące słupy o świetlenia należy zdemontować, 

natomiast linię kablową odłączyć.  

W ramach budowy oświetlenia należy przewidzieć:  

• linię kablową oświetlenia (należy dokonać doboru kabli zasilających 

zgodnie z normą),  

• sterowanie oświetleniem zewnętrznym w oparciu o system astronomiczny                 

z programatorem;  

• słupy oświetlenia stalowe lub aluminiowe,  
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• oprawy oświetlenia LED do montażu na słupach,  

• naświetlacze LED do montażu na elewacji  budynków,  

• natężenie oświetlenia należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 12464-2 : 

2014-05.   

Rozdział energii elektrycznej. Rozdzielnica główna i oddziałowe.  

Zasilanie budynku za pośrednictwem rozdzielnicy głównej:  

• RG – zasilanie podstawowe 

• RG – zasilanie rezerwowe (dodatkowe z agregatu).  

Rozdzielnica wykonana zostanie na bazie szaf wolnostojących do zabudowy 

szeregowej, a oddziałowe jako typowe RWN wg schematów ideowych o 

odpowiednim stopniu ochrony IP w I klasie ochronno ści. Rozmieszczenie 

rozdzielnic wewnętrznych należy wykonać oraz lokalizować w miejscach 

dostępnych dla obsługi technicznej obiektu.  

 Rozdzielnice powinny zostać wyposażone w szczególności:  

• wyłączniki mocy;  

• rozłączniki bezpiecznikowe;  

• rozłączniki izolacyjne;  

• wyłączniki nadmiarowoprądowe;  

• wyłączniki różnicowoprądowe 

• kontrolę napięcia;  

Instalacja oświetlenia.  

A.  Instalacja oświetlenia ogólnego wewnętrznego.  

Instalacje oświetlenia elektrycznego należy wykonać na bazie opraw LED. Należy 

zaprojektować i wykonać instalację oświetleniową, która spełnia poniższe wymogi  

i  parametry techniczne:  

• odpowiedni poziom natężenie oświetlenia – zgodnie z normą PN-EN 12464-1 

• wierne oddawanie barw (CRI),  

• odpowiedni wskaźnik olśnienia UGR – w łazienkach, korytarzach UGR>22,  

w reszcie przypadków UGR<19,  

• równomierność natężenia oświetlenia – zgodnie z normą PN-EN 12464-1,  

• brak tętnienia światła,  

• redukcja zużycia energii  – oprawy typu LED.  

Do projektu technicznego należy załączyć symulację obliczeń natężenia oświetlenia 

wewnętrznego po ich ostatecznym rozmieszczeniu. Montaż opraw nastropowy oraz w 
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sufitach podwieszanych. Instalację oświetlenia wykonać przewodami dobranymi pod 

kątem obciążalności  prądowej oraz wytycznych norm  i rozporządzeń. Zabezpieczenie 

obwodów oświetlenia za pośrednictwem wyłączników nadprądowych   

i  różnicowoprądowych. Sterowanie oświetleniem należy wykonać lokalnie łącznikami 

i przyciskami.  

Dobór oświetlenia przedstawiono w załączniku nr 1 .  

 

B. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne  

Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać dostrzeżenie dróg wyjścia, 

dostateczną widoczność przeszkód na drogach wyjścia,  be zpieczny ruch w 

kierunku do wyjścia i  od wyjścia.  Oświetlenie awaryjne powinno umożliwiać 

także dostrzeżenie punktów alarmowych tj.  ręcznych ostrzegaczy pożarowych i  

sprzętu przeciwpożarowego umieszczonego wzdłuż dróg wyjścia (hydranty i tp.) 

Instalacja opraw i znaków zgodnie z normą PN-EN 1838. Oświetlenie awaryjne i 

ewakuacyjne należy wyposażyć w kompaktowy system centralnego monitoringu 

opraw. Do projektu technicznego należy załączyć symulację obliczeń. Wszystkie 

zastosowane oprawy oświetleniowe i kable s łużące ochronie przeciwpożarowej 

powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny 

posiadać certyfikaty CNBOP.  

Instalacja gniazd wtykowych oraz podstawowych urządzeń technologicznych.  

Do wszystkich pomieszczeń doprowadzić zasilan ie instalacji  gniazd wtykowych. 

Instalacje zasil ić z najbliższej, lokalnej rozdzielnicy elektrycznej. Obwody należy 

zabezpieczeń wyłącznikiem różnicowoprądowym. Przewody zasilające prowadzić 

w korytach nad sufitami podwieszanymi, w rurkach instalacyjnych lub pod 

tynkiem (warstwa tynku co najmniej  5mm). Osprzęt dobrać odpowiednio do 

warunków panujących w danym pomieszczeniu – w pomieszczeniach wilgotnych 

stosować gniazda IP44. Dla pomieszczeń przeznaczonych do pracy, dla każdego 

stanowiska przewidziano punkt  elektryczno-logiczny, składający się z 

następującego standardu osprzętu elektrycznego:  

• 2 x gniazdo wtykowe,  

• 2 x gniazdo wtykowe DATA,  

• 2 x gniazdo sieciowe,  

• 1 x gniazdo telefoniczne.  
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Gniazda ogólnego przeznaczenia montować na wysokości 30 cm od wykończonej 

posadzki. Urządzenia wynikające z wytycznych branżowych takich jak wentylacja,  

klimatyzacja itp. zasilone zostaną z rozdzielnicy RG lub rozdzielnicy lokalnej. W 

pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć zasilanie gniazd w lokaliz acji  

urządzeń technologicznych.  

Instalacja zasilania urządzeń technologicznych chłodni.  

Zasilanie urządzeń technologicznych chłodni należy wykonać z rozdzielnicy RG 

budynku kablami dobranymi zgodnie z normami i przepisami oraz wytycznymi 

zawartymi w DTR dostawcy. Obwody zabezpieczyć w rozdzielnicy RG.  

Instalacja tras kablowych oraz wewnętrznych linii  zasilających.  

Główne trasy kablowe należy prowadzić w korytach kablowych stalowych 

mocowanych do konstrukcji  budynku. Lokalnie odgałęzienia do urządzeń                            

w korytach stalowych o mniejszym przekroju, rurach instalacyjnych PCV                          

oraz korytach PCV. Dla każdego przejścia przez strefy pożarowe należy 

uszczelnić oraz zabezpieczyć w klasie wydzielenia. Kable i  przewody u kładane na 

korytach i drabinkach kablowych należy mocować przy pomocy opasek 

zachowując estetykę.  

Instalacja odgromowa 

Budynek jest  obiektem wymagającym ochrony odgromowej. Stopień ochrony 

odgromowej należy przyjąć w oparciu o normę PN-EN 62305. 

Urządzenie piorunochronne składać się będzie z:  

•  zwodów poziomych przeznaczonych do bezpośredniego przyjmowania prądów 

piorunowych wyładowań atmosferycznych,  

• przewodów odprowadzających łączących zwody z przewodami uziemiającymi  

• uziomu fundamentowego lub otokowego.  

Instalacja połączeń wyrównawczych.  

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych. W pobliżu 

rozdzielnic głównych nN należy zlokalizować główną szyny uziemiającą,  

podzieloną na szynę uziemiającą oraz główną szynę w yrównania potencjału,  do 

której  należy przyłączyć:  

• szynę PE w rozdzielnicach głównych,  

• szyny LSWP zlokalizowane w pozostałych pomieszczeniach technicznych, 

pomieszczeniach mokrych,  

• piony metalowych instalacji sanitarnych,  
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• konstrukcję stalową budynku,  

• inne części  przewodzące obce.  

Instalacje teletechniczne.  

A.  Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV  

W obiekcie należy przewidzieć  system telewizji  dozorowej CCTV 

System będzie się składał z urządzeń służących do:  

▪ obserwacji terenu wokół budynku oraz wewnątrz budynku , obserwacji  

podlegają główne ciągi komunikacyjne,  

▪ przeciwdziałania próbom sabotażu i  innym działaniom skierowanym 

przeciwko funkcjonowaniu struktur budynku , 

▪ uniemożliwienia lub szybkiego wykrycia działań przestępczych, 

polegających na kradzieży lub zniszczeniu dóbr materialnych i informacji .  

System należy powiązać z istniejącym systemem zlokalizowanym w budynku 

administracyjnym.  

UWAGA! Dostawa, montaż i uruchomienie systemów bezpieczeństw a będzie 

zrealizowane przez Kontrahenta wskazanego przez Zamawiającego. W zakresie 

prac Generalnego Wykonawcy będzie jedynie  okablowanie wymienionych 

powyżej systemów bezpieczeństwa  

B. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN  

W obiekcie należy przewidzieć  system sygnalizacji włamania i  napadu. 

W celu skutecznego zabezpieczenia  pomieszczeń oraz wyeliminowania 

fałszywych alarmów,  przewiduje się zastosowanie następujących czujek:  

• czujki pasywne podczerwieni (PIR),  wewnętrzne w pomieszczeniach 

biurowych, magazynowych, gospodarczych,  

• czujki dualne pasywne podczerwieni z mikrofalą (PIR + MW), 

wewnętrzne w pomieszczeniach technologicznych, technicznych,  

• czujki magnetyczne (kontaktronowe) wewnętrzne w pomieszczeniach 

służące do zabezpieczenia okien i  drzwi,  

• czujki mechaniczne na obudowach urządzeń alarmowych, wykrywaj ące 

naruszenie struktury (konstrukcji) zainstal owanego systemu – sabotaż 

obudowy, 

W celu informowania służb ochrony i  personelu nadzoru obiektu o zagrożeniu, 

przewiduje się zastosowanie sygnalizatorów optyczno -akustycznych 

zewnętrznych i wewnętrznych na ob iekcie.  
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Nadzorowanie i obsługa systemu będzie realizowana na obiekcie poprzez 

klawiatury strefowe LCD. W celu ograniczenia dostępu do klawiatur osobom 

postronnym projektuje się wybrane klawiatury LCD umieścić w dodatkowych 

przystosowanych obudowach metalowych zamykanych na kluczyk. 

Programowanie klawiatur należy wykonać na poszczególne strefy dozorowe. 

Do obsługi systemu przewiduje się centralę alarmową obsługującą 

wystarczającą ilość linii parametrycznych. Płytę główną centrali  należy 

umieścić w miejscu trudno dostępnym. Wszystkie sygnały z czuj ek ruchu, 

należy doprowadzić bezpośrednio przewodem do centrali  alarmowej oraz 

modułu rozszerzeń.  

UWAGA! Dostawa, montaż i uruchomienie systemów bezpieczeństw a będzie 

zrealizowane przez Kontrahenta wskazanego przez Zamawiającego. W zakresie 

prac Generalnego Wykonawcy będzie jedynie  okablowanie wymienionych 

powyżej systemów bezpieczeństwa  

 

C. Instalacja systemu kontroli dostępu SKD.  

W obiekcie należy przewidzieć system kontroli dostępu SKD w celu 

zapewnienia niezbędnej identyfikacji  osób (tożsamości) w celu bieżącej 

analizy zdarzeń, alarmów oraz rejestracji zd arzeń w dalszej  ich ewaluacji w 

czasie. W obiekcie system zainstalowany zostanie w celu zarządzania kontrolą 

dostępu do poszczególnych obszarów zlokalizowanych na terenie obiektu.  

System będzie miał na celu uniemożliwienie przejść pomiędzy strefami osobom 

nieuprawnionym. System posiadał będzie kontrolę  dwustronną realizowaną w 

oparciu o czytniki kontroli dostępu, które zlokalizowane będą przy wejściu do 

strefy. W drzwiach objętych systemem kontroli dostępu zostanie zainstalowany 

zamek elektromagnetyczny oraz czytniki  zbliżeniowe umożliwiające otwarcie 

drzwi przy użyciu karty. W ościeżnicach drzwi zainstalowane zostaną 

kontaktrony.  

UWAGA! Dostawa, montaż i uruchomienie systemów bezpieczeństw a będzie 

zrealizowane przez Kontrahenta wskazanego przez Zamawiającego. W zakresie 

prac Generalnego Wykonawcy będzie jedynie  okablowanie wymienionych 

powyżej systemów bezpieczeństwa oraz dostarczenie drzwi  fabrycznie 

wyposażonych w blokady elektromechaniczne do zastosowania w systemie  

kontroli  dostępu.  
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D.  Instalacja logiczna LAN i telefoniczna.  

Należy zaprojektować instalację logiczną LAN oraz telefoniczną                                            

w pomieszczeniach biurowych o raz wybranych miejscach w strefach 

magazynowych. W pomieszczeniach punkt logiczny projektowany jest przy 

gniazdach prądowych instalacji  elektrycznej. Należy go montować na tej samej 

wysokości co gniazda prądowe. Wobec powyższego zaleca się montaż osprzętu 

tego samego producenta z tej samej serii co gniazd prądowych.  

Gniazda teleinformatyczne będą przewidziane jako podwójne tj.  2x RJ45 kat. 

6a.  Do każdego punku należy doprowadzić dwa przewody U/FTP KAT. 6A.  

Punktem zbiorczym projektowanej instalacji jest Głó wny Punkt Dystrybucyjny 

GPD zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym wykonany w postaci 

zainstalowania szafy teletechnicznej wolnostojącej typu RACK. W powyższej 

szafie należy rozszyć na patchpanelach kompute rowych 24 portowych kat. 6a.  

E.  Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP.  

Zgodnie z założeniami należy przewidzieć pełną ochronę obiektu. Do wykonania 

instalacji  SSP należy zastosować wieloprocesorowe urządzenie (centralę),                      

z podwójnym układem sterowników procesorowych (z tzw. redun dancją), która 

gwarantowała będzie niezawodną pracę systemu. Centrala powinna być 

wyposażona w możliwość przyłączenia co  najmniej czterech pętli adresowalnych  

z możliwością adresowania po 127 elementów liniowy ch w każdej pętli.   

Linie dozorowej będą mogły  pracować w układzie pętlowym lub otwartym 

(promieniowym). Pętlowy system pracy l inii eliminuje uszkodzenia w instalacji                 

w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontrolu je                   

i  sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i  

pojemności przewodów linii dozorowej.  

 Powyższa centrala będzie współpracować z następującymi elementami:  

• Adresowalna optyczna czujka dymu (przeznaczona do wykrywania 

widzialnego dymu, powstającego w początkowym s tadium pożaru)  

• Adresowalna czujka ciepła (przeznaczona do wykrywania zagrożenia 

pożarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru może 

nastąpić szybki przyrost  temperatury lub gdzie temperatura może 

przekroczyć określony niebezpieczny poziom)  
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• Gniazdo (przeznaczone do mocowania ww. czujek). Gniazdo pozwalające 

na dołączenie przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub 

natynkowa. Dodatkowe złącze umieszczone w gnieździe umożliwia łączenie 

ekranu przewodu linii dozorowej.  

• Wskaźnik zadziałania (przeznaczony do optycznego powtórzenia 

sygnalizacji stanu alarmowania czujki lub grupy czujek w systemie).  

• Ręczny ostrzegacz pożarowy (przeznaczony do przekazywania informacji 

o pożarze do współpracującej centrali) .  

• Adresowalny sygnalizator akustyczny (przeznaczony do lokalnego 

akustycznego sygnalizowania pożaru.) W celu osiągnięcia większego 

poziomu dźwięku (100dB) sygnalizator należy zasilić z zewnętrznego 24V 

zasilacza.  

• Element kontrolno-sterujący (przeznaczony do uruchamiania (stykami 

przekaźnika) na sygnał z centrali , urządzeń alarmowych i  przeciwpożarowych 

np. klap ppoż. instalacji wentylacji).  Do elementu należy doprowadzić 

zasilanie z zewnętrznego zasilacza 24V w celu zasilenia trzymaczy 

drzwiowych oraz napędów drzwiowych.  

F.  Integracja systemów .  

Wszystkie instalacje teletechniczne w obiekcie należy zintegrować z istnie jącą 

już infrastrukturą teletechniczną oraz nawiązać do istniejących central  

zlokalizowanych w budynku administracyjnym.  

 

2.3.  Wymagania pozostałe  

2.3.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania dokumentacji  

projektowej 

Prace przedprojektowe:  

a) wykonanie wstępnego projektu koncepcyjnego budynków  wraz z 

zagospodarowaniem działki zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym pfu.  

b) uzgodnienie zatwierdzonego przez zamawiającego projektu zagospodarowania 

terenu wraz z infrastrukturą w zakresie usytuowania obiektów budowlanych 

(kubaturowych) na działce z gestorami sieci uzbrojenia miejskiego jeżeli wynikać to 

będzie z przepisów szczegółowych,  

c) wprowadzenie i  naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu  

ewentualnych zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz  
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decyzji na etapie prac projektowych,  

d) przygotowanie wniosku o decyzję środowiskow ą jeśli będzie konieczna do 

uzyskania,  

e) przygotowanie ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko,  

f) opracowanie projektu koncepcyjnego po zmianach wynikających z uzgodnień z 

gestorami sieci i  uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwiązań (zaakc eptowany 

projekt koncepcyjny stanowić będzie podstawę do opracowania projektu 

architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania działki ),  

g) opracowanie wizualizacji  budynków wraz z elementami zagospodarowania teren u i  

przedstawienie jej dla Zamawiającego ce lem akceptacji,  

h) wykonanie map do celów projektowych,  

i) sporządzenie dokumentacji badań geotechnicznych – dla potrzeb ustalenia  

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenia  

dokumentacji  projektowej dla przedmiotowego zadania  inwestycyjnego - wg. 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 25 kwietnia 

2012r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).  

 

Projekt zagospodarowania działki ,  architekton iczno-budowlany, techniczny 

(wielobranżowy), branża architektoniczna, konstrukcyjna,  drogowa, sanitarna,  

elektryczna, w niezbędnym zakresie zostaną opracowane w wersji papierowej w 5 

egz.,  elektroniczna 1 egz. zap is (pdf i dwg).  

 

Projekty budowlane zagospodarowania tere nu i  obiektów w niezbędnym zakresie 

wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie wniosku o pozwolenie na 

budowę.  

 

Projekty wykonawcze zagospodarowania i ukształtowania terenu oraz sieci  

zewnętrznych 

a) Projekt przyłączy elektroenergetycznych zakresie niezbędnym do przyłączenia  

projektowanych obiektów do sieci przez Zakład Energetyczny, 

b) Projekt instalacji  co,  c.w.u.  

c) Projekt przyłączy wod. -kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami  

technicznymi, 
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d) Projekt odwodnienia terenu nieruchomości ,  

e) Projekt oświetlenia terenu,  

g) Projekt małej architektury oraz urządzenia zieleni (wysokiej, niskiej i  

okrywowej),  

h) Projekt dróg, placów, parkingów i  chodników.  

 

Projekty wykonawcze budynku z systemami sterowania i zabezpieczenia :  

a) Projekt architektoniczny budynku z detalami architektonicznymi,  

b) Projekt konstrukcyjny budynku,  

c) Projekty wnętrz pomieszczeń w części  biurowej budynku (kolorystyka: ścian, 

wykładzin,  posadzek, żaluzji; meble, wyposażenie biurowe i socjalne),  

d) Projekt wyposażenia technologicznego części socjalnej budynku szatnie, pom 

socjalne i  sanitarne,  

e) Projekty wewnętrznych instalacji elektrycznych, odgromowej, niskoprądowych, 

c.o., wodno-kanalizacyjnej , wentylacji,  klimatyzacji i  ppoż.,  

f)  Projekty systemów sterowania i  łączności – sieć LAN i łączność telefoniczna  

przewodowa (okablowanie strukturalne z elementami aktywnymi i wyposażeniem  

serwerowni),  projekty systemów zabezpieczenia obiektów - sygnalizacji  włamania i 

napadu, 

g) Projekty systemów sterowania  dla ogrzewania,  wentylacji, klimatyzacji , 

oświetleniem i oświetleniem alarmowym,  

h) Projekt systemu monitoringu i rejestracji parametrów temperatury i  wilgotności 

jaki  jest wymagany w tego typu placówkach,  

i) Przedmiary robót (dla wszystkich elementów inwestycji).  

j) Kosztorysy, 

k) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,  

Wymienione elementy projektowe wykonane zostaną  w wersji papierowej w 3 egz.;  

elektroniczna 1 egz. zapis (pdf , ath i dwg).  

 

Dokumentacja powykonawcza  projektowa wielobranżowa wraz z instrukcjami,  

atestami, gwarancjami w tym Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego  zostaną 

opracowane w wersji  papierowej w 3 egz.; elektroniczna 1 egz. zapis (pdf i dwg).  

 

Pełnienie nadzoru au torskiego przez projektantów we wszystkich branżach.  
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W trakcie realizacji inwestycji , projektanci (autorzy projektu) zobowiązani są do  

sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do:  

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realiz acji z 

projektem,  

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do  

przewidzianych w projekcie,  zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora  

nadzoru inwestorskiego,  

- uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiaj ącego lub 

Wykonawcy lub Inspektorów nadzoru.  

Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek  

nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na 

jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wyko nać dokumentację 

zamienną, a  docelowo dokumentację powykonawczą w formie papierowej i 

elektronicznej.  

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów z 

konieczności przeprowadzenia wizji  lokalnej w terenie i  uwzględnienia inn ych nie 

opisanych uwarunkowań.  

 

Przed wykonaniem projektu należy przeprowadzić wizje lokalną w terenie,  wykonać 

inwentaryzację obiektów przeznaczonych do rozbudowy i  przebudowy  wraz z 

infrastrukturą oraz zieleni istniejącej.  

Do wykonania projektu wykonawca  pozyska na swój koszt materiały, analizy, 

ekspertyzy, opracowania niezbędne do realizacji  przedmiotu zamówienia oraz dokona 

stosownych odkrywek przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.  

 

Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonaw cy były 

poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to 

przeprowadza je na swój koszt.  

 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,  

opinie,  decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudow ania i 

przekazania do użytkowania.  
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Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno -użytkowe, 

konstrukcyjne materiałowe i kosztowe.  

 

Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanych celów przedsięwzięcia  spoczywa                             

na Wykonawcy.  

 

Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być 

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 

grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  

specyfikacji  technicznych wykonania i  odbio ru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) .  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować i  przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji przedmiary robót.  Przedmiary robó t winny być 

opracowane w podziale na branże .  

 

Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych specyfikacji  technicznych 

wykonania i  odbioru robót budowlanych.  

 

Forma i  zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi :  

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U. z 2023r. 

poz. 1605) 

 - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 

technicznych wykonania i  odbioru robót budow lanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2 002r.  (Dz.U. Nr 

75, poz. 690);  (Dz.U. z 2019r. poz. 1065) 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

p.poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07 czerwca 2010r.  

(Dz. Nr 109. poz.719) z późn. zm. (w tym Dz.U.2019 poz. 67)  

 

2.3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące robót budowlanych 
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• Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane związane z przekazaniem do 

użytkowania  pomieszczeń,  zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

(wielobranżowymi).  

• Roboty budowlane montażowo-instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym  

do osiągnięcia zamierzonego efek tu wraz z próbami, pomiarami niezbędnymi w 

celu przekazania do użytkowania.   

• Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu z uwzględnieniem wywozu i  

utylizacji odpadów.  

• Wszystkie inne prace niezbędne do kompletnego zrealizowa nia zadania,  

uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień związanych z 

przekazaniem do użytkowania w tym decyzją na użytkowanie jeżeli  będzie 

wymagana.  

• Niezbędna wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robót, jego 

otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność , koszt i  ryzyko wszelkich 

czynników koniecznych do przygotowania oferty i  wykonania prac 

budowlanych.  

• Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy.  

• Wykonawca zapewni staraniem i na swój koszt kierownik a robót budowlanych                    

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak również kierowników robót 

branżowych.  

• Należy uwzględnić prowadzenie prac w sposób zapewniający normalne 

użytkowanie pozostałych części  obiektu znajdujących się w pobliżu mie jsca 

prowadzenia prac.  

• Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po 

wyrażeniu na nie zgody przez Zamawiającego.  

• Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów 

niebezpiecznych, wykona Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt.  

Wykonawca jest  zobowiązany ubezpieczyć prowadzone roboty i  zapewnić 

przestrzeganie przepisów BHP. 

 

2.3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy  

• Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem.  

•  Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez nie go zabezpieczonym, 

oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
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•  Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i  energi ę elektryczną na 

potrzeby robót  staraniem i na własny koszt (podliczniki), opłaty z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

• Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy.  

• Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne 

uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe 

będą utrzymane w czystości  i  wolne od przeszkód.  

• Przewiduje się składowania materiałów na terenie budowy,  powyższe 

uwzględnić w cenie oferty.  

• Wykonawca na swój koszt i  staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich 

potrzeb.  

• Wykonawca jest  zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez 

wystawienie tablicy informacyjnej z wypełnionymi danymi zgodnie z Rozp. 

Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 

montażu i  rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zd rowia (Dz. U. Nr 108.poz.953 z 

poźń zm.).   

•  Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i  zgłosi  prow adzone prace wraz ze 

stosownymi dokumentami do właściwego organu.  

• Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do 

uzyskania decyzji  na użytkowanie.   

• Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie 

wykonywania umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie 

robót. Pozostała część budynków nie objęta zakresem remontu  i przebudowy 

pozostaje w użytkowaniu.  

• Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie 

oraz osoby odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo.  

• Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej 

na poziomie,  co najmniej  w zakresie określonym przez odpowiednie prz episy.  

Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed 

pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg 

ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy.  

 

2.3.4. Zgodność z prawem 
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• Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami                            

i  przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i  

odpowiednimi normami europejskimi,  które w jakikolwiek sposób odnoszą się 

do robót dla działań podejmowanych przy realizacji  zamówienia.   

•  Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca po winien 

postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo 

budowlane, ustawa o odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy i 

przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 

oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.  

 

2.3.5. Warunki wykonania i  odbioru  

• Na etapie projektowania :  

-wymaga się od Wykonawcy uzgodnienia dokumentacji  projektowe j pod 

względem merytorycznym z Zamawiającym/Użytkownikiem przed złożeniem 

jej  do odpowiednich ins tytucji w celu uzyskania stosownych uzgodnień i  

pozwoleń.  

• Na etapie wykonania robót:   

 -Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności  od następstw i 

za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpi eczenia osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bhp, zabezpieczenia terenu i  robót, zabezpieczenia 

ciągów komunikacyjnych  przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych 

robót,  

- Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu 

stosownych zgłoszeń i uzyskaniu pozwolenia na budowę.  

• Przedmiot zamówienia w części  budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie 

wykonany w całości z materiałów własnych Wykonawcy.  

• Wyroby budowlane i  instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, 

mają spełniać wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posia dają wymagane 

parametry.   

• Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót,  w celu 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych 

robót. Zamawiający przewiduje  ustanowienie osoby upoważnionej do 
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kontaktów oraz Inspektora nadzoru.  

• Kontroli będą podlegały w szczególności:   

  a) rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową,  

 b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających  ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zawartymi 

w projekcie,   

c) jakość i dokładność wykonania prac.  

• Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

  a)   odbiór robót zanikowych i  ulegających zakryciu,  

  b) odbiór częściowy w pierwszym dniu roboczym miesiąca, chyba, że Strony 

postanowią inaczej ,  

 c) odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez 

Inspektora  atestów, certyfikatów, deklaracji  CE, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia,  wszelkich  niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych, odbiorów 

niezbędnych celem uzyskania decyzji  na użytkowanie, łącznie z decyzją na 

użytkowanie jeżeli będzie  wymagana.  

 

2.3.6. Termin wykonania 

Wykonanie i zgłoszenie prac budowlanych i instalacyjnych w terminie 60 tygodni od zawarcia 

umowy. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 

 

3.1.  Informacje ogólne 

3.1.1.  Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nier uchomością na 

cele budowlane w zakresie działki, na której usytuowany jest obiekt,  na której  

planowane jest niniejsze zamierzen ie budowlane.  

3.3.2  Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w ciągu 30 dni od dnia 

podpisania Umowy oraz udzieli informacji dotyczących przekazanego terenu, 

mających wpływ na prawidłowe prowadzenie zleconych robót.  

3.3.3  Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę (lub po upłynięciu ustawowego termin u dla robót 

wymagających zgłoszenia).  
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3.2. Aktualne uwarunkowania prawne, związane  z realizacją zamierzenia 

budowlanego 

Zamawiający posiada decyzję o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu publicznego 

na rozbudowę czterech budynków magazynowych M4, M5, M6 i  M7 o doki 

rozładunkowo-załadowcze.  

Zamawiający posiada decyzję o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu publicznego 

na budowę magazynu z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną. 

Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na przebudowę magazynu M2 wraz z 

rozbudową o doki rozładunkowo-załadowcze. Decyzje te wraz z zatwierdzonymi 

załącznikami zostaną przekazane Wykonawcy.  

 

3.3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego.  

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przed miot zamówienia spełniając 

wymagane ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r.  Nr 89 , poz. 414 z póź. zm.), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

Warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw  i  rozporządzeń,  Polskich  

Norm,  ustaw  i  rozporządzeń  oraz  zasad  wie dzy  technicznej i sztuki 

budowlanej,  w tym między innymi:  

• Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994r.  

• Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r.  oraz Ustawa z dnia 

13.04.2013r. o zmianie ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw  

• Prawo wodne. Ustawa z dnia 18.07.2001r.  oraz Ustawa z dnia 4.01.2013r. o 

zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych  ustaw  

• Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10.04.1997 r.  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej  Praktyki 

Dystrybucyjnej z dnia 13 marca 2015 r.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995  r.  w sprawie rodzaju i  zakresu opracowań geodezyjno – 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie.  
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• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  

2.04.2001r.  w sprawie geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.  

• Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.  

• Ustawa z dnia 3.02.1995r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

• Rozporządzenie Ministra In frastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997r.  w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przes trzennej z dnia 1.09.1993 r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci  kanalizacyjnych.  

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  26.02.2003 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa   i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

• Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu 

budowlanego.  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20.12.2021r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe j, specyfikacji 

technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części lokalu stanowiącego  samodzielną  całość  techniczno-

użytkową  oraz  sposobu  sporządzania    i  wzorów świadectw charakterystyki 

energetycznej.  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  

16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod  względem 

ochrony przeciwpożarowej.  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpiecze ństwa pracy i ochrony zdrowia.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego.  

• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r.  w spraw ie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów.  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  

24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych.  

• Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograf iczne.  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  

24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

• Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  

11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 1.12.1998r. w 

sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach.  

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz 

inżynierów budownictwa.  

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania powiązane z planowanym zadaniem 

inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy wymienić w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych 

przez Wykonawcę.  
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3.4.  Inne informacje i  dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego  

Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie 

”Zaprojektuj i wybuduj”. Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie 

realizacji niniejszego zadania  Wykonawca jest  zobowiązany usunąć we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

Całość prac należy wykonać zgodnie z:   

- ustawą „Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót 

oraz  wiedzą techniczną,  

- obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie,  przepisami bh p, sanitarnymi                   

i  p.poż.  

 

UWAGA! 

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia.  

Roboty budowlane należy prowadzić według projektu  

zagospodarowania działki, projektu architektoniczno -budowlanego oraz 

projektu technicznego , zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem 

uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuką budowlaną.  

Do budowy należy używać materiałów budowlanych, dla których jego 

producent wystawił  deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną oznaczonych znakiem „B” lub deklarację zgodności z 

Europejską Aprobatą Techniczną lub Normą Zharmonizowaną oznaczoną 

znakiem „CE”.  Należy używać materiałów wysokiej jakości w I kategorii  

gatunkowej.  
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4.4.  Załącznik 1.  Dobór oświet lenia.  

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 


