



Lipiany, dnia 16.03.2023 r.

BUD-Z.271.6.2023

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,  
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:**

**Modernizację dróg gminnych w miejscowości Mironów nr 640010Z, nr 640011Z, nr 640012Z wraz z infrastrukturą techniczną. Usługa nadzoru inwestorskiego.**

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Lipiany dokonuje zmiany treści SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w pkt 3.4.2 SWZ poprzez zastąpienie zapisu „Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze objętej zamówieniem w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem”

Zapisem:

„Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie dojazdu do miejscowości w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem”.

Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy, z dnia 27.03.2023 r. godzina 09:00 na dzień 29.03.2023 r. godzina 09:00 (otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2023r. godzina 09:15).



**POLSKI  
ŁĄD**

Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 3) Pkt 13.1 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert), otrzymuje brzmienie: ***Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 29 marca 2023 r. do godz. 09<sup>00</sup>.***
- 4) Pkt 13.7.1) SWZ (Termin otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie: ***Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 09<sup>15</sup>***
- 5) Pkt 14.1. (Termin związania ofertą) otrzymuje brzmienie: ***Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27 kwietnia 2023 r.***

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 ustawy dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert poprzez ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej, na której dostępna jest SWZ.

Pozostałe zapisy treści SWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

zmienione SWZ w brzmieniu z dnia 16.03.2023 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Bartłomiej Królikowski**

Rozdzielnik:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany>
2. aa.