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Budowa ulicy Orzechowej w Trzciance - Budowa sieci kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1.1]0111-01 ninnym
0.4248 km 0.425
RAZEM 0.425
2|KNR-W 5- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 4 cm - mecha- |m
d.1.1/10 0323-01 |nicznie (OBCINANIE NAWIERZCHNI JEZDNI)
analogia
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR-W 5- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci po- | m
d.1.1]10 0323-02 [nad 5 cm) - mechanicznie
Krotno$¢ = 3
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?
d.1.1]0102-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?2
d.1.1]0102-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
analogia
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 20 cm |m?
d.1.1|0802-07
0802-08
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
7|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 | m3
d.1.1]01 0109-09 |km
0109-10
analogia
200.0%0.36 m3 72.000
RAZEM 72.000
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1]0202-08 gr.kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
1035.0*0.7 m3 724.500
RAZEM 724.500
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
1035.0*0.3 m3 310.500
RAZEM 310.500
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-02 na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi
310.50 m3 310.500
RAZEM 310.500
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-  |m?2
d.1.1]0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i gtebo-
0313-05 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1880.0 m?2 1 880.000
RAZEM 1 880.000
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.1|0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
13|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
14| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1.1/0529-01
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 | kpl.
d.1.1/0529-06 m
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
16/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do  |szt.
d.1.1|0605-04 gtebokosci 4 m.
300 szt. 300.000
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RAZEM 300.000
17/KNNR 1 Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm m
d.1.1|0612-01
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
18 Pompowanie wody ( ilo§¢ godzin do szczegdtowego rozliczenia ) godz.
d.1.1|kalk. wlasna
500 godz. 500.000
RAZEM 500.000
19|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych( sie¢ DN300 ) m3
d.1.1/0501-05
(0.80*1.1*373.3)-29.09 m3 299.414
RAZEM 299.414
20/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ( odejscia do wpustéw |m?3
d.1.1/0501-05 DN200 )
(0.70*1.0*51.5)-1.617 m3 34.433
RAZEM 34.433
21 Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie wykopow ) m3
d.1.1]kalk. wlasna
670.45 m3 670.450
RAZEM 670.450
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do |m?3
d.1.1]0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
670.45*0.3 m3 201.135
RAZEM 201.135
23|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- | m?3
d.1.110214-03 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
mi - kat. gruntu I-11
670.45*0.7 m3 469.315
RAZEM 469.315
24| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- | m?2
d.1.1]0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
25/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego m?2
d.1.1]0114-01 mechanicznie 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
26/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigza- | m?
d.1.1]0310-01 ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia wartstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - gru- m?2
d.1.1]0310-05 bos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
28 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg szt
d.1.1/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Przetozenie istniejacego kabla kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30 Przetozenie istniejacego gazociggu kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Roboty montazowe sieci
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/1308-05
373.3 m 373.300
RAZEM 373.300
32/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm ( podej$cia do wpus- |m
d.1.2|1308-03 tow + kasakady )
51.5+8.0 m 59.500
RAZEM 59.500
33|KNNR 4 Trojnik PVC 200/200 x 87 st. szt
d.1.2|1322-03
z2.52.3.4.
9913-3
10 szt 10.000
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RAZEM 10.000
34|KNNR 4 Kolano PVC 200/87,5 st. szt
d.1.2|1322-03
z2.52.3.4.
9913-3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 4 Nasuwka dwukielichowa PVC DN200 szt
d.1.2|1322-03
z2.52.3.4.
9913-3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
36/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni | m3
d.1.2/1413-08 betonowa
0.49*15 m3 7.350
RAZEM 7.350
37/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni | m3
d.1.2/1413-08 betonowa
0.96*2 m3 1.920
RAZEM 1.920
38/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|1413-01 gtebok. 3m
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
39/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2|1413-03 gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-17 [0.5m] -17.000
stud.
RAZEM -17.000
41/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2|1424-02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
42|KNR 2-18  |Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm m
d.1.2/0712-06 abizolem dwukrotnie
analogia
18*2.2 m 39.600
RAZEM 39.600
43|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|1610-02 préb.
18 odc. -1 18.000
préb.
RAZEM 18.000
44 ' KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2|1610-04 préb.
15 odc. -1 15.000
préb.
RAZEM 15.000
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