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I. CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane projektowane przez Wykonawce polegajace
na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i rozruchu przydomowych biologicznych
oczyszczalni §ciekow (PBOS) legitymujacych si¢ zgodno$cia z norma PN-EN 12566-
3+A2:2013 na terenie gminy Wojciechowice w ilosci 50 sztuk.

Zakres rob6t obejmuje budowe biologicznej oczyszczalni $ciekdw z przytaczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, odbiornikiem $ciekow oczyszczonych,
zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje 1 uruchomi pompowni¢ $ciekdw surowych lub $ciekdw oczyszczonych.

Do PBOS kierowane beda $cieki bytowo-gospodarcze w ilosci jednostkowej 140 — 160 I/M/d
(litréw na mieszkanca na dobe¢), co oznacza, ze $Scieki te beda charakteryzowac si¢

nastepujacymi przecietnymi parametrami: BZTS 60 g O2/M/d , zawiesina og6lna — 67 g/M/d,
ChZT - 67 g O2/M/d.

Oczyszczalnia po wykonaniu rozruchu musi oczyszczac $ciek do parametrow okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Wykonana instalacja (PBOS) musi posiadaé¢ punkt poboru prébek $cieku surowego i
scieku oczyszczonego.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$s¢ Zamowienia
Celem przedsiewzigcia jest zapewnienie oczyszczenia Sciekow na 50 posesjach na terenie

gminy Wojciechowice w stopniu wymaganym obowigzujacymi przepisami.
Lokalizacja 1 ilo$¢ :

Lp Adres Nr dzialki Planowana liczba osob
korzystajacych z oczyszczalni

1. | Bidziny 179 Bidziny dz. nr 19 4

2. | Bidziny 68 Bidziny dz. nr 718 4

3. | Bidziny 69 Bidziny dz. nr 700 5

4. | Gierczyce 79 Gierczyce dz. nr 99 4

5. | Gierczyce 109 Gierczyce dz. nr 28 6




6. | Gierczyce 119 Gierczyce dz. nr 37/6 3
7. | Gierczyce 83 Gierczyce dz. nr 89 5
8. | Gierczyce 114 Gierczyce dz. nr 31 4
9. | Gierczyce 92 Gierczyce dz. nr 53/1 6
10. | Gierczyce 91A Gierczyce dz.53/2 4
11. | Gierczyce 116 Gierczyce dz. nr 32 7
12. | Gierczyce 98 Gierczyce dz. nr 17 4
13. | Kaliszany 5 Kaliszany dz. nr 136 7
14. | Kaliszany 82 Kaliszany dz. nr 429/1 5
15. | Ortowiny 20 Orlowiny dz. nr 397/1 6
16. | Koszyce 28 Koszyce dz. nr 202 4
17. | Kunice 63 Kunice dz. nr 19/1 3
18. | Kunice 49 Kunice dz. nr 77/2 6
19. | Liséw 40 Lisow dz. nr 146 10
20. | Lisow 47 Lisow dz. nr 353, 354, 356 2
21. | Lisow 50 Lisow dz. nr 346 5
22. | Drygulec 107 Lugi dz. nr 157/2, 159/2 6
23. | Stodoty- Kolonie 18 Stodoty Kolonie dz. nr 380/1 7
24. | Lugi 6 Lugi dz. nr 85/7, 85/8 5
25. | Lukawka 8 Lukawka dz. nr 70/1 2
26. | Mierzanowice 23 Mierzanowice dz. nr 44/2, 45/2, 46 6
27. | Mierzanowice 15 Mierzanowice dz. nr 327,328 4
28. | Mierzanowice 46 Mierzanowice dz. nr 506/3 4
29. | Mierzanowice 48 Mierzanowice dz. nr 510/4 5
30. | Mierzanowice 17 Mierzanowice dz. nr 61, 62/1 5




31. | Sadtowice 52 Sadtowice dz. nr 528/4 3
32. | Sadtowice 45 Sadtowice dz. nr 272 6
33. | Stodoty-Kolonie 75 Stodoty-Kolonie dz. nr 34,38 5
34. | Stodoty-Kolonie 55A Stodoty-Kolonie dz. nr 210/6 4
35. | Stodoty-Kolonie 66 Stodoty-Kolonie dz. nr 68/2 5
36. | Stodoty-Kolonie 63 Stodoty-Kolonie dz. nr 73/1, 79/1, 79/2 4
37. | Stodoty-Kolonie 70 Stodoty-Kolonie dz. nr 56/2 4
38. | Stodoty-Kolonie 11 Stodoty-Kolonie dz. nr 196/1 4
39. | Stodoty-Kolonie 54 Stodoty-Kolonie dz. nr 88 9
40. | Stodoty-Kolonie 37 Stodoty-Kolonie dz. nr 323, 324/1 4
41. | Stodoty-Wies 100 Stodoty-Wies$ dz. nr 141 2
42. | Stodoty-Wies 87 Stodoty-Wie$ dz. nr 58 6
43. | Stodoty-Wies 31 Stodoty-Wie$ dz. nr 372 3
44. | Stodoly-Wies 66 Stodoty-Wies$ dz. nr 83 7
45. | Stodoty-Wies 49 Stodoty-Wie$ dz. nr 335/1 3
46. | Stodoty-Wies$ 37 Stodoty-Wie$ dz. nr 262/2, 270/2 3
47. | Stodoty-Wies 49A Stodoty-Wie$ dz. nr 335/2 4
48. | Stodoty -Kolonie 13 Stodoty Kolonie dz. nr 195/1 3
49. | Wlonice 8a Wilonice dz. nr 50/2 3
50. | Sadtowice 61 Sadtowice dz. nr 397 4

1.2. Zakres zamowienia
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie robot
poprzez zlozenie zgloszen wraz z wymaganymi zatgcznikami stosownie do art. 29

ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 z dnia 8
marca 2016, poz. 290) do Starosty Powiatu Opatowskiego. Uzyskanie prawomocnego
zgloszenia na budowe.




Dostawe, montaz i rozruch 50 sztuk przydomowych oczyszczalni §ciekow oraz pompowni
sciekow o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
oraz dokumentacja projektowa.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Pelienie nadzorow autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;.
Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow.

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad probami
eksploatacyjnymi;
Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi.

Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia $ciekow.

[lo$¢ przydomowych oczyszczalni Sciekdw w podziale na przepustowos$¢ nominalna:
Typ — A o przepustowosci 0,60 m*/d, 1 - 4 RLM — 28 szt.

Typ — B o przepustowosci 0,90 m*/d, 5 — 6 RLM — 16 szt.

Typ — C o przepustowosci 1,2 m%/d, 7— 8 RLM — 4 szt.

Typ — D o przepustowosci 1,5 m*/d, 9 — 10 RLM — 2 szt.

Ogodlna ilo$¢ oczyszczalni w podziale na typoszereg moze ulec zmianie po wizji lokalnej
wykonanej przez jednostke projektowa na poszczegolnych dziatkach.

Zamawiajacy posiada liste rezerwowa, ktora w razie potrzeby przekaze Wykonawcy.
1.2.1. Projektowanie

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane
zgodnie z prawem polskim oraz prawem miejscowym niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania PBOS do rozruchu i nast¢pnie eksploatacji.

Akceptacja wszystkich dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest warunkiem
koniecznym do realizacji kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z kontraktu.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskaé, zweryfikowac dane 1
materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dane wyj$ciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidlowego
zaprojektowania.

Obowiazki Wykonawcy w fazie projektowania:
Wykona¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie

niezbednym dla prawidlowej pdzniejszej realizacji robot. Badania musza by¢ wykonane przez
geologa z uprawnieniami. Badania musza by¢ potwierdzone w dokumentacji geologicznej



zawierajacej karty otworow. Otwor geologiczny nalezy wykonaé na glgbokos¢ do 2,5 m w
miejscu lokalizacji odbiornika $cieku oczyszczonego.

Uzyska¢ niezb¢dne dane dla prawidtowej pozniejszej realizacji Robot: materiaty, ekspertyzy.

Zakup map do celow opiniodawczych lezy po stronie Wykonawcy. W przypadku braku
podktadow geodezyjnych lub wystapieniu rozbieznosci w terenie nalezy sporzadzi¢ mapy do
celow projektowych,

Miejsce lokalizacji urzadzen (PBOS) 1 odbiornika $cieku oczyszczonego musi by¢
uzgodnione z wlascicielem nieruchomosci. Zgoda wlasciciela musi by¢ potwierdzona
wlasnorgcznym podpisem na projekcie planu zagospodarowania oraz w formie o§wiadczenia.

Sposob zaprojektowania montazu bioreaktora oczyszczalni §ciekow musi odpowiadac
wytycznym producenta urzadzen i by¢ dostosowany do warunkoéw gruntowych.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest ziemia w obrebie dziatek whasciciela
nieruchomosci. Zrzut $cieku oczyszczonego do ziemi poprzez studnie chtonne lub drenaz
rozsaczajacy.

W przypadku stwierdzenia w wyniku badan geologicznych podwyzszonego poziomu wod
gruntowych lub wystepowania gruntdw o ograniczonej przepuszczalnos$ci zaleca si¢
wykonanie drenazu rozsgczajacego w nasypie ziemnym.

Nie dopuszcza si¢ wykonania studni chtonnej w gruntach o ograniczonym wskazniku
przesigkania.

Powierzchnia przesigkania odbiornika §ciekéw oczyszczonych musi wynikac¢ z obliczen
zalaczonych do projektu.

Wykonawca w fazie projektowania musi sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej w budynku, z
ktorego bedzie wykonywane zasilanie elektryczne bioreaktora (PBOS) oraz przepompowni.
Projekt musi uwzglednia¢ wykonanie zabezpieczenia instalacji elektrycznej (PBOS). Sposob
wykonania zasilnia elektrycznego musi by¢ uzgodniony z wilascicielem nieruchomosci.

Projekt musi uwzglednia¢ wskazanie punktow poboru probek scieku surowego i
oczyszczonego. Punkty pobordéw probek musza by¢ wskazane w czesci opisowej projektu.
Ewentualne uzgodnienie ZUD lezy po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca po wykonaniu badan geologicznych jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu do akceptacji koncepcji projektowej, ktora musi zawierac:

- zgode wlasciciela (wspotwlasciciela) dziatki na zaprojektowanie 1 wybudowanie
przydomowej oczyszczalni §ciekow z akceptacja proponowanego rozwigzania technicznego
potwierdzonej wlasnorgcznym podpisem,

- badania geologiczne gruntu,
- koncepcje projektowa w formie opisowej 1 graficznej,



Projektowana PBOS musi posiadaé znak CE i zgodno$é z normg PN-EN 12566-3+A2:2013.
Parametry techniczne i jako$ciowe zawarte s3 w punkcie 2.2. niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia obje¢te projektem musza posiada¢ dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr
92, poz. 881 z pdzniejszymi

1.2.2. Roboty

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
dokumenty dopuszczajace materiaty i urzadzenia do zastosowania w budownictwie. Wszelkie
materialy 1 urzadzenia stosowane w fazie realizacji kontraktu musza by¢ zgodne z
zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru dokumentami. Wszelkie propozycje zmian
dotyczace stosowanych w wykonawstwie materiatéw i urzadzen musza by¢ zaaprobowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wybuduje 50 sztuk PBOS zgodnych z norma PN-EN 12566-3+A2:2013.

Kolejnos¢ przygotowania i wykonania robot:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamoéwienia, w tym:
- zaplecze budowy,
- oznakowanie placu budowy,

- doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - ogrodzenia
tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektow, - urzadzenia ppoz. i BHP.
peta obsluga geodezyjna na etapie wykonawstwa robot.

wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed
przystapieniem do robdt budowlanych i po ich zakonczeniu.

Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamdwienia, w
tym:
a) roboty ziemne, betonowe i/lub Zelbetowe.

Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych z zabezpieczeniem i dokonanie pomiarow.

Zagospodarowanie terenu, uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu
pierwotnego obiektOw naruszonych.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania PBOS, uzyskania
pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z



robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemne;j.

Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska 1 warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowe;j. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej w dniu podpisania umowy.

Polisa powinna opiewac na 100% warto$ci Kontraktu.
1.2.3. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamOwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor nad probami
eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prob
koncowych Wykonawca przedstawi szczegétowy program ( m.in. zakres, przebieg,
wymagania) dla prob koncowych i prob eksploatacyjnych PBOS.

W dokumencie tym muszg zosta¢ szczegotowo opisane wszystkie czynnos$ci niezbgdne do
wykonania, aby po zakonczeniu prob koncowych PBOS mogta zosta¢ uznana za dziatajaca
niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prob
koncowych zostal pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajacego.

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikow wraz z
przekazaniem Instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji. Instrukcje obstugi 1 konserwacji
Wykonawca dostarczy z kazda PBOS. Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji PBOS
powinna by¢ na tyle szczegdtowa, by poszczegdlni Uzytkownicy mogli prawidlowo 1 zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa oraz wytycznymi producenta urzadzen eksploatowaé PBOS,
konserwowac jej elementy i kontrolowac prace urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nie pozniej niz 2 tygodnie przed planowanym terminem
szkolenia pierwszego Uzytkownika przez Wykonawce. Zamawiajacy moze zazadac
wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z do§wiadczen uzyskanych podczas
trwania prob. Winny by¢ one ujete w postaci stron uzupetniajacych lub zastepczych.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

Wyczerpujacy opis dziatania PBOS i liste wszystkich elementow sktadowych
zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu uwzgledniajacy indywidualny charakter
kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamowieniu;

Schemat technologiczny i elektryczny catej PBOS i wszystkich elementéw sktadowych
zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;



Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla PBOS i postepowania w
sytuacjach awaryjnych;

Procedury lokalizowania awarii;

Instrukcje BHP;

Wykaz wszystkich elementow zawierajaCy m.in.:

Nazwe 1 dane producenta i serwisu,

Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej na
posesji uzytkownika,

Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych potwierdzajaca zgodnos¢ z normg PN-EN 12566-
3+A2:2013 wystawiong przez producenta urzadzen,

Podstawowe parametry techniczne zamontowanych urzadzen,

DTR wydang przez producenta urzadzen w jezyku polskim,

Karty gwarancyjne

1.3. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy PBOS jest zapewnienie oczyszczania $ciekow zgodnie z
wymaganiami aktualnych przepisow prawa polskiego, dotyczacych jakosci Sciekow
oczyszczonych odprowadzanych do ziemi. Zastosowane bioreaktory PBOS musza
gwarantowac stopien oczyszczania $ciekow zgodny z wymogami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800) w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

2. Materialy

Do realizacji kontraktu Wykonawca uzyje materiatow i urzadzen spetniajacych minimalny
standard opisany ponize;j.

2.1. Rurociagi i armatura

Kanaty grawitacyjne $ciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
PVC-U SNB, z tworzywa spienionego, o potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowa, zgodnych z norma PN-EN 1401-1:2009.

Kanat $cieku surowego nalezy zaprojektowa¢ DN 160 mm. W przypadku wlaczenia si¢ do
istniejgcej kanalizacji DN 110 mm dopuszcza si¢ wykonanie przytacza do oczyszczalni tej
samej $rednicy.

Rurociagi ttoczne $ciekdw surowych nalezy wykonaé z rur min HDPE DN 50, taczonych
ztaczkami zaciskowymi, elektro-ztgczkami, zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo,
zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004.

Rurociagi ttoczne $ciekdow oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur min HDPE DN 40,
taczonych ztgczkami zaciskowymi, elektro-ztagczkami, zgrzewalnymi lub zgrzewanych
doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN
122013:2004.
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Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngtrznej - wymiary 1 tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty
produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez
zadzioroéw 1 wypuktosci

Wszelkie przejscia kanatéw $ciekowych pod przejazdami nalezy wykona¢ w rurze ochronne;.

Kanat scieku surowego lezacy powyzej strefy przemarzania nalezy bezwzglednie docieplié.
Kanat §cieku oczyszczonego nalezy zaprojektowac z rur PVC-U DN 110 mm.

2.2. Oczyszczalnie sciekow.

Wymaga sig, aby przedmiot zaméwienia tzn. PBOS odpowiadat normie PN-EN 12566-
3+A2:2013. Niezaleznie od ww. wymogu wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania
sciekdw musza spetnia¢ obowigzujace w Polsce przepisy i normy.

Oczyszczalnia SBR cechuje si¢ bardzo wysokim wskaznikiem redukcji zanieczyszczen przy
nierownomiernych zrzutach $cieku surowego wynikajacych z cyklu zycia mieszkancow.

Zaktada si¢ zastosowanie oczyszczalni §cieckow w ktorej caty proces technologiczny zachodzi
w jednym lub kliku zbiornikach.

Zbiorniki oczyszczalni §ciekow moga by¢ wykonane z GRP lub PEHD metodg rozdmuchu
lub rotomouldinu. Z uwagi na mozliwo$¢ niekontrolowanego rozszczelnienia w gruncie nie
dopuszcza si¢ zastosowania zbiornikow spawanych, zgrzewanych lub skrecanych $rubami.

Oczyszczalnia jest mikrostacja oczyszczania $ciekOw z czynnymi osadami, dziatajaca z
wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor — Biologicznego Reaktora Sekwencyjnego).

Do budowy nalezy zastosowac oczyszczalnie Sciekow pracujace w uktadzie technologicznym
sktadajacym si¢ z ustawionych szeregowo komor realizujacych nastepujace procesy
jednostkowe:

osadnik (komora beztlenowa),
osad czynny (komora tlenowa).
Osadnik, jako pierwszy element instalacji musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

magazynowanie osadu pierwotnego (pochodzacego z osadnika) i nadmiernego (pochodzacego
z reaktora) oraz funkcj¢ zbiornika buforowego,

zatrzymanie substancji opadajacych i zawiesiny,

magazynowanie §ciekow bytowo-gospodarczych,

niwelowanie wahan objetosci 1 obcigzen doptywajacych Sciekow.

Reaktor, znajdujacy si¢ za osadnikiem musi spetniaé nastepujace funkcje:

tlenowe oczyszczenie $ciekdw bytowo-gospodarczych pochodzacych z osadnika,

dekantacja osadu i odprowadzenie oczyszczonych §ciekow.

W celu wyeliminowania problemoéw wynikajacych z nierownomiernos$ci w doptywie sciekow
osadnik musi posiada¢ funkcje sekwencyjnego dozowania $cieku do bioreaktora. Dziatanie
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oczyszczalni §ciekow jest pilotowane przez mikroprocesor, ktéry steruje kompresorem i
elektrozaworami w celu rozdziatu pradu powietrza w réoznych podnos$nikach oraz w systemie
napowietrzania przez dyfuzory membranowe. Scieki po oczyszczeniu przeptywaja przez
komorg filtracyjng do odbiornika.

Oczyszczanie substancji organicznych

Proces odbywa si¢ w kilku fazach, ktore nast¢puja kolejno po sobie i moga by¢ powtarzane
kilka razy dziennie (przewaznie 4 razy na dzien).

Faza 1: Doprowadzanie §ciekéw z osadnika wstgpnego do reaktora SBR

Scieki nieoczyszczone przechodza z osadnika wstepnego do reaktora SBR poprzez
podnos$nik, wykonany tak, aby nie przepompowywac wstepnego osadu. Konstrukcja
podnos$nika gwarantuje minimalny poziom wody w osadniku wstepnym bez koniecznos$ci
stosowania innych zanurzonych czesci.

Faza 2: Napowietrzanie

Podczas tej fazy Scieki sa napowietrzane i mieszane za pomocg systemu napowietrzania
poprzez dyfuzory membranowe (talerzowe), ktore sg zainstalowane na dnie zbiornika. System
napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i sterowany przez szafg
sterujaca znajdujaca si¢ na zewnatrz. Do wytworzenia sprezonego powietrza uzywa sie
sprezarki. Proces napowietrzania odbywa si¢ zasadniczo w sposob przerywany.
Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie dwoch efektow:

- dostarczenie tlenu bakteriom znajdujacym si¢ w osadach, co jest niezb¢dne do przemiany
ich materii 1 do biodegradacji mikroorganizmoéw,

-intensywne mieszanie $ciekOw 1 wtornego osadu.

Faza 3: Osadzanie

Jest to faza spoczynkowa, w czasie ktorej nie odbywa si¢ Zaden proces napowietrzania.
Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji w dolnej partii zbiornika,
natomiast w gornej czg¢sci pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchni mogg si¢ tworzy¢
osady flotujace.

Faza 4 : Odprowadzanie oczyszczonej wody

W fazie tej oczyszczona woda z reaktora SBR zostaje odprowadzona przez podnosnik,
ktérego konstrukcja uniemozliwia przejscie osadu flotujacego. Zasada jego dziatania
gwarantuje minimalny poziom wody w reaktorze SBR, bez zastosowania innych
dodatkowych, zatopionych elementow.

Faza 5 : Odprowadzanie osadu nadmiernego

W tej fazie zgromadzony osad nadmierny w reaktorze SBR przerzucany jest do zbiornika
osadu wstgpnego przy pomocy podnosnika. Po zakonczeniu procesu odsysania zaczyna si¢
faza nr 1. Standardowo w ciggu dnia odbywaja si¢ cztery tego typu cykle (4 cykle po 6
godzin). Istnieje mozliwo$¢ dostosowania indywidualnego czasu pracy i dziennych ilosci
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cykli do potrzeb Uzytkownika. Dodatkowo istnieje tez mozliwo$¢ rgcznego przestawienia
urzadzenia na ograniczony czas pracy, na przyktad w okresie wakacyjnym. Ten tryb pracy
znacznie skraca czas dziatania sprezarki.

Oczyszczalnia podzielona jest na komory technologiczne.
Komora pierwsza petni funkcje osadnika wstgpnego/zbiornika buforowego.
Komora druga pracuje jako komora napowietrzania (reaktor) .

Osadnik wyposazony jest w pompe mamutowa do napelniania dziatajacg na zasadzie pompy
podci$nieniowej, ktora posiada wtasne doprowadzenie powietrza. Reaktor zawiera:

system napowietrzania drobnopecherzykowego przez dyfuzor wyposazony we wilasne
doprowadzenie powietrza;

pompe mamutowg do odprowadzenia oczyszczonych Sciekéw dziatajaca na zasadzie pompy
podcisnieniowej, z tworzywa sztucznego, posiadajaca wlasne doprowadzenie powietrza,

pompe mamutowg do przepompowania osadu wtdrnego z reaktora do osadnika wstepnego,
dziatajaca na zasadzie pompy podci$nieniowej z tworzywa sztucznego, posiadajacg wlasne
doprowadzenie powietrza.

Osadnik

Pojemnos¢ osadnika powinna by¢ dobrana z uwzglednieniem 3 dobowego okresu
przetrzymania doptywu $ciekow. Rura wlotowa o $rednicy 110 mm lub 160 mm sktada si¢ z
kolana 90" i prostki z deflektorem skierowanym ku $cianie. Wlot i wylot w gornej czesci
posiadaja otwory do dekompresiji. Sciek z osadnika wstepnego jest dozowany porcjami do
bioreaktora, co zapewnia odporno$¢ na nierownomierny doptyw $ciekéw oraz réwne
obcigzenie tadunkiem zanieczyszczen bioreaktora. Dozowanie $cieku odbywa si¢ za pomocg
pompy mamutowej.

Reaktor biologiczny SBR

Reaktor biologiczny jest kompletnym reaktorem realizujagcym tlenowe procesy oczyszczania
$ciekow bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Komora (zbiornik)
reaktora wyposazona jest w:

komore osadu czynnego,

przytacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DN 110 mm,
przylacza do napowietrzania mechanicznego,

dmuchawe¢ membranowa,

obudowe dmuchawy z zaworami powietrza oraz przytaczem elektrycznym,
dyfuzor napowietrzajacy,

ruszt podtrzymujacy,

wlazy rewizyjne,

koncowki przytaczeniowe,

filtr koncowy.

Scieki podczyszczone w osadniku przeptywaja do komory bioreaktora, ktora pracuje
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jako sekwencyjny bioreaktor. Sciek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu
realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor. Komora ta petni takze rolg¢ osadnika wtornego
dla obumartej lub zerwanej blony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to
bardzo doktadne natlenienie fadunku dzieki czemu w pelni przebiega proces nitryfikacji.

W komorze z osadem czynnym zbiera si¢ powstajagcy osad nadmierny oraz zerwana, martwa
btona biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu si¢ powyzszych osadow zastosowano pompe
mamutowa, ktora sekwencyjnie przepompowuje stalg, okreslong ich ilo$¢ do osadnika .
Pozwala to na stabilizacj¢ tadunku zanieczyszczen oraz umozliwia przeprowadzenie procesu
pelnej denitryfikacji.

Ostatnim elementem reaktora jest koncowy osadnik filtracyjny z filtrem, zabezpieczajacy
przed przedostaniem si¢ unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny na zewnatrz
oczyszczalni. Kosz filtra pelni jednoczes$nie funkcje komory anoksycznej, wspomagajace;j
proces denitryfikacji tadunku zanieczyszczen.

Wazne: Wentylacja komor jest obowigzkowa. Gazy fermentacyjne musza by¢ odprowadzane
poprzez system wentylacji wysokiej, umieszczony w odlegto§ci minimum 0,60 m powyzej
kalenicy i przynajmniej 1 m od jakiegokolwiek skrzydta okiennego lub innej wentylacji.

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI OCZYSZCZALNI

1) Zbiornik jednobrytowy, catkowicie monolityczny (bez polaczen spawanych, zgrzewanych,
srubowych, klejonych i.t.p.), z GRP, betonu, polietylenu z ozebrowaniem, wytwarzany
metodg rotomuldingu lub rozdmuchu, w jednym procesie technologicznym. Konstrukcja
zbiornika ma zapewni¢ mozliwos$¢ jego zakrycia warstwa 1,3 m. pod powierzchnig terenu bez
dodatkowych zabezpieczen w postaci ptyt betonowych odcigzajacych badz zasypu wykopow
styropianem. Parametr ten bezwzglednie musi by¢ potwierdzony w raporcie wytrzymatosci
wystawionym przez notyfikowane laboratorium.

Jeden zbiornik dwukomorowy gdzie pierwsza komora jest osadnikiem a druga sekwencyjnym
bioreaktorem osadu czynnego. Wymaga si¢ aby czas przetrzymania scieckow w komorze
osadnika wstepnego wynosit minimum 3 doby.

Wymaga si¢ aby minimalna pojemnos$¢ osadnika wstepnego wynosita :

-2,0m® dla oczyszczalni o przepustowosci dobowej roéwnej 0,6 m3/dobeg

- 2,5m® dla oczyszczalni o przepustowosci dobowej rownej 0,9 m3/dobe

- 3,0 m® dla oczyszczalni o przepustowosci dobowej rownej 1,2m3/dobe

Powyzsze bardzo wazne ze wzgledu na to, ze osadnik jest magazynem osadu nadmiernego
2) Reaktor SBR zaopatrzony w pompy mamutowe ( PCV ) tatwo demontowane 1 wyjmowane
z poziomu gruntu bez koniecznosci opréznienia zbiornikéw i wchodzenia do srodka
oczyszczalni. Minimalna szeroko$¢ wlazu do oczyszczalni to 70 cm.

3) Szafka sterujaca zaopatrzona w panel sterujacy zasilany na U=230V, menu w jezyku
polskim, wyswietlacz ikonograficzny, zawory elektromagnetyczne, sprezark¢ membranowa.
4) Automatyka pozwalajaca na indywidualne dopasowanie, zaopatrzona w system statej
kontroli ilo$ci $ciekdw, cisnienia, automatyczng kalibracj¢ oczyszczalni, a takze
uruchomienie programu oszczgdno$ciowego.

5) Urzadzenia bezpieczenstwa §wietlne lub dzwigkowe (kontrola poziomu $ciekow, poziomu
ci$nienia).
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6) Urzadzenia oczyszczalni muszg si¢ charakteryzowac prostotg obstugi i niezawodnoscia
oraz minimalnym zuzyciem energii elektrycznej (na 1RLM maksymalne zuzycie energii
elektrycznej 0,12 kWh/d). Dla oczyszczalni do 4 0s6b zuzycie energii nie wigksze niz 0,48
kWh/dobe ( bardzo wazne ze wzgledu na poézniejsze koszty eksploataciji)

8) System automatyki modularny, sterowany procesorem.

9) System musi umozliwia¢ rozbudowg oczyszczalni (m.in. o modut monitoringu),
zapewniajac mozliwos¢ modyfikacji i zmian.

10) Oczyszczalnia posiadajgca znak CE , zgodna z normg PN EN 12566-3 dla
przydomowych oczyszczalni $§ciekow, przebadana w notyfikowanym laboratorium.

Zbiornik oczyszczalni musi mie¢ mozliwo$¢ posadowienia w gruncie zarowno w warunkach
suchych jak i mokrych z ewentualnym zakotwieniem w gruncie. Sposdb wykonania kotwienia
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR producenta.

Oczyszczalnia musi pracowac w petni automatycznie bez mozliwoS$ci regulacji nastawien
przez uzytkownika.

Dobor oczyszczalni Sciekdw w zaleznosci od ilosci statych mieszkancow:

Typ — A o przepustowosci 0,60 m*/d, 1 - 4 RLM
Typ — B o przepustowosci 0,90 m*/d, 5 — 6 RLM
Typ — C o przepustowosci 1,2 m*/d, 7 — 8 RLM

Typ — D o przepustowoscei 1,5 m*/d, 9 — 10 RLM

Wykonawca musi zastosowaé bioreaktory oczyszczalni §ciekdw zgodnie z wytycznymi
producenta z uwzglednieniem przeznaczenia przepustowosci i ilosci RLM z uwzglednieniem
w/w informacji dotyczacej doboru oczyszczalni §ciekow.

W celu udokumentowania, rownowaznosci proponowanych oczyszczalni sciekow, w stosunku
do przedmiotu zamowienia, nalezy dotgczy¢ do oferty : DTR przydomowych oczyszczalni
sciekow oraz petny raport z badan (raport na skutecznos¢ oczyszczania, wytrzymatosé,
trwatos¢, wodoszczelnosé, reakcje na ogien) wykonany przez notyfikowane laboratorium oraz
deklaracje wiasciwosci uzytkowych, wykonang zgodnie z normg 12566-3+A2:2013,
umozliwiajgc  Zamawiajgcemu oceng rownowaznosci proponowanych rozwigzan, na etapie
sktadania ofert.

Czestotliwos¢ wywozu osadu maksymalnie raz na 12 miesiecy.
Sterownik oczyszczalni musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

Zapewnia¢ w pelni automatyczne zarzadzanie procesem technologicznym oczyszczenia
Sciekow.

Posiadac¢ rejestrator zanikow doptywu pradu.

Powinien by¢ wyposazony w funkcje urlopowa.

Sterownik musi rejestrowac wystepujace btedy pracy oczyszczalni.

Oczyszczalnia $ciekdw musi by¢ wyposazona w sygnalizacje alarmowg (dZwigkowa 1
Swietlng) informujaca uzytkownika o wystgpieniu awarii. Wymog wynika z zapiséw
zawartych w tresci normy PN-EN 12566-3+A2:2013.
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Wentylacja oczyszczalni sciekOw.

Kazda instalacja (PBOS) musi posiadaé wentylacje wysoka umozliwiajaca grawitacyjne
ulatnianie si¢ oparéw z bioreaktora. Wentylacja moze by¢ wykonana na elewacji budynku
mieszkalnego lub gospodarczego. Usytuowanie wyjs$cia wentylacji wysokiej wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami: min. 60 cm. ponad dolng krawedzig dachu bez okien 1
drzwi w potaci dachowej. Miejsce wykonanie wentylacji kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z
wlascicielem nieruchomosci.

Stopien oczyszczania $ciekdw w zaproponowanej oczyszczalni musi spetnia¢ warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800) w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

2.3. Przepompownie $ciekow surowych i oczyszczonych.

W przypadku koniecznos$ci pompowania $ciekdéw przed lub po procesie oczyszczania nalezy
zastosowac przydomowe pompownie.

Zastosowane pompownie muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajace zbiornik do
zastosowania w budownictwie.

Zbiorniki pompowni musza by¢ wykonane z PEHD jako monolityczne. Korpus pompowni
musi posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukeyjng dla posadowienia w gruncie w
warunkach suchych i mokrych.

Nie dopuszcza si¢ montazu przepompowni sktadanej z rury wznos$ne;j i korka jako dna
zbiornika.

Wymagane parametry przepompowni: minimalna $rednica zbiornika 600 mm, minimalna
pojemnos$¢ robocza 300 1.

Ksztatt zbiornika pompowni ma zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe obcigzenia.

Dno komory czerpalnej musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow.

Wielkos$¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do ilosci przepompowywanych
sciekow.

Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp 1 armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zbiornik
przepompowni musi posiada¢ wentylacje grawitacyjna.
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Pompy do $ciekow:

Nalezy dobra¢ pompy zasilane pradem jednofazowym dopuszczone do zastosowania jako
pompy do $cieku surowego i pompy do $cieku oczyszczonego lub brudnej wody.
Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujace odpowiednia wydajnos¢ i wysokos¢
podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci.

Nalezy stosowa¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujacej mozliwo$¢ zatykania
wirnikow.
Kazdorazowo odcinek kanalizacji tlocznej $cieku surowego musi by¢ wprowadzony do

studzienki rozprezne;.

Szatka zasilajaco-sterujgca przepompowni wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu
ochrony IP 55. Szafka musi by¢ wyposazona w wylacznik roznicowo-pradowy oraz ochrony
przepigeciowej 1 wytacznik instalacyjny.

2.4. Odbiornik Sciekow oczyszczonych.
Dopuszcza si¢ wykonanie sposobu odprowadzenia $cieku oczyszczonego poprzez studnie

chionng lub drenaz
Studnie chlonne

Studnie chtonne mogg by¢ zastosowane do wprowadzania $ciekow 0czyszczonych
biologicznie do ziemi tylko w przypadku, gdy réznica poziomu dna studni i poziomu wod
gruntowych jest wigksza niz 1,5 m. Nie dopuszcza si¢ wykonania studni chtonnych w
gruntach o ograniczonej przepuszczalnosci (gliny pylaste).

Studni¢ nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci minimum 2 m od granicy dziatki 1 30 m od ujecia
wody pitnej (niezaleznie czy jest zainwentaryzowane na mapie).

Konstrukcja studni chtonnej musi umozliwi¢ wprowadzenie do gruntu catej objetosci Sciekow
doptywajacych z oczyszczalni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczen wydajnosci 1 dobdr srednicy
oraz glebokosci studni chtonnej. Obliczenia musza by¢ zawarte w projekcie. Dopuszcza si¢
zaprojektowanie kilku studni chtonnych jako jednego odbiornika. Bezwzglednie przed
kazdym zestawem studni chtonnych musi by¢ zamontowana studzienka rozdzielcza, stuzaca
do podgladu sprawnosci przeptywu $cieku oczyszczonego. Przy pojedynczej studni chtonne;j
zastosowanie studzienki rozdzielczej nie jest konieczne.

Jako material filtracyjny, ktérym zasypywane beda studnie chtonne nalezy stosowac zwir
ptukany wg PN-B-01100 frakcji 20 — 40 mm lub 16 — 32 mm oraz piasek gruby wg PN-B-

02480 jako warstwe wspomagajaca odsaczanie.

Zwiry i piaski nie powinny zawiera¢ zwigzkow siarki wigkszej niz 0,2 % masy w przeliczeniu
na SO3, wg PN-B-06714-28.
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Dopuszcza si¢ nadbudowg studni chtonnej wykonang z PEHD, posiadajaca konstrukcje
umozliwiajaca dotaczenie nadstawki regulujgcej posadowienie w stosunku do poziomu
gruntu.

Scieki do studni chtonnej nalezy wprowadzi¢ tak by trafiaty na plyte zabezpieczajaca przed
rozmywaniem warstw filtracyjnych. Goérna warstwa filtracyjna o wysokosci, co najmniej 1,0
m powinna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji 20 — 40 mm lub 16 — 32 mm,
natomiast dolna warstwa odsaczajgca z drobnego zwiru lub piasku grubego. Wysokos¢ dolnej
warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Przestrzen pomigdzy studnig i §ciang wykopu
nalezy wypehi¢ takim samym materiatem, z jakiego zostata wykonana wtasciwa warstwa
filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu warstwe t¢ nalezy przykry¢ geowtokning.
Pozostalg cze$¢ wykopu uzupehic¢ gruntem rodzimym.

W przypadku wystepowania ryzyka okresowego podnoszenia si¢ wod gruntowych dopuszcza
si¢ wykonanie studni chtonnych w nasypach ziemnych.

Drenaz rozsaczajacy

Drenaz rozsaczajacy moze by¢ zastosowany jako sposob odprowadzenia Sciekow
oczyszczonych biologicznie. Lokalizacja drenazu min. 2 m od granicy dziatki i 30 m od
ujecia wody pitnej. Odlegtos¢ urzadzen do odprowadzenia $ciekéw do ziemi od lustra wod
gruntowych musi wynosi¢ wigcej niz 1,5 m.

Drenaz nie bgdzie traktowany jako urzadzenie do doczyszczania $ciekdw. Jakos¢ Sciekow
oczyszczonych kontrolowana bedzie przed wprowadzeniem do drenazu.

Gtebokos¢ posadowienia drenazu minimum 50 cm p.p.t. Szerokos$¢ rowka min. 50 cm.
Zalecany spadek drenazu 0,5 - 1%.

Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego frakcji 20 — 40
mm lub 16 — 32 nie nalezy stosowac¢ pospoiki.

Grubos¢ warstwy filtracyjnej min. 50 cm i szerokosci min. 50 cm.

Obsypka rurociggu drenazu winna by¢ wykonana z kruszywa ptlukanego o frakeji 20 -
40

lub 16 — 32 mm. Obsypke nalezy przykry¢ geowtokning na catej szerokos$ci. Drenaz zasypuje
si¢ do poziomu terenu gruntem rodzimym 1 przykrywa zebranym humusem.

Warunkiem koniecznym dla prawidlowego funkcjonowania drenazu jest zapewnienie
przewietrzania ztoza filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji niskiej o wysokosci min.
100 mm nad poziomem terenu (wywiewki na koncach rur drenazowych).

Dopuszcza si¢ wylacznie rury drenarskie modutowe ze zmienng dtugoscia nacie¢ rowka,
Kazda nitka drenazu musi by¢ zakonczona wywiewka napowietrzajacg zakonczong

grzybkiem wentylacyjnym lub studzienkg zbiorcza.

Wykonawca musi zamie$ci¢ w projekcie wyliczenie dtugosci drenazu rozsaczajacego z
uwzglednieniem warunkéw gruntowych na kazdej dziatce.
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Drenaz rozsaczajacy w nasypie ziemnym nalezy zaprojektowa¢ w przypadku wystgpowania
w miejscu lokalizacji odbiornika Sciekow oczyszczonych gruntow o ograniczonej mozliwosci
przesigkania lub w przypadku podwyzszonego poziomu wod gruntowych. Dtugos¢ ciagoéw
drenarskich w nasypie oraz powierzchnia nasypu muszg by¢ obliczone na podstawie ilo$ci
sciekow 1 wskaznika przesigkania gruntu.

2.5. Materialy na podsypke rurociagu

Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.

2.6. Materialy na obsypke rurociaggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,20 m po zaggszczeniu.
Nalezy wykona¢ ja materialem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zagegszczenia
wynosi 85 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypke nalezy wykonaé w sposéb zalezny
od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.7. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych 1 odpowiada wymaganiom normy PN-
62/6738-07.

2.8. Materialy elektryczne

Budowg przytacza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm nalezy przeprowadzi¢ z istniejgce]
instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekéw oraz
oczyszczalni.

Dmuchawa oczyszczalni musi by¢ umieszczona w skrzynce elektrycznej lub pojemniku
technicznym 1 usytuowana w odlegtosci max. 10 m od oczyszczalni.

Elementem instalacji elektrycznej sa linie kablowe, panel sterujacy oczyszczalnia i/lub
przepompownig oraz zabezpieczenie jednofazowe 230V.

Dodatkowym elementem wyposazenia musi  by¢ sygnalizacja  alarmowa
informujaca uzytkownika o wystgpieniu awarii. Sygnalizacja dZwiekowa i swietlna.
Instalacja elektryczna musi by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem min. 10A ulokowanym w
rozdzielnicy o stopniu ochrony min. IP 65. Dobdr bezpiecznika musi by¢ uzalezniony od
mocy zastosowanych pomp

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych:
koparko- tadowarki,

sprz¢t do zaggszczania gruntu,

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,
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szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowad
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport i skltadowanie
4.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane s3 w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi §ciggnigte
tasma. Ksztattki pakowane sa w kartony. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chronié¢
rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa przewozone, od zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych narze¢dzi i metod przetadunku. Wysokos¢
sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przew6z rur powinien odbywac si¢ przy
temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca si¢ szczegolng ostrozno$¢ przy transportowaniu w
temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizaja odpornos¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy
transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawc

4.2.  Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw 1 piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu §rodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéow samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.
Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materialdéw izolacyjnych

4.3.  Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego przeznaczonych,
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzac¢ r¢cznie zgodnie z odno$nymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni tadunkowe;j
samochodu, przetaczanie po nierdwnosciach, jak rowniez przesuwanie po nierownym terenie
za pomoc g samojezdnych $rodkow transportu (koparko-tadowarka). Transportu dokonuje
zazwyczaj dostawca urzadzen. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozié¢
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dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ci¢zaru przewozonych
wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialdéw nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.5. Skladowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierowno$ci w
pozycji poziomej do wysoko$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i
bosych koncowek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi w temperaturze nieprzekraczajacej 40°C.

Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieCzyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdhuz wykopow w oktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

Wykonanie robot
5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736.
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod kanaty §ciekdw surowych i oczyszczonych o szer. 0,5 — 0,6 m w gruntach
kategorii 111-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
do 0,60 m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwg ziemi urodzajnej nalezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé
nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej od dolnej rzednej kanatu sanitarnego.
Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu
nalezy przystapi¢ do obsypki rury 1 jej zasypki piaskiem gr.20 cm po zageszczeniu. Pozostalg
glebokos¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze
ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni §ciekow surowych i oczyszczonych
wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.
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Wykopy pod studnie chtonne wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie
wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowac
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow surowych
1 oczyszczonych wykona¢ recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta urzadzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemneqo.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejagcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Wodociagi

Rurg¢ wodociaggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwréci¢
uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystapienia kolizji istniejacych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacja nalezy uwzgledni¢ wykonanie rur ochronnych na
dhugosci 1,5 m w obie strony od punktu skrzyzowania.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanatow z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepuja rury ostonowe),
a odleglo$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac na kanatach rury
ochronne z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z
tworzywa sztucznego. Rur¢ ochronng zakonczy¢ uszczelniajagcymi manszetami. Na przewod
gazowy nalezy nalozy¢ rure ochronng z polietylenu. Kofice rury ochronnej nalezy uszczelni¢
gumowymi manszetami lub zastosowa¢ opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi DN 50 mm lub 100 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaly poza
brzegi wykopu minimum 1,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz wtdkning lub pianka poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac si¢ o
kabel, nalezy zapewnic¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop
nalezy zasypac gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejagcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.
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Ciagi drenarskie

Ciagi drenarskie uktadane sg na glebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m wykonane z
rurek ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy polaczy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania potaczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozy¢ na podktadach
drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem.

b) Uktadanie i montaz

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasami projektowanych
przewoddéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaly i przewody nalezy
wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng.
Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 — 30°C, jednak
uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie
potaczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skfadowania. Rury do wykopu nalezy
opuscic¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 4 obwodu. Rury musza by¢ uktadane 1 pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty si¢ linii 1 odpowiednich spadkow.

Podczas robot wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Polgczenia
rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociagi o potaczeniach kielichowych z
pierScieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamigtac, aby kierunek sptywu $ciekow kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sil potrzebnych do potaczenia elementow, nalezy posmarowac bosy koniec
rury 1 wnetrze tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Potgczenia rur
HDPE (rurociagi tloczne).

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametrow zgrzewania.
Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. Wszystkie
potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos$¢ przy ci$nieniu
roboczym oraz probnym. Potgczone rurociagi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

¢) Montaz oczyszczalni biologicznej.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta
urzadzenia.
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Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C-15 ustawié
reaktor biologiczny. Zbiornik nalezy doktadnie wypoziomowac. Otwor wlotowy $sciekow do
reaktora nalezy umiesci¢ naprzeciw rury doprowadzajacej $cieki z budynku lub z pompowni
sciekow. Polaczy¢ oczyszczalni¢ z w/w urzadzeniem. Wykona¢ potaczenie z przewodem
odplywowym $ciekdw oczyszczonych. Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ woda do wysokosci
odptywu. Wykona¢ obsypke drobnym piaskiem lub piaskiem z cementem do wysokos$ci rury
odprowadzajacej Scieki oczyszczone. Kolejne warstwy obsypki nalezy zageszczad
analogicznie jak przy zasypywaniu wykopow pod rurociagi. W fazie zasypywania nalezy
napetnia¢ rownomiernie zbiornik woda. Pozostatg cz¢s¢ wykopu uzupehi¢ gruntem
rodzimym. Zamontowac¢ skrzynke zasilajgco - sterujgcg. Montaz wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Wykona¢ niezb¢dne podtgczenia (energia elektryczna, przewod powietrzny).

d) Montaz przepompowni $ciekéw surowych lub oczyszczonych.

Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy
uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy postgpowac zgodnie z
instrukcja montazowg producenta.

Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa betonu C-
15, zageszczonego thucznia lub Zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy montowaé w wykopach
szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem zasypywania wykopu,
nalezy wypeti¢ woda do 1/3 jego wysokosci. Wypetienie wykopu wokoét studni pompowni
nalezy wykona¢ materiatem sypkim z rownomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem.
Nalezy wykona¢ podtaczenia pompowni do poszczeg6lnych rurociggéw. Zamontowaé w
pompowni pompy i armature.

Nalezy wykonac roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania w pompowni tj.
montaz elementow systemu w szafkach, montaz szafek, podtaczenie do doprowadzonego
zasilania, pomiary 1 proby. Odlegtos$¢ szafki od pompowni nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

¢) Montaz kabli podziemnych

Roboty elektryczne obejmuja: wykonanie wykopow, podsypki 1 zasypki, utozenie folii
ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli 1 uzioméw, wbicie
uziomoéw pionowych, pomiary i proby, rozruch urzadzen. Kabel energetyczny nalezy utozy¢
w ziemi na glebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig niebieska o grubosci min. 0,5 mm 1
szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnia
wykona¢ ostaniajac kabel rurg PVC 50 o odpowiedniej dtugosci.

f) Montaz studni chlonne;.

Zastosowanie studni chlonnych jest mozliwe po wykonaniu badan gruntowych, ktére
potwierdza zaktadane potozenie poziomu wod gruntowych oraz wskaznika przesigkania
gruntu. Studnie chlonne nalezy zaglebi¢ w gruncie poprzez wykonanie wykopu 1 wypelnienie
poszczegdlnymi warstwami kruszywa. Warstwe odsaczajaca mozna wykonac z piasku
grubego o minimalnej grubosci 0,5 m. Warstwe filtracyjna nalezy wykonac¢ z kruszywa
ptukanego frakcji 20 — 40 mm lub 16 — 32 mm o grubosci min. 1 m.

Do studni nalezy wprowadzi¢ przewodd (grawitacyjny lub ttoczny) doprowadzajacy $cieki
oczyszczone z reaktora biologicznego. Przejscia przewodow przez $cianke nadbudowy studni
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chtonnej wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych. Pod wylotem w/w przewodu, na warstwie
filtracyjnej nalezy zamontowac plyte zabezpieczajaca przed rozmywaniem warstwy
filtracyjnej (np. ptyta chodnikowa).

Przestrzen pomigdzy studnig i Sciang wykopu nalezy wypetnic¢ do wysokos$ci 1,0 m takim
samym materialem, z jakiego zostata wykonana wtasciwa warstwa filtracyjna w studni. Przed
zasypaniem wykopu warstwe tg nalezy przykry¢ geowldkning. Pozostata czes¢ wykopu
uzupehi¢ gruntem rodzimym.

W przypadku wykonywania studni chtonnej w nasypie ziemnym nalezy zabezpieczy¢
konstrukcje nasypu geosiatka.

Wymiary studni chtonnych oraz grubos$¢ poszczegolnych warstw musi wynikaé z obliczen
dotyczacych uzyskania wymaganej powierzchni przesigkania. Obliczenia nalezy zamie$ci¢ w
projekcie.

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowa,
prawidlowo$¢ utozenia warstw filtracyjnych,

poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni,

chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu.

¢) Montaz drenazu rozsaczajacego.

Gleboko$¢ posadowienia drenazu minimum 60 cm p.p.t. Szeroko$¢ rowka min. 50 cm.
Zalecany spadek drenazu 0,5 - 1%.

Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru plukanego frakcji 20 — 40
mm lub 16 — 32 mm. Ze wzgledu na ryzyko kolmatacji i stabe nie nalezy stosowac pospoiki.
Grubos¢ warstwy filtracyjnej min. 50 cm 1 szerokosci 50 cm.

Obsypka rurociagu drenazu winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o frakcji 20 -
40

Obsypke nalezy przykry¢ geowtdkning na catej szerokosci. Drenaz zasypuje si¢ do poziomu
terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem.

Warunkiem koniecznym dla prawidlowego funkcjonowania drenazu jest zapewnienie
przewietrzania zloza filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji niskiej o wysoko$ci min.
100 mm nad poziomem terenu (wywiewki na koncach rur drenazowych).

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sg zgodne
z normami 1 deklaracja producenta.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktore nalezy wykona¢ obejmuja
nastepujacy zakres:
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- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie glgbokosci utozenia kanatu,

- Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i1 przykanalikow,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod lub nad przeszkodami statymi,
- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

- Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonanych potgczen,

- Sprawdzenie poprawnos$ci montazu bioreaktora oczyszczalni,

- Sprawdzenie poprawnos$ci montazu przepompowni Sciekow,

- Sprawdzenie wykonania odbiornika $cieku ,

-Sprawdzenie poprawno$ci wykonania zasilania elektrycznego bioreaktora i przepompowni
sciekow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac
niezbedne zabezpieczenia i wykorzystac srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z
obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze kocowym obejmuje:

Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
Sprawdzenie dokumentéw budowy,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow,
7. Odbior robot

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych lub elementow, ktore
podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi ptyty denne pod zbiorniki, rurociagi i kable
uktadane w wykopach itp. Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ elementow robot stanowigcych
zamknigtg catos¢. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu elementéw, o ktérych mowa w
pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Odbio6r koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacja
kontraktu. Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot

2. Protokoty odbiorow czegsciowych,

3.Protok6t pomiaréw urzadzen i1 instalacji elektrycznych,

4. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczag wykonanych prac,

5.Uzupeiony i1 zakoficzony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

6.Wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

7.Deklaracjie Wtasciwosci Uzytkowych, Deklaracje Zgodno$ci, Aprobaty Techniczne,
certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace dopuszczenia wbudowanych materialow 1 urzadzen
do zastosowania w budownictwie,

8.Wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) §ciekéw oczyszczonych z
10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych przydomowych oczyszczalni,
potwierdzajace, ze jakos¢ Sciekow jest zgodna z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
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Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

9.Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (PBOS),

10.Protokoty ze szkolenia whascicieli dziatek na, ktorych zostaly zamontowane PBOS,
11.Protokdt powykonawczy zejscia z budowy potwierdzajacy, ze wiasciciel dziatki nie wnosi
sprzeciwu do jakosci robot.

Odbiory czesciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powolang przez Zamawiajacego
w tym celu komisj¢ przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢
potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana
jakos$¢ nie zostata spelniona lub tez ujawnity si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole
podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnos$ci wykonawcy od chwili rozpoczgcia robdt do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rgkojmi:

1.Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych roboét, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektow 1 robdt przenosi si¢ na okres
rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.
Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rgkojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze lecz z
przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem
dokonania oglgdzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na
usunigcie stwierdzonych wad.

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegotowych postanowieniach
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Stwierdzenie przez strony umowy, i Z uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okolicznos$¢ strony
stwierdzilty. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawic¢, za odregbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

II. CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych;
2.Ustawa z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne ( Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami);

3.Rozporzadzenie MS z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93; poz. 589) w sprawie okreslenia
rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
srodowisko;

4.Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62/2001; poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami);

5.Ustawa z dnia 20.02.2015 Prawo Budowlane (Dz.U. 2015, poz. 443);

6.Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) wraz z aktualizacja;
7.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych;

8.Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach oraz niektorych ustaw ( Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224,
poz. 1337).

9.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).

10.Ustawa z dnia 27.03.2003 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz.
71.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 12.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.9.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz.
1397).

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

14. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

15. Instrukcje montazu producentoOw rur i uzbrojenia.
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16. PN-EN 12566-3+A2:2013 ,,Mate oczyszczalnie sciekéw dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Cz¢$¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe
oczyszczalnie Sciekow.

17.PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte 18.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

19.PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
20.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

21.BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

22.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

23.PN-EN 12050-1:2015 Przepompownie scieckowe w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 1
24.PN-EN 12050-2:2015 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 2
25.PN-EN 12050-3:2015 Przepompownie scickowe w budynkach i ich otoczeniu. Czeg$¢ 3
26.PN-EN 12050-4:2015 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 4
27.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
PCV-U.

28.PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.
29.PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
30.PN-IEC-93/E-05009/51 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
31.PN-EN-62305-1:2011 Ochrona odgromowa.

32.PN-M-47251 Maszyny dla przewodow i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwigku.
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