Ogtoszenie nr 2022/BZP 00005530/01 z dnia 2022-01-05

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa obiektéw sportowych w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa)"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Uniwersytet Slgski w Katowicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowos¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 359 13 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
dzp.us.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa obiektow sportowych w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa)"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-921eda23-51d2-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00005530/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2022-01-05 10:50
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00117577/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Przebudowa instalacji uzdatniania wody basenowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa istniejacych obiektéw sportowych w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9 (basen i
hala sportowa)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00296346/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.381.020.2021.RBK

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamowienia: 646463,85 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie przebudowy instalacji uzdatniania wody basenowej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa obiektoéw sportowych w Cieszynie, ul.
Paderewskiego 9 (basen i hala sportowa)”.

2) Przewidywany zakres robot:

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

b) demontaz istniejgcej instalacji uzdatniania wody wraz z utylizacjg odpadow.

c) montaz nowych filtrow piaskowych.

d) montaz urzadzen instalacji uzdatniania wody.

e) montaz armatury i orurowania.

f) montaz niezbednej instalacji elektrycznej zasilania urzgdzen.

g) wykonanie instalacji AKPIA dla uzdatniania wody basenowe.

h) roboty towarzyszace i pomocnicze.

3) Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia jak i jego zakres okreslono w projekcie
wykonawczym (zatgcznik nr 2A do SWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (zatacznik nr 2B do SWZ), ktére to dokumenty wraz z niniejszym opisem
przedmiotu zamowienia, wzorem umowy (Zatgcznik nr 3 do SWZ), dokumentacijg zdjeciowg
(zatacznik nr 2C do SWZ) i przedmiarami robét (zatgcznik nr 2D do SWZ) nalezy rozpatrywac
tacznie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci, prac i rob6t
budowlanych wynikajacych z ww. dokumentow i opisu przedmiotu zamowienia. Rysunki i czesc
opisowa oraz przedmiary robét i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
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budowlanych sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie roboty budowlane i
prace oraz czynnosci ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach i/lub w przedmiarach
oraz ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie i/lub przedmiarach, winne by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw. Zatgczone przedmiary robét majg wytgcznie
charakter pomocniczy. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia kosztoryséw wraz z ofertg. W
przypadku ztozenia kosztorysow przez Wykonawce wraz z ofertg, nie bedg one podlegaty
ocenie na etapie badania i oceny ofert.

4) Termin realizacji zamowienia: do 3 miesiecy od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie
terenu budowy nastapi w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

5) Okres gwarancji:

a) Wykonawca udzieli: minimum 60-miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

b) wymagany okres gwarancji na zamontowane materiaty, urzgdzenia, itp.: nie krétszy niz
gwarancja udzielona na roboty, a jezeli gwarancja producenta jest dtuzsza — zgodnie z
gwarancjg producenta.

c) okres rekojmi: minimum 60 m-cy.

d) okres przedtuzenia gwarancji oraz rekojmi na wykonane roboty budowlane stanowi
pozacenowe kryterium oceny ofert — w przypadku zaoferowania dtuzszego niz minimalny
wymagany okres gwaranc;ji i rekojmi, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z
zasadami okreslonymi w rozdz. XIIl SWZ.

e) bieg terminéw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie podlega uniewaznieniu na podstawie art. 255 pkt 6 w zw. z art. 266 i w zw. z art.
457 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 z pbézn. zm.),

zwanej dalej ,ustawg Pzp”, poniewaz postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia
wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Niesuwalna wada w przedmiotowym postepowaniu uwidocznita sie w trakcie czynnos$ci oceny
ofert i polegata na wadliwym sporzgadzeniu opisu sposobu oceny ofert w kryterium
pozacenowym ,okres przedtuzenia

gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane” — waga 40%.

A otrzymana liczba punktéw pomnozona zostanie przez wage kryterium, tj. 40%.
Jednoczesnie zgodnie z tiret 7: ,maksymalng liczbe punktéw mozna uzyskac za przedtuzenie
gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane o okres co najmniej 36 m-cy w stosunku do
wymaganego, minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane wskazanego w
rozdz. Il ust. 8 pkt 1 lit. a)

SWZ". Wskazane powyzej zapisy sq wzajemnie sprzeczne i uniemozliwiajg wybor
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najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy w warunkach przejrzystosci, rownego
traktowania wykonawcow i uczciwej konkurencji.

2 W postepowaniu zaden z wykonawcéw nie zaoferowat okresu przedtuzenia gwarancji i rekojmi
na okres 36 m-cy. Oceniajac jednak oferty wg powyzszego wzoru oferta, ktéra zaoferowata
najdtuzszy okres przedtuzenia gwarancji sposrod ofert ztozonych (oferta nr 4 — przedtuzenie na
okres 20 m-cy) winna

otrzymac¢ maksymalng liczbe punktow w kryterium, tj. 40 pkt a liczba punktow pozostatych ofert
winna by¢ wyliczona proporcjonalnie do oferty najwyzej ocenionej. Bytoby to jednak niezgodne z
zapisem w rozdz. Xl

ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 7 SWZ, zgodnie z ktérym maksymalna liczbe punktéw mozna uzyskac za
przedtuzenie gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane o okres co najmniej 36 m-cy w
stosunku do wymaganego,

minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Kierujgc sie zatem zapisem w
tiret 7, punkty uzyskane w kryterium przez kazdq z ofert winny by¢ wyliczone proporcjonalnie w
stosunku do wartosci najwyzej punktowanej, tj. okresu przedtuzenia gwarancji i rekojmi o okres
co najmniej 36 m-cy.

W konsekwencji wykazane powyzej wzajemnie sprzeczne postanowienia SWZ, wptywajg na
ranking wykonawcoéw, gdyz kazda z ofert moze uzyskac inng liczbe punktéw w kryterium
pozacenowym oraz tgczng

sume punktow, w zaleznosci od wyboru jednego ze sposobow przyznania punktow.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 789280,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1074930,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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