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Przedmiar robót

Budowa lokalnej hydroforni kontenerowej w m.Kobylanka 

Budowa: Budowa  lokalnej hydroforni  kontenerowej w m. Kobylanka

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek hydroforni  - technologia

Lokalizacja: Kobylanka gm. Lipinki  dz nr. 862,860/3, 861/3

Nazwa i kod CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Lipinki - 38-305 Lipinki 53

Jednostka opracowująca kosztorys: Spól;dzielcze Biuro Projektów"  Projbud"w Gorlicach ul. Bardiowska 1 38-300 Gorlice
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Dla umożliwienia zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów publicznych usytuowanych w m. Kobylanka , 
Dominikowice zlokalizowane na terenie Gminy Gorlice oraz m. Kryg i Lipinki zlokalizowane na terenie Gminy Lipinki . Gmina 
Gorlice wydała warunki przyłączenia do wiejskiej sieci wodociągowej PE 160 usytuowanej na dz.nr. 862 ( pasie drogi 
powiatowej Gorlice – Dominikowice nr. 1486K ) dla projektowanej budowy lokalnej hydroforni usytuowanej na dz .nr. 860/3. Z 
uwagi na niskie ciśnienie w sieci wiejskiej Gminy Gorlice obsługującej swoich mieszkańców w m. Kobylanka Gmina Lipinki 
wybuduje lokalna hydrofornię.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

I- umowa z Inwestorem , uzgodnienia z GZGk , warunki techniczne ,obowiązujace przepisy i normy , II- kosztorys inwestorski 
sporzadzono w opraciu o projekt budowlany , specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót ,oraz wytyczne producentów 
materiałów ,III- kosztorys został sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, IV- wszystkie koszty nie ujęte w kosztorysie a 
zwiazane z organiazacją i zapleczem placu budowy wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa dla uzytkowników drogi powinien 
uzgodnic wykonawca robót w przedłozonej ofercie ,V- kosztorys nie uwzglednia ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót , VI- podstawy wyceny materiałóów budowlanych -mceny sporzadzone na poziomie srednich cen 
hurtowych , srednich cen produktów z ostatniego kwartału poprzedzajacego okres sporzadzenia projektu budowlanego z 
uwzglednieniem kosztów zakupu na plac budopwy . VII- ceny pracy sprzetu i sreodków transportu technicznego przyjmuje się 
w kosztorysie inwestorskim w wysokości srednich lokalnych cen pracy sprzetu i srodków transportu w rejonie prowadzenia 
robót .Ilekroć w niniejszym przedmiarze  lub kosztorysie podano nazwę materiału lub urządzenia należy przez to rozumieć że 
należy stosować rodzaj typ materiału o parametrach nie goryszych niż zapisano w przedmiarze lub kosztorysie

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Oparto o analizy indywidualne nakładów rzeczowych , analizy cen czynników produkcji , wskaźników narzutów kosztów 
posrednich i zysku .

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNR 35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w 
technologii lutowania kapilarnego cz.I

KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 228 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNR 706 Montaż urządzeń kotłowni przemysłowych i grzewczych
KNR 707 Montaż pomp i sprężarek
KNR 708 Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
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Kosztorys Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń 
sanitarnych
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Budowa lokalnej hydroforni kontenerowej w m.Kobylanka

1 Element Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Technologia hydrofornii  kod CPV - 45,3311,10.0

1.1 ST str. 2-21 KNR 215/106/4 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Rurociągi stalowe chromoniklowe o połączeniach kołnierzowych w 
hydroforniach i pompowniach, Fi 159·mm

Wyliczenie ilości robót:

6,3+6,7+(2*2,5)+(2*0,4)+1,3+1,2+0,7+0,8+(2*1,8)+

0,6 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000

1.2 KNR 215/104/2 Rurociąg z rur stalowych chromoniklowych  o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

rury chromoniklowe 21,3x2,6mm 1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,500

1.3 ST.str 2-21 KNR 35/221/6 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Naczynia wzbiorcze przeponowe, 24-33·dm3

Wyliczenie ilości robót:

Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex 1

typ DD 25 o V = 25 L 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.4 KNRW 
215/524/4

Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe, 1,6·MPa, Dn·50·mm

Wyliczenie ilości robót:

zawór bezpieczeństwa sprężynowy 1

ARMAK typ Si 6301- DN 50/80 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.5 ST nr 3-24 KNR 35/113/3 
(1)

Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, 
montaż zaworów Dn·20·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

zawór kulowy chromoniklowy probierczy 1

- wypływowy Dn 20, PN 16 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.6 KNR 215/9902/2 Zeszyt 1 1992r. Zawory napowietrzające pływakowe, Dn 100·mm
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.7 KNR 215/409/7 
(1)

Zawór c.o. zaporowy skośny żeliwny kołnierzowy 0.6·MPa, nr kat.311, 
Fi·150·mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.8 ST nr 3-24 KNRW 
215/530/2

Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Manometr montowany w gotowej tulei

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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1.9 ST nr 3-24 KNR 228/299/2 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Łącznik amortyzacyjny DN 100·mm (przez analog.)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 styk 2,000

1.10 ST nr 3-24 KNR 707/101/1 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Zestaw hydroforowy typ Hydro2000 MPC-E typ 4CR120-2, 4x4,0kW, 380V, 
V=90m3/h ( przez analog .)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zestaw hydroforowy typ Hydro2000 1

MPC-E typ 4CR120-2, 4x4 ,0 kW, 380V,

V=90m3/h, Hc =30mH20+ automatyka

ze sterownikiem PMU2000 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.11 KNR 218/306/4 
(1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy, montowane 
sprzętem ręcznym, Fi·150·mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

1.12 ST nr  3-24 KNR 35/216/5 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy 
membranowy, armatura Dn·25·mm-  SYR 2115

Wyliczenie ilości robót:

Membranowy zawór bezpieczeństwa 2

SYR 2115 DN25 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.13 KNR 218/306/2 
(1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy, montowane 
sprzętem ręcznym, Fi·80·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.14 KNR 35/221/2 Naczynia wzbiorcze przeponowe,ciśnieniowe typ DT600

Wyliczenie ilości robót:

Ciśnieniowe naczynie przeponowe typ 2

DT 600 o V=0,6 m3, Dz=740mm ,

Hc=1860 mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.15 ST nr 3-24 KNR 706/502/1 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Montaż urządzeń pomocniczych:   Lampa bakteriobójcza typ 
TMA-AP-POLL-N4- V=103 m3/h  ( analog)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.16 ST nr 3-24 KNR 228/608/4 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Czujnik pomiarowy promiennika ( sterylizatora )

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.17 KNR 708/301/2 Szafa sterująca lampą bakteriobójczą ( analog)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 układ 1,000

1.18 KNR 35/215/12 Kurek probierczy chromoniklowy , armatura Dn·20·mm - ( przez analog)
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.19 KNR 215/110/5 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi 
Fi do 150·mm

Wyliczenie ilości robót:

28,5 28,500000

RAZEM: 28,500000 m 28,5
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1.20 ST nr 3-24 KNRW 
218/707/1

Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.21 KNRW 
218/791/2 (1)

Dodatek lub potrącenie za próby szczelności rurociągów o długości innej niż 
200 lub 500·m (zależnie od średnicy), za każde rozpoczęte 10m (wg pkt.3.8. 
założeń szczegółowych), Fi·80-100·mm, rury żeliwne i stalowe

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 10 mb 9

1.22 ST nr 3-24 KNRW 
215/128/2

Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

28,5 28,500000

RAZEM: 28,500000 m 28,500

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 6,39

2. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 32,2374

3. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 15,50125

4. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 38,8112

5. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 40,10595

6. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,2292

7. Robotnicy r-g 21,18206

8. Robotnicy budowlani r-g 1,243

9. Robotnicy grupa I r-g 24,457

10. Spawacze grupa II r-g 2,61

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Czujnik pomirarowy promiennika ( sterylizatora ) f-my TMA szt 1

2. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 1"x22 szt 1,05

3. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4" szt 1,05

4. Dwuzłączka przejściowa, mosiężna Fi 3/4"x22 szt 2,1

5. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,29

6. Folia aluminiowa zwykła grubości 0.01-0.02·mm kg 13,89

7. Haki do rur Fi·25·mm szt 0,75

8. Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6·MPa Fi·150·mm szt 2

9. Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania 1.6·MPa, Fi·50·mm szt 2

10. Konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego o pojemności do 8,0·dm3 kg 2,4

11. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 80·mm szt 4

12. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 150 mm szt 14

13. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 22 mm szt 4,2

14. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 35x28 mm szt 2,1

15. Kształtki chromoniklowe DN 150 szt 30,51

16. Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi·G3/4"x22·mm szt 1,05

17. Kurek probierczy do wody zimnej chromoniklowy DN20 PN16 szt 1

18. Kurki manometrowe szt 2

19. Lampa bakteriobójcza  typ typ TMA - AP-POLL-N4-V=103m3/h Hc=1270 mm Dz=300mm kpl 1

20. Łącznik amortyzacyjny DN100 szt 2,1

21. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·15·mm szt 0,171

22. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·20·mm szt 0,93

23. Manometr techniczny od 0-0,6 MPa Fi 15 mm szt 2

24. Naczynia wzbiorcze, przeponowe, ciśnieniowe, pojemności do 33,0·dm3 szt 1

25. Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe przeponowe typ DT 600 o V= 0,6 m3 , Dz =740 mm Hc=1860mm szt 2

26. Nakrętki stalowe zgrubne kg 0,56

27. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 80·mm szt 2
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28. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 150·mm szt 7

29. Podchloryn sodowy kg 0,55

30. Podkładki stalowe zgrubne kg 0,32

31. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·15) m 0,57

32. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·20) m 1,545

33. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn·50) m 1,65

34. Rurki syfonowe do manometru szt 2

35. Rury przewodowe chromoniklowe 159x5,0mm m 11,07

36. Szfa sterująca lampą bakteriobójczą szt 1

37. Sznur konopny smołowany kg 6,18

38. Sznur konopny surowy kg 4,53

39. Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 38,066

40. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 3,132

41. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 3,48

42. Śruby stalowe zgrubne kg 2,14

43. Śruby stalowe zgrubne M16 kg 48,87

44. Uchwyty do rur Fi·150·mm szt 7,722

45. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm szt 4,08

46. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150·mm szt 14,28

47. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·80·mm szt 1,08

48. Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·150·mm szt 65,14

49. Woda m3 8,2505

50. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa, 1,0·MPa, nr kat. 002, Fi·80 mm szt 2

51. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa, 1,0·MPa, nr kat. 002, Fi·150 mm szt 7

52. Zawory napowietrzające pływakowe kołnierzowe Fi·80 szt 1

53. Zawór bezpieczeństwa membranowy Fi 25 mm szt 2

54. Zawór bezpieczeństwa sprężynowy kątowy Fi·50·mm, żeliwny kołnierzowy 1.6·MPa proporcjonalny nr kat. 773 
(Si2501) szt 1

55. Zawór c.o. zaporowy skośny żeliwny kołnierzowy 0.6·MPa, nr kat.311, Fi·150·mm szt 1

56. Zawór kulowy wypływowy chromoniklowy DN 20 , PN 16 szt 1

57. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi·15·mm szt 0,057

58. Zawór wodny przelotowy z kurkiem spustowym żeliwny ocynkowany M125 50 szt 0,11

59. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6·MPa, nr kat.287 szt 0,055

60. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,057

61. Zestaw hydroforowy typ Hydro2000MPC-E typ 4CR120-2, 4x 4,0 kW, 380V, V=90m3/h, Hc=30 m H2O+ 
automatyka zesterownikiem PMU2000+ przełącznik pracy awaryjnej kpl 1

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Samochód dłużycowy 10·t (1) m-g 17,6

2. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 5,37385

3. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,059

4. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 35,95

5. Sprężarka powietrzna (1) m-g 26,4

6. Środek transportowy (1) m-g 0,17

7. Wciągarka ręczna 3-5·t m-g 9,66

8. Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 22


