
Pakiet: 4-Lipowiec      

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 45,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

AGROT LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 PORZ-ZPI mech. porządkowanie zgrabiarką 5 HA 5,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-125   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-133   -m   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,56

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-138   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-138   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,50

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-155   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 7,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-136   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,89

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-148   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,13

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 30,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 30,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 30,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 30,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 ZAŁ-2LP  zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT 60,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-134   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-151   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-154   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-155   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 11,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-156   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-154   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,40

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-154   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 5,40

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-154   -c   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 5,40

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-156   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,80

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-156   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,80

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-156   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,80

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-156   -d   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 1,80

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-156   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60

O-BUDKIS LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 20,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00
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LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 20,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-145   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-145   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 32,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-145   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 6,00

O-SMIECI LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,50

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-127   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-134   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,30

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-134   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-136   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,70

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-138   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-154   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-155   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,80

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 20,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-136   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-135   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 816,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 816,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-138   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 380,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 380,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-141   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 790,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 790,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-144   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 590,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 590,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-145   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 630,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 630,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 500,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 16,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00
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LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-133   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 149,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-133   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 149,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-133   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 640,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-133   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 640,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-134   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 455,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 455,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-142   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-133   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-133   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-145   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-145   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 15,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 20,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 800,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  WYK-DYL  Wyk. dylowanki na szlakach    ----- M 10,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego ----- M 300,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 4,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 24,00

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -i   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,12

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -j   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,02

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -l   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,51

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -n   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,35
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LIPOWIEC                                          04-20-1-04-126   -o   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,63

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-146   -h   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,16

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-146   -i   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,39

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-146   -j   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,36

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -i   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,78

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -j   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,35

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -n   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 2,14

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-147   -o   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,30

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-148   -g   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 1,02

LIPOWIEC                                          04-20-1-04-148   -o   -00 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki ----- HA 0,22
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