Boniewo 23.06.2023r.
ZPiPF.9.2023

Dot. postepowania : Przebudowa gminnej oczyszczalni Sciekow w m. Boniewo.
Gmina Boniewo zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych udostepnia tres¢ zapytan otrzymanych 21 czerwca 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi

stanowigcych integralng czgs¢ SWZ

Pytanie nr 1

Prosimy o zalaczenie dokumentacji technicznej projektu budowy oczyszczalni superbos 150 , ktora jest

w posiadaniu Zamawiajacego?

Ad.1 Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj
przebudowy istniejacej oczyszczalni $ciekow. Zakres szczegotowo opisano w PFU stanowigcym
zatacznik nr 1do SWZ i bedacym jej integralng czgscig .W I etapie wykonawca zostal zobowigzany do
opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych
wymaganych przepisami dokumentow na realizacj¢ zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatgcznik
do SWZ. Gmina nie posiada wersji elektronicznej projektow archiwalnych z lat 2000-2001 w ktorych
budowano oczyszczalnie sa do wygladu w siedzibie urzedu Gminy Boniewo . Dokumentacja archiwalna

nie jest zalgcznikiem do SWZ.

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z prosba o udostepnienie otrzymanego przez Panstwa
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 - wstgpnej promesy, z

uwagi na brak wskazania jej numeru w projekcie umowy.

Ad.2. Dokument nie stanowi zatgcznika do SWZ .

Pytanie nr 3:

Dodatkowo Wykonawca zwraca si¢ z prosba o wskazanie, czy Zamawiajgcy posiada srodki wlasne na

realizacj¢ przedmiotowego zamowienia?

Ad.3. Gmina ogtaszajac postgpowanie zabezpiecza srodki w budzecie gminy na podstawie szacowanej

wartosci kosztow.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy jako eksplorator oczyszczalni sciekdw moze przyja¢ w ramach realizacji inwestycji
wymaganych robot zwigzanych z oproznieniem i utylizacja osadow przy wymianie technologii
Superbos 150, co pozwoli Wykonawcy w znacznej czgsci na optymalizacje kosztow inwestycji. ?
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Nalezy wskazac , iz w obecnej sytuacji jaka jest na rynku inwestycyjnym gtéwnie przy modernizacjach
oczyszczalni §ciekow wigkszosci Zamawiajacy w/w koszt przyjmujg w ramach kosztow eksploatacji

oczyszczalni $ciekow.

Ad.4 NIE — wymieniony zakres nalezy do Wykonawcy zadania .
Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o zasadnos¢ zapisu w PFU j/n :

»Wykonawca zamie$ci w dokumentacji technicznej a nastgpnie dostosuje budynek dla obstugi osob
niepetnosprawnych ktore uczynig efekt zamowienia mozliwym do wykorzystania takze przez osoby
niepelnosprawne na réwnych zasadach z innymi osobami. zgodnie z art.100 ust.l ustawy Prawo

zamowien publicznych z 11 wrzes$nia 2019 roku.”

Ad.5 Zapis zgodny z przepisami Prawa zamowien publicznych z 11 wrzesnia 2019 roku . Budynek

nalezy dostawa¢ do obstugi oséb niepetnosprawnych.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o zmiang zapisow w §20 ust.2 pkt. c) Umowy — na: w wysokosci 10% wartosci
umownej robot okreslonych w § 10 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT), ktora analogicznie bedzie
zgodna z zapisem w § 21 ust. 1 pkt b) Umowy — dla obu stron — Wykonawcy i Zamawiajacego.

Ad.6 .Zapisy umowy pozostaja bez mian. Wykonawca przyst¢pujac do postepowania akceptuje
warunki umowy . Zapisy dot. Kar sg zabezpieczeniem prawidtowos$ci i terminowos$ci realizacji

zamowienia .

Pytanie nr 7

Wykonawca prosi o udostepnienie decyzji- pozwolenia wodno-prawnego.

Ad.7 zatgczono pozwolenie wodno prawne do postepowania

Pytanie nr 8

Prosze¢ o podanie szczegotowego zakresu przebudowy starego budynku oczyszczalni.

Ad.8. . Zakres szczegdtowo opisano w PFU stanowigcym zatacznik nr 1do SWZ i bedacym jej
integralng czgscig .W 1 etapie wykonawca zostal zobowigzany do opracowania dokumentacji
technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych przepisami

dokumentow na realizacj¢ zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatgcznik do SWZ.
Pytanie nr 9
Czy w zakres przebudowy bgda wchodzity :

a)Wymiana konstrukcji dachu



b)Zaprojektowanie nowej wentylacji wraz ze sterowaniem

¢)Co wchodzi¢ ma w zakres wyburzen

d)Czy w ramach remontu wchodzg powtoki malarskie na konstrukcji stalowej zbiornikow Superboss
¢)Czy w ramach remontu wchodzi wymiana wypeltnienia pomostow z desek

f)Co oznacza przebudowa zbiornikow ?

g)Jakie pokrycie preferowane jest przez Zamawiajacego? Czy tak jak istniejgce czyli gonty bitumiczne?
h)Czy stolarka wchodzi w zakres remontu

i)Jaki zakres elewacji wchodzi w zakres remontu

j)Czy naprawa izolacji zewnetrznej budynku wchodzi w zakres remontu

Ad.9. Zakres szczegotowo opisano w PFU stanowigcym zatgcznik nr 1do SWZ i bedacym jej
integralng czegscia .W 1 etapie wykonawca zostal zobowigzany do opracowania dokumentacji
technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych przepisami

dokumentow na realizacje zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatacznik do SWZ.

Pytanie nr 10

Prosze¢ o udostepnienie dokumentacji geologicznej miejsca posadowienia nowych reaktorow
Ad.10.
Zakres szczegdtowo opisano w PFU stanowigcym zatacznik nr 1do SWZ i bedacym jej integralng
czescig .W I etapie wykonawca zostat zobowigzany do opracowania dokumentacji technicznej wraz z
uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych przepisami dokumentow na realizacje

zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatacznik do SWZ.

Pytanie nr 11

Czy w przypadku zaprojektowania nowej instalacji odwadniania osadow przebudowa

pomieszczenia bedzie niezbedna ?

Ad.11. TAK
Pytanie nr 12

Jaka konstrukcja garazu jest wymagana ?

Ad.12. Zakres szczegdtowo opisano w PFU stanowigcym zatgcznik nr 1do SWZ i bedgcym jej
integralng czescig .W I etapie wykonawca zostatl zobowigzany do opracowania dokumentacji
technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych przepisami

dokumentow na realizacj¢ zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatacznik do SWZ.



Pytanie nr 13

Czy przebudowa drog i placow przewiduje kompleksowa przebudowe wraz z wymiana

podbudowy?

Ad.13 TAK
Pytanie nr 14

Czy nowe zbiorniki wymagaja hermetyzacji ?

Ad.14. NIE
Pytanie nr 15
Czy w przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopu jest mozliwo$¢ odprowadzenia

tych wod do kanalu odptywowego z istniejacej oczyszczalni ?

Ad.15 TAK uwzgledniajac konieczno$¢ uzyskania przez Wykonawce pozwolenia .

Pytanie nr 16

Czy wyposazenie w sprzet BHP jest w zakresie kontraktu ?

Ad.16 TAK
Pytanie nr 17

Kto ponosi koszty energii elektrycznej przy tymczasowym pompowaniu §ciekow?

Ad.17 — Wykonawca

Pytanie nr 18
Jaki jest przewidziany zakres modernizacji pompowni $ciekoOw w zakresie branzy budowlanej ?

Ad.18 Zakres szczegotowo opisano w PFU stanowigcym zatacznik nr 1do SWZ i bedagcym jej
integralng czegscia .W 1 etapie wykonawca zostal zobowigzany do opracowania dokumentacji
technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych przepisami

dokumentow na realizacj¢ zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatgcznik do SWZ.

Pytanie nr 19
Jaki jest przewidziany zakres modernizacji stacji odwadniania osadoéw i higienizacji w
zakresie branzy budowlanej ?
Ad.19 Zakres szczegdotowo opisano w PFU stanowigcym zalacznik nr 1do SWZ i bedacym jej
integralng czgsciag .W 1 etapie wykonawca zostal zobowigzany do opracowania dokumentacji
technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych przepisami
dokumentow na realizacje zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatgcznik do SWZ.
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Pytanie nr 20

Czy podjecie dziatan serwisowych jest mozliwe w ciggu 48 godzin (kwestia weekendow) ?

Ad.20 NIE wylacznie zgodnie z zapisami projektu umowy

Pytanie nr 21
Czy instalacja wentylacji wymagana jest w wykonaniu ze stali kwasoodpornej ?

Ad.21 TAK

Pytanie nr 22

Czy sktadowanie urobku z wykopoéw bedzie mozliwe w obrebie terenu oczyszczalni, jezeli nie

jaka odlegto$¢ orientacyjnie jest do miejsca sktadowania urobku z wykopoéw?

Ad.22. Tak bedzie mozliwe

Pytanie nr 23

Wykonawca prosi o udostepnienie schematu technologicznego bedacego zatacznikiem nr 2
do PFU

Ad.23. Schemat zatgczono do postepowania

Pytanie nr 24
Wykonawca prosi o udostepnienie pozwolenia wodnoprawnego

Ad.24 pytanie i odpowiedz udzielono w pkt 7 -zalaczono pozwolenie wodno prawne do postgpowania

Pytanie nr 25

Czy rozdziat osadu z pompowni osadow ma nastgpowac poprzez uktad zasuw rgcznych czy zasuw
automatycznych z napedem? Jaki rodzaj zasuw nalezy zastosowac, klinowe migkoouszczelnione czy

nozowe?
Ad.25 — zasuwy nozowe automatyczne.

Pytanie nr 26

Czy spust wod nadosadowych ma nastgpowaé poprzez urzadzenie takie jak dekanter lub przelew

teleskopowy czy ma nastepowaé grawitacyjnie podczas wttaczania osadu do zbiornika?



Ad.26 Zakres szczegdtowo opisano w PFU stanowigcym zatgcznik nr 1do SWZ i bedgcym jej
integralng czescia .W 1 etapie wykonawca zostal zobowigzany do opracowania dokumentacji
technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych przepisami
dokumentow na realizacj¢ zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatacznik do SWZ. Zgodnie z

opracowang dokumentacja

Pytanie nr 27

Czy na rurociagach sprezonego powietrza maja by¢ zamontowane przepustnice powietrza? Jesli tak to

prosimy o wyspecyfikowanie konstrukcji przepustnic, ich ilo§¢ oraz ich wymiary nominalne

Prosimy o wyspecyfikowanie rurociagéw mi¢dzyobiektowych niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania oczyszczalni po przebudowie, prosimy o wskazanie dtugosci oraz glebokosci

posadowienia, $rednic nominalnych oraz materiatu z jakiego maja by¢ wykonane

Ad.27 Zakres szczegdtowo opisano w PFU stanowigcym zatacznik nr 1do SWZ i bedacym jej
integralng czescig .W I etapie wykonawca zostatl zobowigzany do opracowania dokumentac;ji
technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien, pozwolen i innych wymaganych przepisami
dokumentow na realizacj¢ zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU zatacznik do SWZ. .

Wykonawca w dokumentacji w oparciu o PFU okres§li wymagania w tym zakresie.

Pytanie nr 28

W zwiazku z wieloma watpliwo$ciami, jakie powstaty po odbyciu wizji lokalnej oraz z duza iloscia
pytan, ktore zostaly zadane przez Wykonawce, a co za tym idzie czas oczekiwania odpowiedzi od
Zamawiajacego, ma wpltyw na sporzadzanie ostatecznej wyceny, wigzacej si¢ z pozyskaniem ofert od
dostawcow, producentéw, podwykonawcow ( znaczacy czas oczekiwania ) etc. Wykonawca wnosi o

przesuniecie terminu sktadani ofert o pig¢ dni robocze tj. na dzien 10.07.2023 r
Ad. 28 Uwzgledniajac argumenty przesuni¢to termin sktadania ofert na 10 lipca 2023 do godz. 13:00

Udzielone odpowiedzi stanowig integralng cz¢$¢ SWZ.

Wojt Gminy Marek Klimkiewicz



