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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

CPV - 45000 000



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00 — ,,Wymagania ogdlne” , odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych ich wykonania i odbioru Robot, ktore zostang

wykonane w ramach zadania inwestycyjnego : "Budowa sieci wodociagowej wraz z
przetaczeniem istniejacych przytaczy wody w ul. Pdinocnej w Gdyni wraz z
budowag przytacza wody dla budynku LIZUD ".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robodt objetych ST

1.3.1.Wymagania og0lne.

Nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi poszczegdlnymi czynnosciami
wykonania podiaczenia do sieci wody surowej i odbudowy oraz zagospodarowanie strefy ochrony
bezposredniej studni wraz z zasilaniem.

- Roboty ziemne ST.RZ-01

CPV 45111 200-0

- Roboty w zakresie budowy wodociaggu wody surowej ST.W-02

CPV 45 231 300-8

- Roboty w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych ST.OD-04

CPV 45 233 142-6

- Roboty w zakresie odbudowy terenow obsianych trawg ST. Z — 07

CPV 45112 710-5

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt budowy uzbrojenia i elementow
zagospodarowania terenu przy wykonaniu wykopdéw w gruncie, ktérego dominujagcym elementem
jest warstwa torfu, piaskow gliniastych prochniczych oraz piaskow $rednich wilgotnych .
Warunki ustalono na podstawie otworéw badawczych wykonanych dla potrzeb budowy. Woda
gruntowa wystepuje na glebokosci ponizej budowy rurociagow.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (np. Specyfikacje
techniczne, ST.) - opracowania zawierajagce w szczegélnosci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania Robot, w zakresie sposobu wykonania
robo6t budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych Robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 -, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru — Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - | Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami),
osoba powolana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru w niniejszej
Umowie.

Projektant — Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Umowa — Umowa o wykonanie robot budowlano-montazowych z Wykonawca robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng jakos$ci
Materiatléw 1 Robot.

Materialy — wszelkie surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przedmiar Robét - powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania Robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1,
jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robdt budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdzialu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z p6zn. zmian.).

Droga dojazdowa - wyznaczony pas terenu lub jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i pojazdow,
odpowiednio utwardzony.

Plac manewrowy - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okres§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Umowie, tj. 21 dni od daty zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie s3 niezbedne dla Roboét, a ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

- Projekt budowlany technologii budowy wodociggdéw, studni giebinowej, obudowy studni, placu
manewrowego, ogrodzenia i zieleni na terenie studni, drogi dojazdowej oraz zasilania studni.

- Przedmiar robot

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami
Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentoéw s3 tak samo
wiazace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okre$lone liczba s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwltocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektoéw inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robdét Budowlanych.

3. Cechy Materialow i1 elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i nie beda one spelnialy minimalnych wymagan Zamawiajacego, a
bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia 1 Materiaty
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oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez
dodatkowych optat.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w peilni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robodt, to takie Materialy beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i state calodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia
zabezpieczajagce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny Wodociggowej, a w
szczegllnosci nastepujace:

Catly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobiste;,

Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i
dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie §cistej higieny osobistej 1 o
zagrozeniach skazenia wodociggow. W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na
budoweg przy zalatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie budowy na stale.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznos$ci, aby unikna¢ ryzyka przedostania
si¢ obcych materialéw, cial i substancji do rurociggéw, ktorych skutkiem moze by¢
skazenie wodociggdéw. Szczegolna troska wymagana jest przy wykonywaniu podtaczen do
pracujacych przewoddéw i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien rowniez strzec si¢ przed
przedostaniem si¢ obcych materiatow do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ zanieczyszczenia
gruntu oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki do usuwania
przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywaé¢ wytacznie szczelnych
zbiornikdw na plyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzg¢tu budowlanego. W
wypadku rozlania paliwa bagdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac¢ wszelkie prace,
zatrzyma¢ zrodlo wycieku i1 skazony grunt niezwlocznie wykopa¢ i usuna¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym incydencie.

W stosunku do odpaddéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypetni¢ obowiazki wynikajace z Ustawy o odpadach oraz zapisow Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazyé w pojemniki na odpady umozliwiajace ich segregacje i
wlasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wtasciwym firmom.



8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiace czgs¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
zasilajace pomieszczenia na budowie, powinny spelnia¢ odno$ne miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujagcym ciagle bezpieczenstwo oséb
zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego 1 stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkoéw:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym.

b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w $srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.



2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materialdow na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatne;.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o
zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

N

. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony o0so6b zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do

bezpieczenstwa i higieny pracy acznie z urzadzeniami socjalnymi.
W szczegolnosei, zwraca si¢ uwage Wykonawcey na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;

- Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, 1 podesty robocze;

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojscia na budowe 1 o$§wietlenie;

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

- Sprzet pomiaru gazu;

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym m.in. przenosne
toalety;

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow sa
spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki

ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.9. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.




Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Opieka nad Robotami.

1.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robot 1 za wszystkie Materiaty 1 Sprzet

uzywany do Robot zgodnie z warunkami Umowy.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajacym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robo6t, Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

4.  Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w
Umowie.

6. Po pomyslnym zakonczeniu préb hydraulicznych i, w przypadku wodociaggéow, prob
bakteriologicznych kazdego rurociagu, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie
podtaczen do czynnych przewoddw i uczestniczenia w ich wigczeniu do eksploatacji.

7. Bezposrednio przed wykonaniem podiaczenia nalezy wykonaé dezynfekcje rur i armatury
wodociggowej, zgodnie z ST.W-02.

8. W przypadku negatywnych wynikow prob bakteriologicznych przeprowadzonych zgodnie z
ST.W-02, kolejne proby hydrauliczne, dezynfekcja rur oraz proby bakteriologiczne Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt.

1.5.11. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy 1 Rozporzadzenia wtadz centralnych i
wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji

wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac si¢ do nich.

1.5.12. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie
z rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sa chronione patentem
lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materialu lub metody.
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2. Wymagania okre§lone w pkt.l powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do Robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.13. Rozpoczecie Robdt

1. Inspektor Nadzoru jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia
Robét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe/’zgloszenie z
projektem”, wlasciwy organ co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolaczajac na
pismie:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe wydanej zgodnie z obowigzujacg Ustawa — Prawo Budowlane lub skutecznego

zgloszenia zgodnie z w.w. przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:

Nowe i nie uzywane;

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Dokumentacji Projektowe;j i
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz obowigzujacych norm i przepisow;

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i1 certyfikaty, w tym roéwniez §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.2.  Zrbdta uzyskiwania Materialow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materialow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan
laboratoryjnych 1 prébki.

2. Zatwierdzenie poszczeg6lnych czgsciowych dostaw Materiatdéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla spetniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.
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2.3.  Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie Materialdéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako§ciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcija wytwdrni Materialow

1. Wytwornie Materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatbw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki

tych inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

- W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace 1 pomoc
Wykonawcy oraz producentow Materiatow.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czg¢sci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do innych Robot niz tych, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy element Robdt, w ktoérym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie zaakceptowane
Materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaplaceniem.

2.6.  Przechowywanie i sklfadowanie Materialow

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢
1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt
miejsca tymczasowego skladowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed
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uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne
dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 na wihasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Umowa.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania Robdt.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
Materialow 1 wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
posadowienia wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze 1 tymczasowe
(zabezpieczenie terenu budowy, wykopow i ich odwodnienia) oraz wszelkie zapewnienie
bezpieczenstwa prowadzonych robot.

. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu posadowienia Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia rz¢dnych posadowienia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatlow lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji 1 préb Materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wspomagajace ocen¢ Robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatléw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.
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6.3.

6.4.

1.
2.

6.5.

1.

6.6.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzatl dodatkowe badania
tych Materiatow, ktére budza jego watpliwos¢ co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary.

. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materialdbw 1 Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

. Inspektor Nadzoru moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych Iub dodatkowych, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatbw 1 Robdt z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu.
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1. W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelna zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do
konca okresu realizacji robot. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Terenie Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot;

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot;

- Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;;

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot;

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot;

- Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.
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7.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

6.7.2. Ksiega Obmiardw.

. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci

wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

1.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone przez Wykonawce robot.
Dokumenty te stanowi¢ bedg zataczniki do Protokétu Odbioru Robot.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy.

—

mETITEE e a0 o

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.7.1 do 6.7.3.
nastepujace dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe lub zgtoszenie z projektem;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami,

Plan BIOZ;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Protokoty odbioréw czgsciowych;

Protokoétly z narad i ustalen;

Protokoty koniecznos$ci robot dodatkowych i zamiennych wraz z  kosztorysami;
Dokumentacj¢ projektowa dodatkowa powstala w trakcie prowadzenia robot;
Operaty geodezyjne;

Korespondencje¢ na budowie;

Dokumentacj¢ powykonawczg.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

7.

. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru bedzie mial staty dost¢gp do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy
takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogdblne zasady Obmiaru Robdét.

1. Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wskazang w
Umowie lub w czasie uzgodnionym przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i Materialow.

1. Dhugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadlej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® — jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. Tlosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda
dotaczone w formie odrgbnego zatacznika do Ksiggi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony
bedzie z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadad
wazne §wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

1. Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob
ciggly zachowanie ich doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

2. Dostarczone przez Wykonawce wagi muszg posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

7.5. Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarOw.
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1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie
Wykonawcy Robot, lub w innym czasie okreslonym Umowa.

Obmiary Robdt zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy odcinka Robot,

odbiér koncowy,

odbidr ostateczny.

e o

8.2. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Umowy i polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu
robot.

2. Gotowos¢ tej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

3. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu o
przeprowadzone pomiary 1 w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

4. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

8.3.  Odbidr czesciowy.

1. Odbiory czgsciowe polegajace na oceni ilosci i jakosci wykonanych odcinkéw Robot
dokonywane beda zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wg zasad jak przy
odbiorze koncowym. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidér koncowy.

1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci 1 jakosci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
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3. Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét 1 przyjecia dokumentéw wymienionych w p.
8.7.

4. Odbior koncowy zostanie dokonany przez Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

5. W toku odbioru koncowego Robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
szczegodlnie w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

6. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

8.5. Odbidr ostateczny.

1. Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore
wystapity w okresie Gwarancji.

2. Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu wedlug zasad
jak przy odbiorze koncowym.

8.6. Gwarancja jako$ci wykonanych Robot.

1. Gwarancja jakos$ci wykonanych Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

8.7. Dokumenty Odbioru Robdt.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest Protokot odbioru sporzadzony
wg wzoru Zamawiajacego.

2. Dla celow odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

- Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

- Uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

- Receptury i ustalenia technologiczne;

- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiardw;

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);

- Instrukcje konserwacji 1 obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych;
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9.

9.1

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie ze sztuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami;
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3)
egzemplarzach i ztozona na 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce robdt powinna by¢
przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na nosnikach magnetycznych
(ptyty CD ROM).

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkow) powinna by¢ przedtozona i zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru, przed przystapieniem do odbioru koncowego.

PODSTAWA PELATNOSCI.

Ustalenia Ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Dla pozycji przedmiaru podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w

danej pozycji przedmiarowe;j.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowej

Ceny jednostkowe Robot beda obejmowac:

Koszt robocizny bezposrednie;;

Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu;
Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

Koszt obstugi geodezyjne;;

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w Przedmiarze;
Koszty ogolne, w sktad ktorych wchodza: place personelu i Kierownika Budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu
Budowy 1 zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
itp.;

Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot;

Koszt optat administracyjnych, tablic informacyjnych, ubezpieczen i gwarancji nalezytego
wykonania oraz innych zwigzanych z prawidtowym wykonaniem Robot;
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Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu Umowy w
calym okresie jego realizacji, acznie z Okresem Gwarancyjnym;

k. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.

Przejscia dla pieszych i Organizacja Ruchu.

W czasie realizacji budowy wykonawca zabezpieczy przejécia dla pieszych i organizacj¢ ruchu na
czas budowy.

10.

L.
2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015r. poz.
520).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych. Dz.U. Nr 58
z dnia 26 czerwca 1999 r. poz. 622.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. ,
poz. 907 z po6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. ,poz. 883 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr
178,poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz. 963
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. ,
poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. — o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz. 460 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity

Dz.U. z 2014r. , poz. 1645 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju 1 czynnosci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujacych w budownictwie

(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U.z 2004r.
Nr195, poz.2011, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z pdZniejszymi zmianami).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu
1 form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013r. , poz. 1129 z
pdzniejszymi zmianami).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
z2004r. Nr 198, poz. 2041 z pdézniejszymi zmianami).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 + zmiany Dz.U. z 2004 Nr198, poz.
2042 z pdzniejszymi zmianami).

10.1 . Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogolne. ARKADY -1987 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11.

3. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987r.

4. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994.

5. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1994 r.

6. Warunki Umowy.

7. Dane Umowy.

8. PN-EN 1338:2005 —kostka betonowa.

9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.

10. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

11. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

12. PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

13. PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. RZ - 01.

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(Specyfikacje Techniczne lub ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ziemnych

oraz podtozy pod obiekty liniowe w ramach zadania inwestycyjnego : " Budowa sieci
wodociggowej wraz z przetgczeniem istniejacych przyitaczy wody w ul.
Pb6inocnej w Gdyni wraz z budowa przyitacza wody dla budynku LIZUD"

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych i obejmuja wykonanie wykopdéw w gruntach kategorii 1, 3, 4 1 5,
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypanie wykopu .
Zakres prac obejmuje:
— dostawe materiatow -wymiana i dowdz gruntu , tasma ostrzegawcza,
— przekopy probne,
— wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie na odktad wzdluz wykopu lub
z odwiezieniem urobku na czasowe skladowisko (uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego),
— odwiezienie na sktadowisko i utylizacj¢ gruntu z wymiany i wyporu,
— umocnienie §cian wykopow,
— profilowanie dna wykopow;
— wykonanie podsypki wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem i zagg¢szczonej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
— wykonanie obsypki i zasypki wstepne;,
— wykonanie zasypki gtdwnej wraz z jej zaggszczeniem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Prace towarzyszace:
— nadzor geologiczny,
— wytyczanie geodezyjne.
Pozostate prace towarzyszace i tymczasowe ujeto w ST-00.00. 1 w ST innych branz.

1.4.  OkreSlenia podstawowe.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona

[ =P
Wg WZoru: Pas

gdzie:

Pa-  gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m’),
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pdgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
Wskaznik roéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,

Uoda

okreslona wg wzoru: dig

gdzie:

de0 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
L E

wg Wzoru: E,

gdzie:

El - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2 - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,,Wymaganiach ogdélnych” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 1.5.
2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu) muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w
tym rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Grunty dopuszczone do uzycia w pracach ziemnych (podtoza, podsypki, obsypki, zasypki, powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

Material powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i fatwo zaggszczalny.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych Umowa, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia na wilasny koszt rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do wykonania podsypki, obsypki czy zasypki powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
ustala lokalizacje terenow na odktad czasowy, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Inspektor
Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty uzyskane przy
wykonaniu wykopow nieprzydatne do wykonania nasypéw Wykonawca winien, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru, ulepszy¢ lub wymieni¢ na grunty przydatne do wykorzystania. Grunty
spoiste, mozliwe do wykorzystania jako zasypka mozna wbudowa¢, gdy ich wilgotnos¢ jest bliska
wilgotnos$ci optymalnej, wtedy mozliwe jest ich wymagane zapisami specyfikacji i dokumentacji
projektowe] zageszczenie. Nalezy zadbaé, aby grunty te nie zostaly nadmiernie nawilgocone
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podczas urabiania, transportowania oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywac na
przemian z warstwami gruntéw sypkich. Zaleca si¢ rowniez wbudowywac te grunty ponizej granicy
przemarzania.

Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na dziatanie stonca
i wiatru. Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ woda. Miazszo$¢ ukladanych warstw powinna by¢
uzalezniona od rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania.

2.3.  Grunt w strefie ulozenia przewodu.

Podsypki do posadowienia obiektow nalezy wykona¢ w postaci warstwy piaskowo-zwirowej
o grubosci dostosowanej do wielkosci obiektu oraz podtoza gruntowego naturalnego.
Do wykonania podsypki, obsypki i1 zasypki wstepnej nalezy uzy¢ gruntu sypkiego spelniajacego
nast¢pujace wymagania:
— nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materialéw mogacych
uszkodzi¢ rure lub obnizy¢ jej stabilnos¢,
— materiat obsypki i zasypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 22 mm
dla $rednic do DN200 i 40 mm dla wigkszych $rednic, a material podtoza nie powinien
zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm,
— ponadto w materiale obsypki i zasypki znajdujacym si¢ bezposrednio wokot rury,
maksymalna wielkos¢ ziaren nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury.
Material powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm.
Tasma ostrzegawcza/lokalizacyjna
Tasma przeznaczona do oznaczania tras przebiegu rurociaggéw, wykonana z PE. Dla przewodow
wodociggowych zaopatrzona w metalowg tasme lokalizacyjng. Barwa adekwatna do typu uktadanej
sieci.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet musi by¢ w pelni sprawny 1 dostosowany do technologii 1 warunkéw wykonywanych Robot
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2.  Sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania ze sprz¢tu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw,

— transportu mas ziemnych,

— osuszanie wykopow,

— zaggszczania gruntu.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. Wymagania ogoélne punkt 4.

4.2.  Transport gruntéow.

Wybdr srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.
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Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z projektem zagospodarowania, wymiarami
istniejacych i projektowanych rurociggdéw, wytyczenie i trwate oznaczenie Robdt ziemnych,
prace geotechniczne 1 badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia),

b. Zabezpieczenie miejsc wykopdw oraz przygotowanie organizacji ruchu kolowego 1
pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie doj$¢ do posesji, ustawienie
oznakowania pionowego,

Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych 1 gruntowych,

Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego,
Odspojenie 1 odktad urobku, wywéz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,

Przygotowanie podtoza (podsypki, zagegszczenie i formowanie),

Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,

Usunigcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy,

Wywdz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisow Ustawy o odpadach,

Poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajacymi nawierzchnie — uporzadkowanie
terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

5.2.  Wykopy.

o a0

T e o

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o roéznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania podsypki, obsypki, zasypki lub nasypéw powinny by¢

bezposrednio wykorzystane lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe

sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem 1 wysuszeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami
oraz wymiarami istniejacych 1 projektowanych obiektow oraz wynikami  badan
geotechnicznych gruntu,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw. Do wyznaczania zarys6w robdt ziemnych postugiwaé
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si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi, jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tata miernicza, ta§ma, itp.,

— przygotowa¢ 1 oczy$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu 1 kamieni, wykonanie robot
rozbidorkowych, istniejagcych obiektow lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,

— wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

— w przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych wbudowaé repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekazac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

— z uwagi zalewania wykopoéw deszczami nalezy posiadac¢ sprzet do odwodnien bezposrednio z

wykopu .

Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie, o $cianach pionowych umocnionych
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002 . Szalowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony wzdtuz
wykopu lub odwieziony na czasowe skladowisko, a nadmiar gruntu z wyporu powinien by¢ w
zalezno$ci od jego przydatnosci wywieziony przez Wykonawce na staly odklad lub uzyty na
wymiang¢ gruntu.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodéw wg dokumentacji projektowe;.
Nalezy réwniez wykona¢ niezbgdne zejscia do wykopow w postaci drabin. Drabiny powinny mie¢
szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane tak by nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub
przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 0,20 m od rzednej
projektowanej dna wykopu. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem
saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podtoza.

Nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zmarznigcia) podtoza rodzimego
w dnie wykopu. W tym celu roboty nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykona¢ zageszczong podsypke
piaskowa. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przeglgbienia wykopu.

Szerokos¢ wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inng stosowng normg uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami przewodu oraz szerokos$cig szalunku.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacjg.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych z dokumentacja.

Istniejace uzbrojenie podziemne
Przed rozpoczg¢ciem robot ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie¢
uzbrojenie podziemne. Jesli tak, Wykonawca ustali jego doktadng lokalizacje przy pomocy
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przekopow probnych. Wykonawca zabezpieczy uzbrojenie w taki sposob, aby nie zostato
uszkodzone w trakcie prowadzonych Robot.

Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbgdne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i sztukg budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom
ziemi, ktore mogltyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci wykopu, wywota¢ obrazenia ciala
personelu lub opdznienia prowadzonych prac. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az
do czasu, gdy stan wykonania prac b¢dzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢
usunigte, chyba, ze Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, o§wietleniem i chorggiewkami.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstale
zanieczyszczenia powinny by¢ niezwlocznie usuwane.

5.3.  Odwodnienia pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoOw naturalnych i1 urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z opinig geologiczng na odcinku prowadzonych robot nie wystepuje woda gruntowa i nie
beda prowadzone roboty odwodnienia wykopow.

5.5. Podloze i podsypka.

Podtoze powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt. Podloze nie moze ulec uszkodzeniu
w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyklych
warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur. Jezeli podtoze
zostanie uszkodzone, grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, a w ich miejsce wykonaé
zageszezong podsypke piaskowa. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przeglebienia wykopu.
Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Stalych na podlozu no$nym bez wezesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty niespoiste, spetniajagce wymagania
jak dla podsypki, wykonanie podsypki dolnej jest zbedne. Podlozem jest wtedy grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu — dokltadno$¢ wykonania jak dla podsypki. Nalezy wykona¢
podsypke gorng uksztaltowana na kat 90 stopni i wyprofilowang zgodnie z projektowanym
spadkiem. Je$li grunty niespoiste nie speiniajg warunkow jak dla podsypek nalezy wykonac
podsypke jak w gruntach spoistych.
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W przypadku stwierdzenia w miejscu posadowienia studni gruntu o Ip<0,5 grunt nalezy zagescié
lekkim sprzgtem do wartosci Ip >0,5 lub ustabilizowaé zaczynem cementowym.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty spoiste (zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacjg geotechniczng, do gruntow nosnych) nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa
uksztattowang na kat 90 stopni i wyprofilowang zgodnie z projektowanym spadkiem, o grubosci
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty zakwalifikowane, zgodnie
z dokumentacja geotechniczng, do gruntdéw nieno$nych, nalezy wykona¢ warstwe gruntu
wzmocnionego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W gruntach z licznymi sgczeniami podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy zwirowo - piaskowe;j
o grubosci od 15 do 20 cm z utozonymi w niej sagczkami odwadniajacymi.

5.6. Obsypka i zasypka wstepna rur.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢é 1 oczy$cié
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.

Obsypke 1 zasypke wstepng wykona¢ z materiatu spetniajgcego warunki jak dla podsypki.

Do wykonywania obsypki nalezy przystapi¢ natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociggu.

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie.

Obsypke rurociggdéw wykonywac warstwami o grubosci 10 cm, z zaggszczaniem kazdej warstwy.
Obsypke wykonywac¢ do wierzchu rury.

Nastepnie, rowniez warstwami o grubosci 10 cm, wykona¢ zasypke wstepng az do uzyskania
warstwy o grubosci minimum 30 cm ponad wierzch rury (po zaggszczeniu).

Zageszczenie kruszywa do 98% wg Proctora warstwami o grubosci od 15 do 20 cm z zachowaniem
ostroznosci, by zminimalizowa¢ wstepne ugigcie 1 nie uszkodzi¢ rur.

Podczas wykonywania obsypki nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zalecen:

— roboty prowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cig i doktadnoscia;

— przy wykonywaniu obsypki i1 zaggszczaniu gruntu nalezy uwazaé, aby nie spowodowac
przemieszczenia utozonego rurociggu;

— zaggszcezanie obsypki po bokach rury mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Zaleca si¢ uzycie sprzg¢tu mogacego pracowac jednoczesnie po obu bokach rury.

5.7.  Zasypka glowna.

Mechaniczne ubijanie gruntu nad rurg mozna rozpoczaé¢ dopiero po wykonaniu zasypki wstgpne;.
Jesli dla danej sieci wymagana jest ta§ma ostrzegawcza/ lokalizacyjna to nalezy ja ulozy¢ na
zageszczonej zasypce wstepnej, a nastepnie lekko przysypa¢ dla ustalenia potozenia. Konce tasmy
lokalizacyjnej wyprowadzi¢ do powierzchni terenu np. w skrzynkach zasuw. Nastgpnie mozna
przystapi¢ do zasypki gtéwne;.

Do zasypki wykopow mozna uzy¢ gruntu rodzimego, mozliwego do zaggszczenia. Zasypke
wykonywac¢ warstwami o gr. 30 cm, zageszczajac kazda warstwe.

Zasypke i jej zageszczenie wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

5.8.  Zageszczenie gruntu.

Zaggeszczenie gruntu (stopien zggszczenia lub wskaznik zaggszczenia)
— grunt rodzimy — ID > 0,5
— podsypka, zasypka wstepna — Is > 0,95
— zasypka—1Is>0,92
Jezeli grunty rodzime nie spetniajag wymaganego stopnia zaggszczenia, to nalezy je dogesci¢. Jezeli
warto$¢ stopnia zageszczenia okreslona powyzej nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie
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zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci stopnia zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

5.9. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu oile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jako$ci roboét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. Wymagania ogolne punkt 6.

Dopuszczalne tolerancije i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 0,1 m,

- odchylenie wymiaréw wykopow pod obiekty w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1
m9

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m, nie powinien by¢ mniejszy niz jest wymagany.

6.2. Kontrolaibadania w trakcie Robo6t i odbioru.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci wytyczenia trasy,

- sprawdzenie prawidtowos$ci oznakowania wykopow,

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci umocnienia $cian i zabezpieczenia wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowos$ci wykonania $cianki szczelnej,

- obserwacje stanu przylegtych obiektow budowlanych,
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- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie =zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robot polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usuni¢to
umocnienie §cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej
dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zaggszczenia w
stosunku do zakladanego nie moze by¢ wigksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowac
maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach. Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego
Laboratorium lub wspolpracujacego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robdt obejmuje rowniez wilasciwe usunigcie nadmiaru gruntu z terenu
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajacymi nawierzchnie —
uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robot sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robdét.

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. Wymagania og6lne punkt 7.
7.2.  Obmiar robdt ziemnych.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego wykopu lub zasypki.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnos$ci.

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot ziemnych przy realizacji rob6t budowlano-montazowych : Im sieci
wodociggowej , 1 szt. przejscia szczelnego, 1 kpl. armatury, obejmuje:
— wykonanie przekopow probnych,
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koszt zakupu i dowozu materiatu,

wykonanie wykopu pod przewody i armatur¢ z transportem urobku na nasyp lub

obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek
przewozy, ztozenie ziemi,

pryzmowanie odktadu,

plantowanie dna wykopu,

podwieszenie i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,

montaz i demontaz instalacji odwodnieniowych wody opadowej,

pompowanie wody opadowej,

umocnienie $cian wykopu oraz rozbidérke umocnienia,

profilowanie dna wykopu,

dogeszczenie podloza do wymaganego zaggszczenia,

wykonanie podtoza wzmocnionego podsypki,

wykonanie obsypki i1 zasypki wstepnej,

utozenie tasmy ostrzegawczej/lokalizacyjne;,

wykonanie zasypki gtownej wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Techniczne;,
wykonanie niezb¢dnych zejs¢ do wykopu,

zabezpieczenie wykopow,

utrzymanie wykopu,

odklad,

wywiezienie na skladowisko i utylizacj¢ nadmiaru gruntu i likwidowanych elementow we

wskazane w ST miejsce.
inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

Poza wyzej wymienionymi elementami ceny jednostkowe kazdej z ww. pozycji musza uwzgledniac
koszty opisane w p. 9. ST-00.00. Wymagania Ogoélne.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Ustalenia ogdlne.

Ogolne ustalenia podano w ST-00.00. Wymagania ogélne punkt 10.

10.2. Normy.

1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagow
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jedno
miar

5. PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne

6. PN-B-06050: 1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowyc
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty.

,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -

1989 r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. W-02

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGU

CPV 45231300 -8
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym : " Budowa sieci wodociggowej wraz z
przetaczeniem istniejacych przytaczy wody w ul. Pdinocnej w Gdyni wraz z

budowg przytacza wody dla budynku LIzZUD "

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania:

- Budowy sieci wodociagowej w ul. Potnocnej,

- Budowy przytacza wody z przetaczeniem istniejacego przyltacza wody ,

Trasa budowy wodociggu wyznaczona jest w ul. Pélnocnej przy krawezniku jezdni pod
nawierzchnig z asfaltu .Trasa budowy przylacza przebiega po dzialce inwestora cze¢sciowo pod

nawierzchnig z ptyt drogowych.

Zakres budowy wodociaggdéw obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- budowg wodociagu projektowanego ,
- budowe i przetaczenie przytaczy wodociagu ,
- wilaczenie do istniejgcego wodociggu DN 150 mm zeliwnego w miejsce istniejgcego hydrantu

- wykonanie zabezpieczenia wodociggu w wezlach,
- wykonanie hydrantu podziemnego o srednicy @ 80mm.
- wykonanie ptukania ,proby ci$nieniowej i dezynfekcji rurociagu.

- wilaczenie do istniejgcego wodociggu DN 150 mm zeliwnego w miejsce istniejgcego hydrantu

1.3.1.Konstrukcja wodociagu.

Rurociagi wody projektuje si¢ zgodnie z warunkami technicznymi o $rednicy dn 160 mm
(dn 160 x 14,6). Wykonac¢ je z rur PE 100 RC SDR 11 na ci$nienie PN16.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur RC metodg przewiertu sterowanego. Wykona¢ przewiert rurg
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1)

z wkladka metalowa.
W weztach stosowaé potaczenia z armaturg przy pomocy ksztattek z zeliwa, kolnierzowe
PN16. Do potaczenia ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurami PE stosowac tuleje
kolierzowe PE. Tuleje z rurami PE faczy¢ przez zgrzewanie czotowe. Zasuwy stosowac
zeliwne kotnierzowe PN16 z migkkim doszczelnieniem.
Wszystkie polaczenia projektowanych przewodow PE-HD z ksztaltkami 1 armaturg zeliwng
nalezy wykonywa¢ za pomocg wykonanych fabrycznie tulei kotnierzowych o SDR zgodnym z
SDR zastosowanych rur i kolnierzy ze stali nierdzewnej w wykonaniu PN 16.
Uzbrojenie projektowanego przewodu wodociggowego powinno by¢ w owierceniu i
wykonaniu PN16,zgodnie z warunkami technicznymi
Zatamania trasy o kat wigkszy niz 11,25° wykona¢ za pomoca tukéw z PE 100 SDR 11, PN 16
wykonanych fabrycznie metodg formowania wtryskowego lub giecia.
Na zatamaniach trasy, wezlach sieci projektowanej, pod hydrantami i zasuwami wykona¢ bloki
oporowe wykonane z betonu zgodnie z normg BN-8/9192-5.
Uktadanie rurociggdéw projektuje sie:

— bezwykopowo, metoda przewiertu przy zastosowaniu przewodow z polietylenu

PE 100-RC, SDR 11, PN 16 dwuwarstwowych.

Istn. hydrant w wezle W-1 nalezy podiaczy¢ do projektowanego trojnika DN150/80mm. W
wezle W-5 zamontowac nalezy projektowany hydrant DN8Omm.

1.3.2.Przelaczenie istniejacych przvlaczy wody.

Istniejace przyltacza wody nalezy doprowadzi¢ do projektowanej sieci wodociggowe;.
Nalezy wykona¢ przylacza o $rednicy dn 63 mm i dn 40 mm. Wykonac je z rur PE 100 RC
SDR 17 na ci$nienie PN10.

Przytacza wykonac¢ z rur RC metodag przewiertowa. Wykona¢ przewiert rurg
z wktadka metalowa.
Potaczenie z proj. siecig wodociggowa wykona¢ za pomocg obejmy kotierzowej wraz z
zasuwg kotnierzowa zeliwng z migkkim doszczelnieniem PN 16. Wlaczenie do sieci wykonaé
nawiertka.
Do potaczenia ksztattek zeliwnych kolnierzowych z rurami PE stosowa¢ tuleje kotnierzowe PE.
Tuleje z rurami PE laczy¢ przez zgrzewanie czotowe. Zasuwy stosowac zeliwne kotnierzowe
PN16 z mickkim doszczelnieniem.
Wszystkie polaczenia projektowanych przewodow PE-HD z ksztattkami 1 armaturg zeliwng
nalezy wykonywac¢ za pomoca wykonanych fabrycznie tulei kolierzowych o SDR zgodnym z
SDR zastosowanych rur i kolierzy ze stali nierdzewnej w wykonaniu PN 16.
Na zatamaniach trasy, wezlach sieci projektowanej, pod hydrantami i zasuwami wykona¢ bloki
oporowe wykonane z betonu zgodnie z normg BN-8/9192-5.
Ukladanie rurociagéw projektuje sie:

— bezwykopowo, metoda przewiertu przy zastosowaniu przewodow z polietylenu

PE 100-RC, SDR 17, PN 10 dwuwarstwowych.

1.3.3. Kolejnos¢ robét.

W czasie prowadzenia robdt zwigzanych z budowa rurociagdéw i obudowy nalezy zachowac
czynnosci technologii prowadzenia robot:
Wykopy — po zdjeciu warstwy gleby wykona¢ wykopu na glebokos$¢ zgodnie z profilem utozenia

wodociggow.
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2)
3)
4)
S)

6)
7)
8)

Wykona¢ szalowanie na dlugos$ci robot liniowych i pod obiekt.

Wykona¢ studni¢ wodomierzowa na przytaczu.

Zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie

Przeprowadzi¢ roboty montazowe z zasypka, obsypka rurociagdéw, proby cisnieniowe, plukanie i
dezynfekcje , ubicie obsypki oraz utozenie taSmy ostrzegawczej — oznakowanie.

Wykona¢ demontaz szalunku.

Wykona¢ zasypywanie wykopoéw z odpowiednim zageszczeniem gruntu .

Znaki drogowe i bariery ochronne stosowaé zgodnie z ustaleniami projektu tymczasowej

organizacji ruchu.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Wodociag ttoczny — rurocigg doprowadzajacy wode surowg do rurociggu technologicznego

na ujgciu

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznos$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajagco-napowietrzajace,

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura hydrantowa.

Potaczenie elektrooporowe — polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodlowa

zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane

elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni

taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni rury z

ksztattka.

Potaczenie doczotowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych

do taczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej i utrzymanie do

uzyskania temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunig¢cie plyty grzejnej i docis$nigcie

taczonych koncow.

Potaczenie mechaniczne — potaczenie za pomoca ztaczki naprawczej (zawierajacej element

zaciskowy).

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi wodociaggu.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociagiem.

Pozostate okreslenia sa zgodne z definicjami podanymi w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

A - 00. ,,Wymagania Ogélne". Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania

oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodlach otrzymania materiatow przed rozpoczegciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji material z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

2.2 Rury.

Wymagania.

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie Robdt powinien by¢ zgodny z normag

PN EN 12201-2 i spetnia¢ nastepujace kryteria:

- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

- powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne rur i ksztaltek musza by¢ gladkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

- ci$nienie nominalne PN 10,

- gestos¢ > 930kg/m3,

- material musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,

- material sieci wodociggowej musi posiada¢ atest higieniczny, wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny i posiada¢ Ocen¢ Higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- rury powinny znajdowac si¢ w ciagltej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie,

- wymagana gwarancja: min. 36 miesiecy.

Montaz

Montaz instalacji z tworzyw sztucznych wg wytycznych producenta.
Potaczenie rur i ksztaltek PE-HD metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

2.3. Skrzynki zeliwne do zasuw.

Wymagania
- Materiat - zeliwo sferoidalne zgodne z normg PN-EN 545;
- Wykonczenie: lakier asfaltowy;

- Oznaczenie: odlew litery ,,W” oraz znakiem budowlanym ,,B”;

- Wymagana gwarancja: min. 24 miesiace.
Skrzynki winny znajdowac si¢ w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie
oraz posiada¢ oznakowanie w postaci nazwy producenta w odlewie.

24 Hydranty.
Wymagania:

- Max. ci$nienie robocze: 16 bar;
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- Wykonanie z zeliwa szarego, epoksydowanego;

- Z odlanym symbolem zeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta;

- Wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajagce komor¢ zaporowa;

- Przylacze z gwintem okraglym;

- Sruby ze stali nierdzewnej klasy A2;

- Wewng¢trzna i zewnetrzna powloka z zywicy epoksydowej o min. grubosci 250 pm;
- Klasa szczelnosci zamknigcia: A wg PN EN 1074 — 1 do 6;

- certyfikat CE na gotowy produkt;
- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny lub odpowiadajaca instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow;

- $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j
w Jozefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE;
- Wymagana gwarancja: min. 24 miesigce.

Hydranty powinny znajdowac si¢ w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie Symbolem CE uzupelione numerem jednostki notyfikujace;,
posiada¢ oznakowanie producenta na odlewie, $rednica, cisnienie PN 16, materiat.

Montaz
Montaz zgodnie z normg PN-EN 1074-6.

2.5 Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych i zeliwa sferoidalnego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podloza na ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie
réwnym i utwardzonym, z mozliwos$cia odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5m. Wigzki rur mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokos$ci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu przy zastosowaniu bocznych
wspornikéw drewnianych lub wytozonych drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.
Rozstaw podkladow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0 m. Rury o
réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury
o najgrubszej §ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac
wiecej niz siedem warstw do wysokos$ci max. 1,0 m.

Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesig¢cy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania slonecznego poprzez
zadaszenie. Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo. Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.
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Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.6 Odbiér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z normg. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST. A - 00 ,,Wymagania ogo6lne"

pkt. 3. Do robot potaczeniowych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
e weciggarke reczng,

e wciggarke mechaniczng,

e betoniarki,

e spawarki spalinowe lub elektryczne,

e przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wvymagania ogolne.

Ogo6lne warunki transportu podano w ST. A - 00 ,,Wymagania ogdlne" p-kt.4. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2.Rury i ksztaltki.

Nalezy unika¢ dtuzszego transporu rur lub zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przy transporcie w
temeraturach nizszych niz 0 °C ( z uwagi na zmniejszong plastyczno$¢ materiatu), jak rowniez w
temperaturach powyzej 30°C ( z uwagi na zwiekszong plastyczno$¢ materiatu).

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem) uniemozliwiajacg zaciskaniu si¢ wiezi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $renicy 100 mm) lub z
uzyciem podnosnika widlowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dlugos$ci na podlodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2,0 m.
Jezeli dtugo$¢ rury jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0 m.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Rury
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sztywniejsze, o wigkszych $srednicach i grubszych sciankach winny znajdowac¢ si¢ na spodzie.
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3 Inne materialy.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST. A - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Roboty zwigzane z wodociggiem wody surowej nalezy wykonywac w kolejnosci zgodnej z
harmonogramem robo6t budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny zostaé¢ zakonczone roboty przygotowawcze,
zdjeciem istniejacej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu , kamieni 1 innych
odpadow. Zasady wykonania tych robot podano w ST. A-00.

Trasy wodociggu nalezy wytyczy¢ na podstawie rys. nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu"
zawartego w Dokumentacji Projektowe;.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykonac recznie lub mechanicznie, zgodnie z PN-B-10736 : 1999 1 PN-B 06050:1999
oraz wg zasad ST. A— 001 ST.RZ-01 .

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.
Pozostale zasady zawarto w St. A-00.

Wykopy wystepuja na odcinku za robotami przewiertu sterowanego i przecisku przy budowie

przytacza i weztow na sieci .

5.2.2.Podloze.

Podloze wykona¢ na odcinku wytacznie wykopow.

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie lub
grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu, podtoze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmniej
0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Roéznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ £5 cm.

Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Do podsypki, obsypki i zasypki rurociaggu stosowac piasek drobny gruntu rodzimego.
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5.3. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-EN 12201-2+A1 :2013-12 1
PN-EN 546:2010.

Technologia budowy wodociagu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Na odcinku wykopow opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢
odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
przez stosowanie zaslepek.

Przewody projektowane z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od
0°C do 30°C. Z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ rur w niskich temperaturach zaleca si¢
wykonywanie potaczen elementéw rur z innymi materialami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Budowe rurociagu nalezy prowadzi¢ od jego konca .

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodow do wykopu.

Przy robotach prowadzonych w wykopie w miar¢ mozliwosci nalezy montowaé przewdd na
powierzchni terenu i nast¢pnie opuszcza¢ go do wykopu. Przewod moze by¢ montowany na
poboczu wykopu, na podktadach drewnianych lub na pomoscie ustawionym nad wykopem
(wykopy wasko przestrzenne). Przy stosowaniu technologii przewiertu montazu przewodu
wykonujemy na powierzchni terenu . Nalezy oddzielnie  wykona¢ montaz weztow
zawierajacych armature 1 ksztattki zeliwne, ktore nast¢gpnie taczy sie z ciggiem zmontowanych

rur juz w wykopie.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Przy robotach prowadzonych w wykopie nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wasko
przestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu
jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszania dtugosci opuszczanych odcinkdw.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego ugigcia przewodu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, rgcznie za pomoca lin konopnych lub w
przypadku  wigkszych $rednic (0.5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego - krazkoéw,
wielokrazkow, dzwigéw samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewodow na dnie wykopu.

Przy robotach prowadzonych w wykopie otwartym podtoze w wykopie profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
cze$ci przewodu poprzez zaggszcezenie po jego obu stronach. Rury o niewielkiej masie nalezy
uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury ci¢zsze, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we
wlasciwym potozeniu, gdy sa jeszcze podwieszone i po wlasciwym ustawieniu zwalniaé
podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie,
za$ bosy koniec rury wszedt do miejsca na nie oznaczonego. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
0si3 1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w na co najmniej 1/4
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obwodu symetrycznie do jej osi. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie
piaskiem po $rodku dtugosci mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia.

5.3.4.Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu

Przy wykopie otwartym przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy
zabezpieczy¢ konce uktadanego rurociggu przed zamuleniem woda opadowa przez stosowanie
zaslepek.

5.3.5.Uwagi ogolne dotyczace polaczen rur.

1. Powierzchnie polaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci 1 wolne od
obcych materiatow przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowaé ostroznos¢,
aby zapewni¢, ze nie nastagpi wnikanie zadnych obcych materialdow do pierscienia ztacza po
wykonaniu polaczenia.

2. Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi polaczeniami, skret na kazdym zlgczu nie
powinien przekracza¢ % maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

3. Montaz instalacji z polipropylenu wg wytycznych producenta, a takze wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych" Cigcie rur nozycami
zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi. Cigcie rur nalezy wykonywacé
prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane gleboko$ci wsunigcia w ztgczki.
Potaczenie rur PE wykonac¢ poprzez zgrzewanie czotowe.

5.3.6. Polaczenia kolnierzowe.

Koierze powinny by¢ prawidlowo ustawione przed dokrgceniem $rub.

Zwiazki taczace nie powinny by¢ stosowane przy potaczeniach kolnierzowych z wyjatkiem
potaczen pionowych, uszczelki moga by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kolnierza
minimalng iloscig kleju gumowego. Gwinty $rub powinny by¢ posmarowane pastg grafitowa a
nakretki dokrgcone naprzemiennie.

5.4. Wlaczenie do istniejacego wodociagu.

Przytaczenie nowych przewodow wodociggowych do istniejacych jest ,,zastrzezona operacja”
realizowang w tej umowie przez Stuzby eksploatacyjne PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Wilaczenie powinno by¢ wykonane wylacznie z upowaznienia Inspektora nadzoru po
potwierdzeniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych. Zadna woda gruntowa nie
moze mie¢ kontaktu z instalacjami wodociggowymi. Wszystkie uciete konce lub wstawione
cze¢sci rur lub armatury powinny by¢ dokladnie oczyszczone celem usunigcia wszelkich
niepozadanych zanieczyszczen 1 materialdbw, a nastgpnie spryskane 10% roztworem
podchlorynu sodu. Takze wszystkie zlaczki, uzupetniajace czes$ci i narzedzia powinny by¢
oczyszczone 1 spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu.

Nowo wykonane potaczenia powinny by¢ jak najszybciej poddane ci$nieniu eksploatacyjnemu i
sprawdzone na przecieki.

Wilaczenie nowych odcinkow przewodu wodociggowego bedzie mozliwe pod warunkiem
zgloszenia 1 uzgodnienia ze Stuzbami eksploatacyjnymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Termin wykonania wiaczenia ustala PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. Czynnosci aczeniowe sg
wykonywane w dni powszednie z wylaczeniem dni przed$wiatecznych i przed weekendowych.
Zgloszenie wykonania nalezy ztozy¢ siedem dni roboczych przed planowanym terminem robot.
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PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. uzaleznia podj¢cie prac od wynikow kontroli: przygotowania
materialdow pod wzgledem zgodnosci ze specyfikacja zawarta w projekcie, jakosci posiadanych
urzadzen pod katem czynnikéw mogacych mie¢ wplyw na opdznienie przywrocenia do
normalnej pracy systemu wodociggowego. Powierzchnie rurociggdw lub armatury dotychczas
zabudowanych w czynnej sieci powinny by¢ w wykopie swobodnie dostepne, pod rurociggiem
nalezy przygotowal przestrzen montazowa uniemozliwiajaca podczas robdt zassanie do
wnetrza sieci gruntu lub wody gruntowej z wykopu. Wykop pod prace montazowe nalezy
umocni¢ i odwodni¢.

Do zgloszenia Wykonawca zatgcza m.in.:

- wyciag z uzgodnionego projektu wykonawczego (szkic wezta faczeniowego z wykazem
niezb¢dnych materiatow);

- pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowobudowanego odcinka sieci (2 pozytywne
proby);

- protokoét z proby cisnienia nowobudowanego odcinka sieci;

- projekt organizacji ruchu i wniosek o zajecie jezdni.

5.5. Ochrona przed korozja.
Elementy betonowe nalezy zaizolowac 2x Abizolem ,,R”.

Elementy metalowe stosowac zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z projektem.

5.6. Zasyp wykopow.
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego

przewodu . Zasypanie wykopdéw wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.2. wg ST. A-00.

5.7. Roboty odwodnienowe.

Jezeli wystapig roboty odwodnieniowe wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST A-00 . Kontrola zwigzana z wykonaniem
sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10736: 1999. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola dotyczy badanie

rurociggdéw utozonych w wykopach i studni.

6.1. Badanie materialow.
Uzyte materialy do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie
materiatéw uzytych do budowy polega na pordwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;:
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a) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakos$¢ przewidzianych do
wbudowania materiatow i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i
warunkami technicznymi

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania

specjalistyczne, porownujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 6.1. pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzér techniczny oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

c) sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych.

d) sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy robdt wykonano zgodnie Dokumentacja Projektowa oraz z
dokumentami wymienionymi w punkcie 6.1.

e) sprawdzenie stosowania szalowania wykopu.
6.3. Badanie wykonania wykopow.

Wykona¢ wg ST. A — 00 na odcinku wykopdow .

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach cze¢sciowych nie powinna
by¢ mniejsza jak w projekcie. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu
wymagan okreslonych w ST, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

e zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

e obudowe $cian wykopow,

e prawidlowos¢ odwodnienia wykopu,

doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzg¢dne, naruszenie

naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.4. Badanie w zakresie podloza

Na odcinku wykopow grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowo-piaskowego, thuczniowo-piaskowego
pod zewngetrznym obrysem dna rury oraz wysoko$¢ nad nim, sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka.

6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

46



Na odcinku wykopow badanie przeprowadza si¢ przez:

e pomiar rzednej podloza przy uzyciu niwelatora, taty niwelacyjnej i tasmy stalowe;,
e pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy),
przy uzyciu faty niwelacyjnej i miarki,
e obliczenie r6znicy wysokosci h,, pomiedzy sumag wynikdw pomiarow wg poz. a) i b), a
rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach

badanego odcinka podtoza wzmocnionego.
6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej

Przy wykopach otwartych odlegto$¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu
od $ciany fundament budowli sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odlegtosci
tasma stalowa doktadnoscig do 0,1 mi porownujac je z odlegltoscia w dokumentacji oraz z
wielko$cig a obliczong na podstawie zmierzonych z dokladnoscia do 0,05 m rzednych dna
wykopu i dna fundamentu budowli:

a>(H-h+0.3)/tg(p + 0.5)

gdzie:

H - glebokos¢ wykopu, mierzona od rzednej terenu do rzgdnej dna wykopu [m],

h - glebokos¢ fundamentu budowli sagsiadujacej, mierzona od rzgdnej terenu do rzednej dna
fundamentu [m],

p - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego) gruntu [°],
6.7. Badanie zabezpieczenia sgsiadujacej budowli

Przy wykopach otwartych jesli nie mozna zachowa¢ warunkow okreslonych w pkt 6.6,
sgsiadujacg z wykopem budowlg nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod
fundamentow budowli Zabezpieczenie budowli nalezy wykonac poprzez pozostawienie obudowy
wykopu, budowy muru oporowego, zageszczenie zasypu oraz jego stabilizacj¢ lub w inny sposob.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne, sprawdzajac zgodnos¢
dokumentacja, a w przypadku specjalnych budowli zabezpieczajacych - wykonujg

odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu w wykopach otwartych polega na sprawdzeniu
oparciaprzewodu wzdhluz catej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
47



6.8.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchylek osi wykonanego przewodu z osig wyznaczong wg ST. z
doktadnos$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne
odchylenia w planie osi ulozonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w Dokumentacji

Projektowej nie powinien przekracza¢ 2.0 cm.

6.8.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Przy wykopach otwartych badanie przeprowadza si¢ przez pomiar rzednych dna przewodu w

dwoch punktach i poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie.

Przy wykopach otwartych badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzié:
- zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem nalezy wykona¢ przy uzyciu taty

niwelacyjnej oraz niwelatora z doktadnoscig do 1 mm.

6.8.5. Badanie polaczenia rur.

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.9 Warunki przystapienia do badan.

6.9.1 Przyrzady do badania szczelno$ci.

Stosuje si¢ nastgpujace przyrzady do badania szczelnoSci:

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o Srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim
zakresie skali, aby odczyt ci$nienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do 70% skali,
za$ wielko$¢ dziatki byta nie wicksza niz 0,01 MPa,

b) pompa hydrauliczna,

C) czasomierz,

d) dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm® z podziatka co 1 dm’,
drugie o pojemnosci 1 dm z podziatka co 0,1 dm’; pojemnos¢ naczynia wiekszego nalezy

dostosowa¢ do dtugosci i $rednicy badanego przewodu.

6.9.2 Zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz
1°C.
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6.9.3 Stan odcinka przewodu przed proba szczelnosci.

Przewod nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Koncoéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgale¢zienia dla hydrantéw powinny by¢
zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby
szczelnos$ci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w
czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociagnigte w sposob zapewniajacy
ich calkowitg szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w
sposoOb trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zamknig¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegolnych przypadkach,
zakotwiona. Ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno

by¢ zapewnione jego trwale ulozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

6.9.4. Cisnienie probne.

Cisnienie probne p, nalezy stosowac:

pp= 1,5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych,
kanatach zbiorczych i tunelach.

Pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych zltaczy, nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym

przewodzie ci$nieniu roboczemu pr

Pp = Pr
6.9.5. Opis badan

6.9.5.1. Badanie szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej

Na wyzej potozonej koncéwcee odcinka przewodu poddanego préobie szczelnosci oraz we
wszystkich miejscach, w ktorych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy

umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
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odpowietrzajacej wyzej potozonej koncoéwki przewoddéw nalezy umiescié trojnik z
manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy, o
wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed
manometrem. Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli i w miar¢ mozliwosci od nizej
potozonego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych ($wiadczacym o
catkowitym wypetnieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamkna¢ zawory, przylaczy¢ pompe
hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac ci$nienie wewngtrzne w
wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnies$¢ ciSnienie w przewodzie do
wysokosci ci$nienia roboczego, a nastepnie otworzy¢ zawor w rurce odpowietrzajacej zatozonej w
najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnies¢ ciSnienie w
przewodzie do wysokosci ci$nienia probnego wg .6.9.4, obserwujac wskazania manometrow.

Przy spadku cis$nienia nalezy w odstgpach pieciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania
jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia probnego, po czym nalezy zamkna¢ zawor w rurce
odpowietrzajacej i wytaczy¢é pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spa$é¢ ponizej ci$nienia prébnego.
Wielkos$¢ cisnienia nalezy odczytywaé z doktadnoscig najnizszej podziatki skali manometru. W

czasie proby nalezy obserwowac przewod i ztacza.

6.9.5.2. Badanie szczelnosci catego przewodu.

Przewod poddany probie szczelnosci powinien by¢ calkowicie ukonczony i zasypany, za$
poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.9.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewdd moze by¢ podzielony na cz¢$ci, co powinno
by¢ uwzglednione przed rozpoczgciem odbioréw odcinkdéw przewodu.

Na trasie przewodu, w wypuktych zalamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty
(jesli taka technologia odpowietrzenia rurociagu byta przyjeta w dokumentacji technicznej) w
celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu
woda.

Przewod nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscig przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci urzadzenia state lub przylaczajac pompe wg 6.9.5.1.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdlnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkng¢

hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu
nalezy stopniowo podnie$¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia probnego wg 6.9.4. Po
ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez
okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow, odpowietrznikow i innej

aparatury, na ktorej moga wystapic¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Zakonczenie
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podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wyciekow wody)
nalezy uwazac za rozpoczecie proby szczelnos$ci przewodu cisnieniem pp. W chwili tej nalezy
zanotowacé czas z doktadnoscia do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z doktadnos$cia
podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ manometru, robigc
odczyt co 5 min. z doktadnoscig jak wyzej. Wobec spadku ci$nienia nalezy podnies¢ je do
wysokosci ciSnienia probnego, a po jego ustabilizowaniu sig:

a) obnizy¢ cisnienie w przewodzie do 0,2 MPa,

b) otworzy¢ zawor na odgatezieniu odprowadzajagcym do wycechowanego naczynia, obnizajac
cisnienie do 0,1 Mpa

c) zmierzy¢ z doktadnos$cig do 0,1 dm3 ilo§¢ wody q, ktora wyplyneta przy spadku ci$nienia
od 0.2 MPa do 0.1 MPa,

d) zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z
doktadnos$cig do 0.1 m,

e) okreslic dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscia do 100 m,
wyznaczy¢ $rednicg obliczeniowg przewodu do,

f) obliczy¢ wyplyw wody Vw w decymetrach sze$ciennych na dobe, na 1.0 m $rednicy
obliczeniowej do i jeden kilometr dtugosci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie Vw na podstawie wykresow lub tablic sporzadzonych na

podstawie powyzszych wzorow.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot w ST A-00.

Jednostka obmiarowa dla montazu rurociggu i oznakowania oraz dla montazu rury ostonowe;j jest
I metr (m) przewodu kazdej $rednicy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w
terenie.

Jednostka obmiarowa dla montazu armatury wodociaggowej jest 1 komplet (kpl.)

8.  ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogoélne odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

8.2  Warunki szczegélne odbioru Robét

Odbior techniczny przewodow nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu

badan.

Nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do
Dziennika Budowy, oraz z innych dokumentéw, dotyczacych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikdéw pomiardéw i badan,

e prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,

e prawidlowo$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,
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prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ wszystkich odcinkow przewodow,

wyniki badan bakteriologicznych,

oznakowania,

naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
dokona¢ szczegdtowych ogledzin Robot.

8.3. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Rodzaje Robot, bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym:

- roboty montazowe wodociggow,

- armatura odcinajgca na wodociggach, wraz z wykonaniem izolacji,
podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér ten nie
powinien hamowa¢ ogo6lnego postepu robot.

8.4. Odbior koncowy

Procedure i dokumenty niezbedne do odbioru konicowego opisano w p.8.6. ST-00.

Odbidr koncowy dotyczy¢ bedzie zakonczonych Robot w calym zadaniu 1 dokonany
zostanie przez komisje¢, wyznaczong przez Zamawiajacego zgodnie z odpowiednimi
zapisami w Umowie.

W Koncowym Protokole Odbioru znajdowac si¢ bedg zapisy dotyczace Robot objetych niniejsza
ST, odebranych w poszczegdlnych odbiorach czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materialow
uzytych do wykonania rurociggu, elementdéw studni oraz robocizng, sprzet, wykonanie prob i
badan oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania w wykopie otwartym 1 m rurociaggu z PE obejmuje:

e roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe i oznakowanie trasy),

e dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,

e wykonanie wykopdw szalowania , podsypki i zasypki z gruntu piaszczystego wraz z
zageszczeniem,

e wykonanie wiaczenia do przewodu istn.

utozenie rur wraz z armaturg i wykonanie oznakowania,

sprawdzenie szczelno$ci, dezynfekcji i proby ci$nienia,

wykonanie pomiarow powykonawczych,

inne dajace mozliwo$¢ wykonania robodt objetych jednostka obmiarowa.

Cena wykonania 1 m rurociaggu z PE przewiertem obejmuje:

e roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe i oznakowanie trasy),
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dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

wykonanie ustawienia maszyny przewiertowej,

wykonanie robdt przewiertowych

wykonanie oznakowania, sprawdzenie szczelno$ci, dezynfekcji i proby cis$nienia,
wykonanie pomiarow powykonawczych,

inne dajagce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarows.

Cena wykonania 1 m rurociggu z PE preciskiem obejmuje:

roboty pomocnicze i1 przygotowawcze (pomiarowe 1 oznakowanie trasy),
dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,
wykonanie komory przeciskowej z jej demontazem

utozenie rur

sprawdzenie szczelnos$ci, dezynfekcji 1 proby ci$nienia,
wykonanie pomiaréw powykonawczych,
inne dajace mozliwo$¢ wykonania rob6t objetych jednostka obmiarowa.

Cena wykonania 1 kpl armatury wodociggowej obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
1. PN-B-09700:1986
2. PN-EN 1171:2007
3. PN-EN 1092-2:1999
4. PN-EN 558+A1:2012
5. PN-EN 1074-6:2009
6. PN-M-51024:1991
7. PN-M-51038:1991
8. PN-EN 206:2014-04
9. PN-EN 197-1:2012
10. PN-EN 1515-2:2005
11. PN-EN 1514-1:2001

roboty pomocnicze i przygotowawcze (pomiarowe i oznakowanie trasy),
dostarczenie materialdéw do miejsca wbudowania,

wykonanie wykopow, szalowania ,podtoza, podsypki, zasypki, zaggszczenie,

zakup, dostarczenie i wbudowanie w wyznaczonym miejscu armatury wodociggowej,
wykonanie pomiar6w powykonawczych,

inne dajagce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarowa.

PN-EN 1514-1:2001
/Ap1:2002

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze Zeliwne
Armatura przemystowa — Dlugo$ci zabudowy armatury
metalowej prostej 1 katowej do rurociaggdéw kotierzowych —
Armatura z oznaczeniem PN 1 klasy

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czg$¢ 6: Hydranty

Sprzet pozarniczy — Pokrywy nasad

Sprzet pozarniczy — Nasady

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Kohierze i ich polaczenia. Sruby i nakretki. Czg$¢ 2: Podziat
materialdw na $ruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN.
Kohnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kohierzy

z oznaczeniem PN. Czg$¢ 1: Uszczelki niemetalowe plaskie

z wktadkami lub bez wktadek.
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12. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

13. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatlowe dotyczace
PN-EN 681-1:2002 uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czgs¢ 1:
/A3:2006 Guma.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

/AC:2004

15. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
16. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czes$¢ 6: Hydranty

17. PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
2+A1:2013-12 przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej — Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
19  PN-EN546:2010 Rury, ksztattki 1 wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich

ztacza do rurociggoéw wodnych. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogolne. ARKADY -1987 r.

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 11.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, SGGiK -
Warszawa 1994.

4. Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91).

5. KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

6.Instrukcje montazu producentow materiatow budowlanych i sprzetu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. OD - 04

ROBOTY W ZAKRESIE ODBUDOWY NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

CPV 45233142 -6
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania odbudowy i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni po
wykonaniu inwestycji : Budowa sieci wodociagowej wraz @z
przetaczeniem istniejacych przytaczy wody w ul. Pdinocnej w
Gdyni wraz z budowg przytacza wody dla budynku LIZUD

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych
pelnych zelbetowych plyt wielkowymiarowych 1 nawierzchni z asfaltu oraz
odbudowie kraweznikow .

Na odcinku poboczy 1 drogi wykonac:

a) nawierzchnia z asfaltu

- po zakonczeniu robdt montazowych podtaczenia przytaczy do sieci
wodociggowej z zasypaniem zageszczonego wykopu nalezy wykonaé podbudowe
drogowa ,

- na glebokosci 1 m od konstrukcji nawierzchni drogowej wykop zageszczac do Is
= 1,0 stopnia zageszczenia. Stosowac do zasypania piaski z wyporu.

Nastepnie uktada¢ nawierzchni¢ na szerokosci wykopu:

- 2 x geosiatke o sztywnych wezlach o wytrzymatosci poprzecznej i podtuznej
21,1/22,2 kN/m2 o gramaturze 200 g/m?2 na catej szerokosci konstrukcji wzmacniane;,
- wzmocnienie podloza — kruszywo naturalne gruboziarniste stabilizowane
mechanicznie gr. 20cm,

- 20 cm warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
podbudowa pomocnicza,

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

- utozy¢ 7 cm warstwe wigzaca z asfaltu,

- utozy¢ 4 cm warstwe $cieralng z asfaltu,

b) Odbudowa nawierzchni z ptyty betonowe;j
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Po zakonczeniu robdt sanitarnych wykona¢ odbudowe nawierzchni z ptyty
betonowej. W tym celu wykonac:
- przy zasypaniu wykopow, zageszczac je do Is = 1,0 stopnia zageszczenia
podbudowy
- ulozy¢ warstwe podsypki z piasku zageszczonej gr. 10 cm,

- ulozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm,

- ulozy¢ podsypke piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3cm,
- ulozy¢ wczesniej zdjete plyty betonow

c¢) krawezniki

Na odcinku budowy przytaczy wody rozebra¢ krawezniki. Po zakonczeniu
budowy przystapi¢ do ich odbudowy na gruncie zaggszczonym G 1 do Is =1, 0:
- wzmocni¢ podtoze KNSM gr. 10 cm,

- tawa z betonu drogowego z opornikiem gr. 15 cm
- utozenie krawegznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Prefabrykowana zelbetowa plyta pelna — drogowy element zelbetowy, w
postaci prostokatnej plyty (bez otwordow), stuzacy do budowy nawierzchni

1.4.2.Nawierzchnia z asfaltu — nawierzchnia pokryta masa bitumiczng |,
przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdow.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST-00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania
podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Rodzaje materialow
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z zelbetowych ptyt, objetych
niniejsza ST, sa:

prefabrykowane zelbetowe ptyty pelne,

material na podsypke i do wypetnienia szczelin,

woda,

masy bitumiczne--

beton drogowy

geosadka

2.2.2. Zelbetowe plyty pelne

Ptyty stosowa¢ ponownie do utozenia. Na czas budowy odtozy¢ na pobocze
drogi.
Nalezy zastosowaé ptyty pelne o wymiarach 300x100x15cm lub innych. Wykonawca
zaproponuje typ plyty przedstawiajac go do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zaakceptowany typ plyty powinien mie¢ aprobat¢ techniczng uprawnionej jednostki.
Z uwagi na tymczasowy charakter nawierzchni, po ktérej bedzie odbywat si¢ normalny
ruchu samochodowy, ruch pojazdéow budowy, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan
dla ptyt. Kwesti¢ doboru ptyt pozostawia si¢ Wykonawcy, ktory powinien zapewnic
warunki wystarczajace do bezpiecznego i sprawnego uzytkowania nawierzchni na czas
robot zwigzanych z budowg przepompowni.

2.2.3. Material na podsypke i do wypelnienia szczelin

Na podsypki i do wypeliania szczelin mozna stosowa¢ piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 13242.Inne materialy, np. zuzel, pospotke, kruszywo tamane ,
mozna stosowaé pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie materialu powinno si¢ odbywaé¢ na podlozu rownym, utwardzonym
1 odwodnionym, przy zabezpieczeniu materialu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami.

2.2.4. Woda

Do Robot drogowych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom normy PN-
EN 1008.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wode¢ pitng z wodociagow
PEWIK Gdynia Sp. z o.0.. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet, nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.2.5. Asfalt.

Masy asfaltowe do odbudowy drogi zamawia¢ u wytworcy mas bitumicznych.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania ogo6lne”
punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej
metody robot, jak:

— zurawie samochodowe lub samojezdne,

— walce ogumione,

— wibratory plytowe,

— ubijaki,

— zbiorniki na wodg,

— rowniarki, koparki, ew. spycharki,

— sprzet transportowy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie piasek ,kruszywo , mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Plyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Plyty mozna
uktada¢ na drewnianych paletach w liczbie do siedmiu sztuk spietych tasma
polipropylenowa zbrojong dodatkowo w miejscu styku ta§my z ptyta podktadkami
z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt
na samochod dokonuje si¢ przy pomocy lekkich zurawi lub wozkow widtowych.
W szczegolnych przypadkach plyty mozna tadowaé rgcznie przy zastosowaniu
pochylni.

Masy bitumiczne przewozi¢ odpowiednim transportem do masy bitumicznej
chronionym plandekami.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robdét podano w ST-00.00. “Wymagania ogoélne”
punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdt powinny by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 ST.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza,

utozenie nawierzchni z plyt,

utozenie nawierzchni z asfaltowe;j ,

utozenie krawegznikow

roboty wykonczeniowe.

AR e

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
— zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do robot.

5.4. Przygotowanie podloza

Koryto pod nawierzchni¢ zaleca si¢ wykonywa¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem robot nawierzchniowych. Wczesniejsze wykonanie koryta jest
mozliwe za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu réwniarek,
koparek 1 spycharek. Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt ten, wraz z podsypka piaskowa
pod plytami, moze postuzy¢ do wyréwnania terenu po rozbidrce nawierzchni
tymczasowe;j.

Z uwagi na tymczasowy charakter nawierzchni nie okre$la si¢ szczegoétowych
wymagan dla no$nosci gruntow w dnie koryta pod nawierzchni¢ tymczasowa.
Kwesti¢ te pozostawia si¢ Wykonawcy, ktory powinien zapewni¢ warunki
wystarczajgce do sprawnego uzytkowania nawierzchni na czas robdt zwigzanych
z budowa wodociagu . Dotyczy to rowniez zabezpieczenia podtoza w dnie koryta
przed nadmiernym zawilgoceniem w przypadku, gdy po jego wykonaniu
Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania nawierzchni. Sposob
ewentualnego wzmocnienia i/lub osuszenia gruntéw okresli Wykonawca
1 przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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5.5. Ulozenie podsypki

6.

Przed potozeniem ptyt nawierzchniowych na powierzchniach tymczasowych,
nalezy ulozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 15cm lub kruszywo wg projektu.
Podsypki powinny by¢ rozktadane przy uzyciu rowniarki. Grubos$¢ roztozonej
warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubo$¢
projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy wyroéwnawczej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania, ktore nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i przesuwaé
w kierunku osi drogi. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwe
wyroOwnawcza nalezy zageszcza¢ plytami  wibracyjnymi 1 ubijakami
mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora. Wilgotnosé
materialu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodno$ci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do
wykonania robo6t, okreslone przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatléw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie
robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegoblnienie robot Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu | raz Wgpktu5i
robdt z dokumentacja projektowa dokumentacji projektowej
2 Przygotowanie podloza Biezaco Wg pktu 5.4
3 Ulozenie podsypki Biezaco Wg pktu 5.5
4 Wykonanie nawierzchni Biezaco Wg pktu 5.6
5 Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena cigglta | Wg pktu 5.7
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6.4. Badania po zakonczeniu robot

Wykonana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:
— 0o$ nawierzchni w planie nie powinna by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi
projektowanej wiecej niz = 10 cm,
— szeroko$¢ nawierzchni nie powinna si¢ r6zni¢ od szerokoS$ci projektowane;j
wiecej niz = 10 cm,
— nierdwnosci podtuzne nawierzchni, mierzone fatg 4-metrowg, nie powinny
przekracza¢ 1 cm,
— pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5%,
— roznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m”> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z phyt
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. “Wymagania og6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— ulozenie podsypki.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST-00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i rozebrania 1 m* nawierzchni z ptyt prefabrykowanych pelnych
obejmuje:

roboty przygotowawcze,

obsluga geodezyjna,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

przygotowanie podtoza,

zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu,

roztozenie i zaggszczenie podsypki,

wykonanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych (materiat Wykonawcy)
wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST,

rozebranie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych wraz z odwozem
w miejsce ich sktadowania przez Wykonawce lub sktadowania na poboczu
oczyszczenie terenu robdt z odpadow i usunigcie ich poza plac budowy,
przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w  specyfikacji
technicznej,

odwiezienie sprzetu.

inne dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

Cena wykonania i rozebrania 1 m” nawierzchni z asfaltu obejmuje:

roboty przygotowawcze,

obstluga geodezyjna,

rozebranie nawierzchni wraz z odwozem w miejsce ich sktadowania przez
Wykonawce ,

oczyszczenie terenu robot z odpadow i1 usuniecie ich poza plac budowy,
oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsca robot,

przygotowanie podtoza ,geosidki ,

zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu,

roztozenie i zageszczenie podsypki,

wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, ST,

przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w  specyfikacji
technicznej,

odwiezienie sprzetu.

inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

Cena wykonania i rozebrania 1 m kraweznika obejmuje:

roboty przygotowawcze,

obsluga geodezyijna,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,
przygotowanie podloza,

zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podtoza ,

wykonanie podbudowy z betonu ,

utozenie kraweznikow
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Poza wyzej wymienionymi elementami ceny jednostkowe kazdej z ww.
pozycji musza uwzglednia¢ koszty opisane w p.9. ST-00.00. Wymagania
Ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

2. PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody
badan.

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1  zwigzanych

hydraulicznie materiatlow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

65



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST. Z -07

ROBOTY W ZAKRESIE ODBUDOWY TERENOW

OBSIANYCH TRAWA

CPV 45112710-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z odbudowa terenu obsianego trawa po zakonczeniu robot
zwigzanych z wykonaniem inwestycji: " Budowa sieci wodociagowej wraz z
przetaczeniem istniejacych przytaczy wody w ul. Pbdinocnej w Gdyni

wraz z budowa przylacza wody dla budynku LIZUD"

1.2. ZaKkres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt zgodnie
ze specyfikacjg ST. A-00.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- Odbudowa poboczy drogowych po zakonczeniu robot

budowlanych,

- Odbudowa zieleni drogowej po budowie wodociggu wody .

Po zasypaniu wykopow na szerokosci pasa robot nalezy odbudowac zielen. W tym celu na

poboczu nalezy rozscieli¢ warstwe humusu gr. 5 cm 1 obsia¢ trawg .

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwos$ci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwo;j.

1.4.1. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych 1
wieloletnich.

1.4.2. Nasiona — zestaw nasion do odtworzenia szaty roslinne;j.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne"
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A-00 ,,Wymagania ogolne" .
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotvczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST .A-00 ,,Wymagania ogo6lne".

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu
r6znych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci
kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z
fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom

BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu —

PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesi¢cy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie

kompostu z gleba.
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2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg,
numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Do odbudowy zieleni stosowaé nasiona traw niskopiennych tj. mieszanki traw z ilo$cia

min. 80% gatunkow kostrzewy czerwone;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, sprz¢tu do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- pity mechaniczne spalinowe

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00 ,,Wymagania ogo6lne".

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen.

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatlow.
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5. WYKONANTE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikoéw.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nadmiar gruntu
rozplantowany

- przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
ST.

5.2.2. Pielegnacija trawnikow

Pielegnacje trawnikow przeprowadzi wykonawca robot w okresie 2 lat.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

"

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogolne".

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci
warstwy rozscielonej ziemi,

- iloé¢ rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci

wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy,

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST A-00 ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” trawnika po odbudowie poboczy drogowych obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej,

- roz$cielenie nadmiaru gruntu

- roz$cielenie ziemi urodzajnej gr 5 cm ,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie,
odchwaszczanie przez 2 sezony wegetacji,

- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do
zadrzewien i zakrzewien

2. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego; Zwiazek
Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2011

3. Zalecenia dotyczace realizacji terenéw zieleni pod redakcja Marcina Gajdy;
Polskie Stowarzyszenie Wykonawcoéw Terenow Zieleni i Architektow
Krajobrazu ,,Zielen Polska”, Krakéw 2007

4. PN-G-98011 Torf rolniczy
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