SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty: Modernizacja boiska pitkarskiego "ORLIK 201" o sztucznej nawierzchni z trawy syntetycznej
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie .

Inwestor: Gmina Miejska Ciechandw — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

06-400 Ciechanodw, ul. 17 Stycznia 60 B

Adres obiektu: 06-400 Ciechanéw, ul. Powstancow Wielkopolskich 1 dz. nr 709/3

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robdt sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z Modernizacjg petnowymiarowego boiska sportowego do pitki
noznej przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 1 w Ciechanowie.

Modernizacja polega na wymianie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej na nowg wraz z matg
amortyzujgcy, wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recyklingu opon
samochodowych oraz wymianie siatek pitkochwytéw i bramek do pitki noznej.

2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.

3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymiang
istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypetnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem
gumowym EPDM z recyklingu opon samochodowych oraz siatek pitkochwytéw i bramek do pitki
nozne;j

Zakres robot obejmuje:

1. Skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen,

2. Montaz rusztowan,

3. Demontaz istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wypetnieniem oraz siatek pitkochwytéw
4. Demontaz siatek pitkochwytow

5. Demontaz bramek do pitki noznej

6. Wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

7. Przygotowanie i wyprofilowanie podtoza po rozebraniu istniejgcej nawierzchni boiska pod utozenie
nowej nawierzchni

8. Utozenie maty amortyzujacej z gotowych do utozenia prefabrykatéw tzw. shock-padéw o otwartej
strukturze komarkowej przepuszczalnej dla wody, o grubosci minimum 15mm



9. Dostarczenie i utozenie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokosci min. 40mm ponad
podktadem, z gotowymi liniami separacyjnymi wraz z wypetnieniem piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym EPDM z recyklingu opon samochodowych

10. Dostarczenie i zainstalowanie pitkochwytéw z siatki polietylenowej o grubosci linki siatki min.
5mm, o oczkach 10x10cm, w kolorze zielonym, rozwieszanej na stalowych linkach o grubosci min.
8mm napinanych $rubami rzymskimi, za pomocg tzw. karabinczykow, na istniejgcych stupach
stalowych o wysokosci 6,0m i dtugosci miedzy skrajnymi stupami montazowymi 20,0m i 30,0m

11. Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie modernizacji boiska sportowego, pitkarskiego o sztucznej nawierzchni

Kod CPV

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45212200-8 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

39293300-5 Sztuczna trawa

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:

4.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wymiang sztucznej nawierzchni
boiska do pitki noznej

4.2 Wykonawca — podmiot wykonujacy roboty budowlane.
4.3 Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robaét.

4.4 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec zgtoszenie robdt wraz z zatgczong STWIORB,
protokoty odbioru czesciowego i koricowego, rysunki i opisy stuzgce realizacji robét.

4.5 Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét.

4.6 Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z STWIORB,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

4.7 Laboratorium — nalezy przez to rozumiec jednostki naukowe lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

4.8 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych /Dz. U nr 10 z dn. 8 lutego
1995r., poz. 48 rozdz. 2/



4.9 Certyfikat i znak bezpieczenstwa — dokument wykazujgcy, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i wtasciwych
przepisdw prawnych, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie /zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane/, wymagania sg szersze i
certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

/Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. poz. 48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania

i zatwierdzania kryteridw technicznych.

4.10 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; jest zgodny z okreslong
norma lub innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, art. 10
/certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng/ w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN/

4.11 Dziennik budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

4.12 Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru
inwestorskiego przy realizacji roboét.

4.13 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét, posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do kierowania robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzenie budowy.

4.14 Rejestr przedmiaréw — nalezy przez to rozumiec zaakceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét
w formie wyliczen, szkicow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

4.15 Projektant — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

4.16 Rekultywacja — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robét.

5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnionymi prawami i administracyjnymi.
Zamawiajgcy przekaze rowniez dziennik budowy.

5.2. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacjg Techniczng



Przedmiary i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty a wymagania wyszczegdlnione

w chocby jednym z nich sg obowigzkowe dla Wykonawcy tak, jakby w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze Specyfikacjg Techniczng.
Wielkosci okreslone w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznoscig tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze Specyfikacja
Techniczng i majg wptyw na jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robo6t

az do zakoniczenia odbioru ostatecznego robét, a w szczegdlnosci: utrzymania warunkéw
bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, ustawic¢ i utrzymaé w nalezytym

stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg zaptacie i przyjmuje sie,
Ze sg wigczone w cene umowna.

5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wglad na:

- lokalizacje warsztatéw, magazyndw i sktadowisk,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajgc przepisy przeciwpozarowe bedzie utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat lub przez
personel Wykonawcy.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Ze wzgledu na wystepowanie w trakcie realizacji, robét zaliczonych w obowigzujgcym Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1226/ do niebezpiecznych,
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem realizacji robdt sporzadzié plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie.

5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

5.8. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do realizacji robot powinny miec:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Certyfikaty lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

- Wymagane przez zamawiajgcego dokumenty odniesienia dotyczace podktadu amortyzujgcego,
trawy syntetycznej, wypetnienia z piasku kwarcowego oraz granulatu organicznego z korka

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczace;j
sktadowania na budowie materiatéw. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje dotyczgce zamodwienia materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatéw
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nieakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow



Jezeli Specyfikacja Techniczna nie przewiduje mozliwosci stosowania innych materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt niz materiaty i wyroby okreslone przez Wykonawce w ofercie
przetargowej. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zastosowaniu konkretnego rodzaju
materiatu przed jego wbudowaniem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci informacjom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do
wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonywania termomodernizacji $cian elewacji budynku

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu

- rusztowan
- specjalistycznego sprzetu do uktadania systemu trawy syntetycznej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé sprawne prowadzenie robét. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
materiatéw powinien odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

4.3. Transport materiatéw



Transport powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Kruszywa i granulaty mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Specyfikacji
Technicznej a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wymiang nawierzchni boiska sportowego inspektor nadzoru przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.

5.2. Po przygotowaniu podtoza oraz wykonaniu préb nalezy:

Przystgpi¢ do uktadania podktadu amortyzujgcego z gotowych do utozenia prefabrykatdw tzw. shock-
paddéw o otwartej strukturze komorkowej przepuszczalnej dla wody. Nastepnie do montazu trawy
syntetycznej na podkfadzie amortyzujagcym. Montaz trawy winien odbywac sie zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji producenta danego systemu. Nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych
dotyczacych wszystkich czynnosci zwigzanych z instalacjg systemu uwzgledniajac warunki atmosferyczne.
Nawierzchnie ze sztucznych traw nalezy instalowad przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, przez
wykwalifikowany personel i wykonywadé zgodnie ze sztukg budowlang. Uktadanie trawy powinno sie
odbywaé w temperaturze minimum +5°C przy bezdeszczowej pogodzie. Po rozwinieciu rolek i ich
roztozeniu na powierzchni boiska docina sie krawedzie brytdw, ktére nastepnie sg ze sobg sklejane za
pomocg odpowiedniej tasmy i specjalistycznego kleju. Wtdkna kolejno rozktadanych rolek muszg by¢
zwrdécone w tym samym kierunku. Klejenie nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta kleju
przestrzegajac rezimu temperaturowego i przy odpowiedniej wilgotnosci powietrza poniewaz jest on
wrazliwy na podwyzszong wilgotnosé i niskg temperature. Objawem prowadzenia instalacji w
niesprzyjajacych warunkach jest miejscowe "wypienianie" kleju na tgczeniach. taczenia pomiedzy rolkami
powinny byé niewidoczne, a szerokos$¢ szczelin miescié¢ sie w przedziale 2-4mm.

Po utozeniu i sklejeniu tagczen trawa jest zasypywana wysuszonym, sortowanym i ptukanym piaskiem
kwarcowym o zaokraglonym ksztafcie i granulacji zgodnej z wytycznymi producenta systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie piasku o frakcjach wiekszych niz dopuszczone w karcie technicznej
sztucznej trawy z uwagi na destrukcyjny wptyw na wtdkno i zwiekszone ryzyko otaré skéry, jak réwniez
zaburzenia zaprojektowanej sprezystosci systemu. Piasek musi by¢ suchy zeby utozyt sie miedzy
widknami trawy az do podktadu. Odpowiada on za stabilizacje wtdkna w pozycji pionowe]j zwtaszcza
przy trawach o dtugim wtdknie. Po zasypaniu i mechanicznym wczesaniu piasku w wyktadzine trawa
zasypywana jest wypetnieniem amortyzujgcym. Rodzaj i ilo$¢ zasypu muszg by¢ zgodne z systemem
przebadanym w laboratorium badawczym. Zastosowane wypetnienie musi by¢ suche, odpylone

i 0 odpowiednim uziarnieniu. Przed wykonaniem dostawy systemu nawierzchni z trawy syntetycznej



Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wytyczne producenta systemu dotyczace montazu i
konserwacji nawierzchni boiska.

W celu potwierdzenia, ze oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej odpowiada wymaganiom

okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:

1) raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (akredytowane przez FIFA)
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni podkfad elastyczny + trawa + wypetnienie organiczne)
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z wymaganiami FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu FIFA Quality Pro lub Quality, oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej

trawy syntetycznej okreslone w postepowaniu przetargowym.

2) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez niezalezne, specjalistyczne laboratorium dla
oferowanego systemu nawierzchni (wyktadzina, wypetnienie, mata amortyzujgca), potwierdzajacy jego

zgodno$¢ z aktualng normg EN15330-1:2013/PN-EN15330-1:2014-2.
3) atest PZH dla poszczegdlnych elementdéw oferowanego systemu nawierzchni,

4) Autoryzacja Producenta trawy syntetycznej wystawiona dla Wykonawcy na realizowang inwestycje wraz

z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,

5) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawarto$¢ metali ciezkich oraz
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) w wyktadzinie ze sztucznej trawy oraz
w granulacie stanowigcym jej wypetnienie w odniesieniu do Rozporzadzenia REACH,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosSci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym i sposdb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robdt

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét
- procedure prowadzonej kontroli i sterowania jakoscig wykonania robét.

Dla zapewnienia prawidtowe] jakosci robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kontroli
poszczegdlnych elementéw jak i catosci robot.

6.2. Kontrole miedzyoperacyjne



Kontrole miedzyoperacyjne obejmujg prawidtowosc¢ wykonania: utozenia podktadu amortyzujgcego z
gotowych do utozenia ptyt prefabrykowanych

Kontrola wykonania sklejenia rolek sztucznej trawy polegaé bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci
sklejenia i szerokosci szczelin

Kontrola wypetnienia piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji i prawidtowego wczesania
Kontrola wypetnienia granulatem organicznym - korkowym

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi kohicowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegaé bedzie na ocenie jakosci wykonanych robét
oraz ich ilosci, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca robét wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich ogtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie inspektora nadzoru. Prawidtowos¢ wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru
nastapi po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w SWZ oraz Specyfikacji
Technicznej.

7.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapdw robét. Odbiér
czesciowy robot dokonany zostanie dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umowy wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny — korncowy
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego stwierdza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umownych, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét
i przyjecia dokumentacji powykonawczej.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiajacy w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci robét ze Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja



zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze obnizy¢ wartos¢ wykonanych
robét. W przypadku znacznych rozbieznosci komisja moze zaleci¢ naprawienie uchybien i odstgpic
od odbioru robdét. W takim przypadku Wykonawca po usunieciu usterek i uchybien ponownie zgtasza
roboty do odbioru.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowaé dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w SWZ.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.
Komisje odbiorowga powotuje Zamawiajacy, ktdry wyznacza réwniez termin rozpoczecia prac
odbiorowych.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polegaé bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej. Po komisyjnym odbiorze robdt po uptywie okresu gwarancyjnego
Zamawiajgcy dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych w
umowie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa warto$s¢ umowna skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
kosztorysu ofertowego i zatgczonego w przetargu przedmiaru robot. Koszty budowy, zabezpieczen
utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw oraz organizacji ruchu ponosi Wykonawca, ktory
wkalkuluje je w cene wykonania inwestycji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 poz. 1126/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej i BHP /Dz.U. Nr 198 poz. 2042/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz.40/

- Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania,
- Instrukcja producentow.

Opracowat:

Tech. bud. Tadeusz Krzesifiski
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" o nawierzchni poliuretanowej przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Inwestor: Gmina Miejska Ciechandéw — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
06-400 Ciechandw, ul. 17 Stycznia 60 B

Adres obiektu: 06-400 Ciechandw, ul. Powstarnicow Wielkopolskich 1 dz. nr 709/3
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robdét sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z Modernizacjg nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego do gier zespotowych tj. pitki koszykowej i siatkéwki przy Szkole Podstawowej nr 3
przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 1 w Ciechanowie.

Prace zawigzane z odtworzeniem warstwy uzytkowej boiska o nawierzchni poliuretanowej
rozpoczynamy od doktadnego oczyszczenia podfoza oraz usuniecia z jego powierzchni réznego rodzaju
zanieczyszczen. Nastepnie oczyszczone podtoze poddawane jest procesowi gruntowania,
przygotowujgcego do wykonania warstwy uzytkowej tzw. re-toppingu czyli odtworzeniu wierzchniej
warstwy poliuretanowej nawierzchni sportowej poprzez wykonanie natrysku cisnieniowego o
grubosci warstwy zalecanej przez producenta ( ok. 3mm). Po zakonczeniu prac zwigzanych z
odtworzeniem warstwy uzytkowej nanoszone sg linie boisk sportowych za pomocg specjalistycznej
farby poliuretanowej. Wymienione prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie i
wilgotnosci powietrza oscylujacej w granicach 40-90% oraz temperaturze podtoza wyzszej o co
najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy, a temperatura otoczenia nie
moze by¢ nizsza niz 5°C przez catg dobe. Oferowany system boisk poliuretanowych musi by¢ zgodny
z PN-EN 14877:2014-02 i posiadac¢ atest PZH , certyfikaty WA, Aprobate ITB , Deklaracje zgodnosci,
autoryzacje producenta systemu, karte techniczng systemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagad bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowacd zgodnosci oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Do odbioru koricowego prac Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
oraz o zgodnosci wykonania zadania ze sztukg budowlang,

- przepisami i obowigzujgcymi normami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty: Modernizacja zaplecza boisk sportowych "ORLIK 2012" zlokalizowanych w obiekcie hali
sportowej Szkoty Podstawowej nr 3 w Ciechanowie .

Inwestor: Gmina Miejska Ciechandéw — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
06-400 Ciechanow, ul. 17 Stycznia 60 B

Adres obiektu: 06-400 Ciechanéw, ul. Powstancow Wielkopolskich 1 dz. nr 709/3
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robdt sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Modernizacjg zaplecza boisk sportowych w hali sportowej
Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 1 w Ciechanowie.

Modernizacja polega na odnowieniu powtok malarskich emulsyjnych i olejnych starych tynkdéw scian
i sufitdw pomieszczen zaplecza boisk sportowych usytuowanych w budynku hali sportowe]j szkoty.
Prace malarskie nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia okien i drzwi folig. Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w $cianach z cegiet. tugowanie farby olejnej z tynkéw scian. Tynki (gtadzie)
jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podtozu z tynku. Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub
réwnowazne - powierzchnie poziome sufity, gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" lub rGwnowazne - powierzchnie pionowe $ciany. Dwukrotne malowanie tynkow
wewnetrznych scian farbg emulsyjng biatg z przetarciem tynkéw. Dwukrotne malowanie tynkéw
wewnetrznych farbg emulsyjng sufitdéw z przetarciem tynkédw. Dwukrotne malowanie farbg olejna
uprzednio malowanych grzejnikow zeliwnych zeberkowych. Dwukrotne malowanie farbg olejng
uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice ,opaski jednostronne gtadkie o
szer. do 10 cm. Roboty malarskie winny byé wykonane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow i
technologii;

o dla realizacji robdt malarskich nalezy zdemontowac istniejgcy osprzet elektryczny i inny w postaci
wytgcznikdw, lamp oswietleniowych, kratek karniszy, skrzynek, siatek ostonowych itp. Przewody elektryczne
nalezy zabezpieczyé przed porazeniem,

o zeskrobanie istniejgcych farb emulsyjnych i klejowych do warstwy tynku, a w wypadku wystgpienia
odparzonych tynkdw nalezy je uzupetni¢ nowymi,

® zagruntowanie preparatem uni-grunt catosci $cian i sufitow,

o wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i scianach,

o malowanie farbami emulsyjnymi sufitow i gérnej czesci scian,

® oczyszczeniu podtoza z kurzu

e zagruntowaniu podtoza preparatem uni-grunt

e szpachlowania $cian w celu nadania wtasciwej rownosci i gtadkosci,

e natozenia powtok malarskich z zagruntowaniem w kolorze bezu lub jasnoszarym.

e Sciany po wykonaniu szpachlowania i natozenia mas szpachlowych nie powinny mie¢ odchylen od
ptaszczyzny wiekszej niz 1mm na tacie o dtugosci 2mb, a catos¢ ptaszczyzny odchylenia wiekszego niz 3 mm.
Powtoki malarskie winny charakteryzowac sie gtadkoscig bez zadnych zgrubien i nieréwnosci, a powtoka
olejna potyskiem.

o Szczegdtowy zakres i ilo$é robdt podany jest w przedmiarze robdt wykonanym na podstawie pomiaréw z
natury. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢ z
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daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggacych byé zrédtem
pozaru. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty: Modernizacja ogrodzenia panelowego boisk sportowych "ORLIK 2012" przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Inwestor: Gmina Miejska Ciechandéw — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
06-400 Ciechanow, ul. 17 Stycznia 60 B

Adres obiektu: 06-400 Ciechanéw, ul. Powstancow Wielkopolskich 1 dz. nr 709/3
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robdt sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z Modernizacjg ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D boiska
do pitki noznej oraz boiska wielofunkcyjnego Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Powstancéw
Wielkopolskich 1 w Ciechanowie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem
robdt remontowych ogrodzenia polegajacych na :

Demontazu bram stalowych ogrodzenia terenu boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego
Demontazu dolnego pasa ogrodzenia boisk z paneli ogrodzeniowych 3D na stupach stalowych

Demontazu stupdw stalowych ogrodzenia w miejscu zamontowania nowych bram stalowych

Montaz i zabetonowanie stupkdow stalowych o przekroju 70x70x2mm w miejscu demontowanych bram
wjazdowych pod montaz paneli ogrodzeniowych

Montaz paneli ogrodzeniowych 2D z pretéw poziomych minimum 6mm i pretdw pionowych minimum 5mm
w kolorze ciemnej zieleni malowanych proszkowo

Wykonanie i montaz nowych bram o konstrukcji z stalowych profili zamknietych z wypetnieniem panelami
ogrodzeniowymi 2D w kolorze jak w/w ogrodzenie

Zamontowanie stezenia poziomego i pionowego nad zainstalowanymi bramami ze stalowych profili
zamknietych o przekroju 70x70x2mm pod zamontowanie paneli ogrodzeniowych 3 D

Uporzgdkowanie terenu.
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