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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej 112420 ul. Wolbromska w Bolkowie

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposéb ogolny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
,zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zmdwienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowatlo:

Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw projektowych — mapa sytuacyjno
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500), réwniez w wers;ji elektronicznej (format:
»dwg” i ,dxf”)

- Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zamiaru wykonywania robét — wg
wymagan Ustawy z - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z
2021, poz. 2351 z p6zn. Zm.),

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej — Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej 112420D ul. Wolbromska w Bolkowie

zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), *( w przypadku koniecznosci uzyskanie decyzji ZRID)

Opracowanie projektu wykonawczego

W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych / wydanych warunkow technicznych
nalezy wykonac projekty budowlane branzowe na podstawie obowigzujgcych
przepisoéw,

Opracowanie Projektu docelowej organizaciji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzaé opracowanie projektu
budowlanego,

Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, ktérego
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zaopiniowanie z organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedza¢ opracowanie
projektu budowlanego,

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

Opracowanie Przedmiarow robot wraz opracowaniem Kosztorysow Inwestorskich

Opracowanie materiatéw projektowych uzupetniajgcych, niezbednych do uzyskania
opinii, uzgodnien, warunkow i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi,

Opracowanie badan i analiz uzupetniajgcych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego,
wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania zamodwienia Wykonawcy.

Uzyskanie wymaganych prawem decyzji ,pozwolenh oraz zgtoszen dla catego
przedmiotowego przedsiewziecia, Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie , dokumentacje i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Zrealizowanie robot zgodnie z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robot
budowlanych, w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze przedstawione

przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzgdce drogi po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilosci zrealizowanych robét.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektantow Wykonawcy.

Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.
Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt

wprowadzonych w czasie trwania robét budowlanych.

Przygotowanie niezbednych dokumentow do ztozenia 0 pozwolenie na uzytkowanie
obiektu ( o ile wymagane).
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Uczestnictwo Zarzadcy drogi kazdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji
projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu
dokumentacji przez projektantow branzowych i przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz
jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wlasng odpowiedzialnos¢ -
kosztéw i ryzyka, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej
oferty obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszgce, zarowno do prowadzenia Robot budowlanych — montazowych jak i
przygotowania Projektu do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
robot budowlanych.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)
opracowania majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wiasnych opracowan oraz wykonania zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu
zamowienia.

Przedstawione w PFU oraz przedmiarze robot wielkosci i miary sg parametrami
szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzone;j
przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zamowienia jest poprawa
bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow i uzytkownikdw przedmiotowej drogi

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu oraz zakres
robot budowlanych

Stan istniejgcy — obecnie droga o szerokosci od ok. 5,00 m do ok. 5,80m o
nawierzchni bitumicznej z licznymi spekaniami wzdtuznymi i poprzecznymi

Planuje sie przebudowg jezdni o tgcznej dtugosci ~ 0,435 km. Nalezy zaprojektowac
i wykonac jezdnie o przekroju jednojezdniowym , dwupasowym o szeroko$ci jezdni
5,00 m z poboczami. Odwodnienie jezdni powierzchniowe za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych do istniejgcego rowu przydroznego.

Dla przebudowy projektowanych robét niwelete drogi nalezy dostosowac do
istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem usytuowania istniejgcych zjazdéw.
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1.1.1.1 Parametry charakterystyczne:

Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :

- przebudowe nawierzchni jezdni,

- przebudowe istniejgcych zjazdow,

- przebudowe odcinkdéw nawierzchni chodnikow

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz elementami BRD
- usuniecie kolizji z istniejgcymi mediami (w przypadku koniecznosci)

Zakres robét objetych przebudowa obejmuje:

- frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

- wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdow

- wykonanie przebudowy zjazdéw

- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego

- regulacje pionowg istniejgcej infrastruktury wystepujgce w pasie drogowym.
- odmulenie rowu na gtebokos¢ 30 — 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i
rozplantowaniem lub wywiezieniem urobku,

- wykonanie pobocza drogi z mieszanki granitowe;.

Przyjete rozwigzanie techniczne

Nawierzchnia jezdni :

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

Roboty remontowe — frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z wywozem i
wbudowaniem na 3-4 drogi lokalne wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do
10 km od placu budowy

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km — o przydatnosci materiatow
zdecyduje przedstawiciel Inwestora. Materiaty zakwalifikowane jako przydatne
Wykonawca przewiezie na miejsce sktadowania — wskazane przez Inwestora miejsce
i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje. Materiaty uznane jako nieprzydatne
Wykonawca wywiezie z placu budowy na wiasny koszt i pokryje koszty ich
zagospodarowania i utylizacji

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym.

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z masy bitumiczne,;.

Warstwa pobocza z kruszywa 0-31,5 mm gr. 10 cm.
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Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkos¢ srednie, lica z
folii odblaskowej typu Il, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.
Wykonanie elementow bezpieczenstwa spowalniajgce ruch pojazdéw

Zestawienie powierzchni :
e Nawierzchnia jezdni z betonu :

Powierzchnia :~2720,00 m?
- drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe,

- dtugos¢ projektowanej drogi : ~ 0,435 km
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,( przyjeto zatozenia nosnosé¢ gruntu G1)
- predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

- zachowac szerokosc istniejgcej jezdni (dwa pasy ruchu) na prostych, na tukach
poziomych z poszerzeniami normatywnymi,

- szeroko$¢ poboczy zmienna

- przekrdj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- zjazdy z masy bitumicznej

- odwodnienie — powierzchniowe

- oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkos¢ srednie, lica z
folii odblaskowej typu Il, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.
Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe.
Dla drég nalezy wykona¢ oznakowanie poziome w osi jezdni, nalezy oznakowaé
krawedzie jezdni oraz nalezy oznakowac osie jezdni

- usuniecie kolizji z istniejgcymi mediami (w przypadku koniecznosci)
- zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturg i mediami

Dla projektowanej drogi niwelete nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety, z
uwzglednieniem usytuowania istniejgcych zjazdéw

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki
poprzeczne. Teren do granicy pasa drogowego nalezy wyplantowac , zahumusowac i
obsiac trawg
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W miejscach potgczenia nawierzchni jezdni drog dobiegajgcych z projektowanymi
nalezy dokonac niezbednych ich regulacji wysokosciowych na powierzchni
pozwalajgcej na prawidtowe ich potgczenie (hormatywne spadki poprzeczne

i podtuzne).

ZAKRES PRAC PRZEDSTAWIONO W ZALACZNIKU:
SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT/ SZACUNKOWY KOSZTORYS
INWESTORSKI

Uwaga: - Szczegodtowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z Zamawiajgcym
W oparciu o ustalenia terenowe.

- Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji,
zezwala Wykonawcy do przystgpienia do dalszej realizacji zamowienia.

W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwolen, uzgodnien, zezwolen, decyzji:

- Sporzgdzenie lub pozyskanie mapy do celéw projektowych — mapa sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:1000 (lub 1:500) réwniez w wers;ji elektronicznej (format:
,dwg” i ,dxf”) zarejestrowanej we wtasciwym Powiatowym Osrodku Geodezyjno —
Kartograficznym,

- Ustalenie/wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego

- Przekazanie operatu z przeprowadzonych czynnosci do zasobow powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Przekazanie dla Zamawiajgcego kopii zawiadomienia o wykonaniu prac oraz kopii
protokotu z okazania granic.

- Przygotowania dokumentéw dla potrzeb zamiaru wykonywania rob6t — wg
wymagan Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), dla wszystkich branz.

-Opracowanie Projektu budowlanego branzy drogowej, — przebudowa drogi powinien
by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
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- Opracowanie projektu wykonawczego - W razie potrzeby / uwarunkowan lokalnych /
wydanych warunkow technicznych nalezy wykonac projekty budowlane branzowe na
podstawie obowigzujgcych przepisow

- Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzac opracowanie projektu
budowlanego,

- Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktérego zaopiniowanie z
organem zarzgdzajgcym ruchem musi poprzedzac opracowanie projektu
budowlanego,

- Opracowanie i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot.

- Opracowanie Kosztorysow inwestorskich
-Opracowanie Przedmiardw robat,

- Opracowanie materiatow projektowych do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen -
wymaganych przepisami szczegolnymi,

- Opracowanie badan i analiz uzupetniajgcych. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Wykonawcy.

- Opracowanie materiatow do zgtoszenia rob6t budowlanych / do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe,

- Uzgodnienie dokumentacji, w tym rowniez z wiascicielami urzagdzen poziemnych i
naziemnych

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie zgtoszenia robot
budowlanych dla catego przedmiotowego przedsiewziecia Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie , dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia - Prowadzenie dziennika
budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego roboét. - Sporzgdzanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robét budowlanych. - Opracowanie instrukcji
eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcji stanowiskowych urzadzen - Przygotowanie
niezbednych dokumentoéw do ztozenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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1.2. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej
branzy. Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikow komputerowych w
formacie PDF.

lloSci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.

- pozostate opracowania projektowe — 2 egz.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlinych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robot
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. W celu zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét oraz dokonywania odbioréw, zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robaot,

- odbior robot zanikajgeych,

- odbidr oznakowania na czas prowadzenia robét,

- odbior kohcowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektow organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robot.

1. 2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa
Plac budowy
Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz
zapewnieni dozér mienia na terenie budowy na wiasny koszt.
Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszego zamowienia, w szczegolnosci
Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
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przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez
stosownej zgody zarzadcy lub wtasciciela terenu. Program funkcjonalno-uzytkowy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntu oraz postepowania z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na
terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p. poz i dozor
mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0séb trzecich, powstate w trakcie robét na
terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robét rezimu
technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu na czas wykonywania robét. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét w pasie
drogowym drég gminnych bez wprowadzenia czasowej organizaciji ruchu,
uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi ruchem. W obrebie urzgdzen
podziemnych prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich wtascicieli, z
uwzglednieniem ich wymogow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych i
ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o
zagospodarowaniu odpadow budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbiorki a
zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne zostang przekazane w
miejsce przez niego wskazane.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonac wtasnym staraniem i na wtasny koszt w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wiasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zagospodaruje je we wkasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w
ramach niniejszego przedmiotu zamowienia prawomocnego/ych pozwolenia/h na
budowe lub zgtoszeh niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie
innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepisow prawnych.
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Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow i
wtascicieli posesji o0 wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich
uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na
ukonczenie uwzgledni koszty zwigzane z:

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkdw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych
wytgczen u odpowiednich gestoréw sieci, Program funkcjonalno-uzytkowy

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robot
ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie
budowy (przy urzgdzaniu terendéw zielonych, skarp nasypow, wykopow i rowow);
nadmiar humusu nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terendw zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

- usunieciem, drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycjg.

- Zapewnienie obstugi archeologicznej i w razie koniecznosci nadzoru saperskiego
na budowie

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej
tymczasowej organizacji ruchu

- Zrealizowania rob6t w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych
robot.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych. llos¢ oraz forma w uzgodnieniu
Z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwoleh po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczenh i zabezpieczenie w czasie trwania rob6t. W przypadku zniszczenia
Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt wiasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen
obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi
oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujgc destrukcji podtoza i
jego nawodnienia.
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Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementow
przebudowywanych obiektéw. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu
pochodzgcego z frezowania we wskazane miejsce na odlegto$¢ do 10 km od terenu
budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robo6t reziméw technologicznych, w sposob
nie powodujgcy szkod w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie
uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni
przedmiotowej ulicy,

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu KR1.

Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowac bez dodatkow destruktu, granulatow
gumowych itp. Nawierzchnie bitumiczng Scieralng nalezy uktadac¢ petng szerokoscig
bez szwdw technologicznych.

Oznakowanie robot

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robét musi w swym zakresie zapewniac
mozliwos¢ dojazddw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdinych
nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz
mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdow komunikacji
zbiorowej.

Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektéw nalezy zaprojektowac tak
aby w stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce
przewody teletechniczne, energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod
warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowac ostony.

1.2.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli bedzie wymagany).

1.2.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robét, specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednié¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizaciji.

W przypadku norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat,
bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robaot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktowa.
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1.2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Program
funkcjonalno-uzytkowy

1.2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.2.4. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca robot.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyskac od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatow
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane
[1] i projektem wykonawczym. W przypadku ztych warunkéw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig noSnosc i odpornos$é
na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie asfaltowym
dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych
badan pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ probek — 7 szt na 1km

1.2.4.1. Minimalne parametry materiatlowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm.

Pod nawierzchnig na Sciezce pieszo-rowerowej, zjazdach i chodniku utozy¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm .
Mieszanka powinna spetnia¢c wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniaé
wymagania WT 4 2010.

Jednostkg obmiarowg dla budowy chodnika jest: 1 m2.

Warstwa $cieralnaz AC 11 S grubosé¢ dla KR 1

Warstwe $cieralng nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami WT 2
2014 cz. | oraz WT 2 2016 cz. 2. Zabrania sie stosowac dodatkow do mieszanek typu
granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa wigzaca z AC 16 W grubosé dla KR 1

Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami WT 2
2014 cz. 1 oraz WT 2 2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
wigzgca. Zabrania sie stosowa¢ dodatkow do mieszanek typu granulat asfaltowy,
guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.
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Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez WWykonawce zgodnie z przepisami.
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci min.1,5mm.

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwadjne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami.
Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna - bez wgie¢, pofatdowan i
otworéw montazowych. Dopuszczalna nieréownos¢ wynosi 1Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej o wtasciwosciach
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami
technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a
takze sposéb wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornosé na
oddziatywanie swiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng)
— przez caty czas trwatosci znaku.

Znaki z grupy: srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez WWykonawce zgodnie z przepisami.
Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy
biatej.

Punktowe elementy odblaskowej barwy biato — czerwone,.

Odwodnienie
Odprowadzenie wody opadowej nalezy zaprojektowac i wkaczy¢ do istniejgcego
rowu.

1.2.4.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
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1.2.4.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robat, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposéb
przechowywania materiatdw odpowiadat bedzie zaleceniom producentéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robat.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na os i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robaét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajgca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robot niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
« stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robo6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

1.2.8.1. Pobieranie préobek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
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produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
O ilosci pobieranych probek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.2.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
* skuteczne zgtoszenie robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub
pozwolenia na budowe
* projekt budowlany,
* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),
* plan BIOZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,
* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.
* protokoty przekazania terenu budowy,
* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,
» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,
» protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatow,
* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,
» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestyciji,
» protokoty odbioréw robdt i ich etapow.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robat,

» protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.10. Odbiér robot

Zamawiajgcy szczegotowo opisat procedure odbioru robot w dokumentacji
kontraktowej (umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje
odbioréw:

« odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbior kohcowy

« odbior ostateczny po okresie gwaranc;ji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg podlegaty:

* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej i ST,

* jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ robot,

1.2.10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbiory robot nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.2.10.2. Odbiér koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”.
Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
22|Strona
Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania :
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 112420D ul. Wolbromskiej
w Bolkowie




oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowag i ST.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Odbiory robét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych ,,Odbior korncowy robot”.,

1.2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i
zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak
réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty
wszystkich innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

+ zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie gtebokich wykopdw,

* optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatdow i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

1.2.11. Inne ustalenia

- Szczegdbtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i
technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy
robot za wyjgtkiem destruktu
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- Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum jedng narade techniczng
miesiecznie, celem omowienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemow
zwigzanych z realizacjg zamodwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Nie dotyczy z uwagi na inwestycje w zakresie drog publicznych realizowanych na
podstawie ustawy Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2021 r.
Poz. 2458),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 z
pozn. Zm.),
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia
2022.08.12)

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t Dz.U.2022.1693 t..
z dnia 2022.08.12)

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710
t.j. z dnia 2022.08.16.) i przepisdw wykonawczych,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j. t. Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27),

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),—-
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672) i przepisbw wykonawczych,

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz.U. z
2015 poz. 1774),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdédw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800),

- Inne ustawy i rozporzadzenia,
- Polskie Normy,
- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Uwaga: Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen,
ustaw, przepisoéw itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz podczas prowadzenia robét.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych w szczegélnosci

a) Koncepcja przebudowy drogi gminnej

b) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg3 i jej
prowadzeniem: Wszelkie pozostate materiaty wyjsciowe do projektowania takie jak:
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ekspertyzy, badania, w tym badania geologiczne, opinie. Wykonawca powinien
uzyskac lub sporzadzi¢ i wykonac¢ w uzgodnieniu i we wspoétpracy z Zamawiajgcym.

3. Wykaz zatgcznikow

Szacunkowy kosztorys inwestorski
Szacunkowy przedmiar robot

Koncepcja przebudowy drogi — zat. mapowy
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