
Załącznik nr.2.2 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności,czynności i lokalizacji

Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  30,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  30,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   1 CWD-P

04-23-1-06-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 100,00   1 CWD-P

04-23-1-06-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 100,00   1 CWD-P

04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

04-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  5,00 385 GODZ PILA

04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

04-23-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry M  250,00   7 REM SZLZR

04-23-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki M  50,00  10 WYK-DYL

04-23-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie M  250,00   6 WYK SZLG

04-23-1-06- 235     -g    -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  10,00 385 GODZ PILAOCHRPR OP-GATRG Tarnawa 1

POZ

PR
Tarnawa -----

Tarnawa -----

PTP
Tarnawa -----

Tarnawa -----

TPP
Tarnawa -----

Tarnawa -----

Pakiet:Tarnawa 02/3
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Stopień 

trudności

PTW
Tarnawa -----

Tarnawa -----

1

Tarnawa 1

ZS

Tarnawa 1

Tarnawa 1

Tarnawa 1

Tarnawa 1

Tarnawa


