



Wykonawcy wszyscy

**Dotyczy: zamówienie w trybie podstawowym pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Gmina Brojce **przekazuje treść zapytania Wykonawcy** z dnia 01.07.2024 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:

**Pytanie 1:** Wykonawca wnosi o przedłużenie składania dokumentów w przedmiotowym postępowaniu do 12.07.2024 r. z uwagi na trwający sezon urlopowy. Otrzymanie rzetelnej wyceny materiałów wydłuża się, z uwagi na absencje pracowników. Wydłużenie terminu korzystnie wpłynie na rzetelne sporządzenie ofert wykonawców.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie proponowanej zmiany dla każdej części przedmiotu zamówienia i dokona stosownego przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.07.2024 r. na 12.07.2024 r. Termin związania Wykonawcy/Wykonawców ofertą ulegnie stosownej zmianie. Godziny składania i otwarcia ofert pozostaną bez zmian.

Z poważaniem