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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

« przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

« przygotowania oferty Wykonawcy,

« zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego (PZT, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) i w oparciu o niego zrealizowanie robot
budowlanych obejmujacych budowe monitoringu wizyjnego na obszarze parku w Borowie.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Czempin na
dziatce o nr ew. 320/36, obreb Borowo. Zamawiajacy nie wyklucza mozliwos$ci zlokalizowania
inwestycji na wiekszej ilosci dziatek, jesli okaze si¢ to niezbgdne na etapie projektowania
zadania, w szczeg6lnosci dojscia do przytacza energetycznego.

W zakresie dokumentacyjnym zamdwienie obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej:
a) opracowanie projektu budowlanego — 6 egzemplarzy (wszystkie sktadowe: PZT, PAB

i PT —po5egz.),

b) uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych
przepisami,

c) uzyskanie ostatecznych zgloszef/decyzji administracyjnych niezbednych do podjecia
realizacji robot budowlanych,

d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar, kosztorys inwestorski) — 2
egzemplarze,

e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiIOR) — 3
egzemplarze,

f) opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu — 4 egzemplarze, (w przypadku
wystapienia takiej konieczno$ci)

g) przeprowadzenie oceny warunkéw geotechnicznych - jako elementu projektu
budowlanego.

h) opracowanie mapy do celow projektowych.

Dokumentacj¢ projektowa na etapie opracowania nalezy przed uzgodnieniami
I pozwoleniami przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Ponadto opracowang dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w formie
edytowalnej i nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc,
* xIs) — na elektronicznym nosniku danych (CD/pendrive).

Jesli zajdzie taka konieczno$¢, to na etapie wykonywania dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany bgdzie do wystapienia z wnioskiem o odstepstwo od przepisoOw
techniczno-budowlanych.

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej:



a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)
h)

i)
)
K)

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

wykonanie robdt budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych
projektéw, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilo$ci zrealizowanych robot,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIOR; wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. dokumentacji
powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawierac: protokot przekazania
terenu budowy, protokoly robdt zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, operat geodezyjny wraz
Z potwierdzeniem ztozenia w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, o$wiadczenia
uprawnionych kierownikow robot i kierownika budowy,

odtworzenie trawnikéw 1 terenéw zieleni, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

sporzadzenie operatu geodezyjnego wraz z potwierdzeniem zlozenia w Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie GIS/CAD i dostarczenie na
no$niku CD oraz w formie papierowej, przekazanie réwniez geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej po uzyskaniu protokotu weryfikacji,

wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztukg budowlana,

w przypadku konieczno$ci uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych
Z przystagpieniem do uzytkowania obiektu,

przekazanie zrealizowanych robdt Zamawiajacemu.

Nadzor autorski:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robot dodatkowych oraz zamiennych,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym
uméwionym z Zamawiajacym terminie).



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu i zakres robodt
budowlanych.

W ramach realizacji zadania przewidziano budowe¢ monitoringu wizyjnego.

Nalezy przewidzie¢ montaz kamer na slupach o$wietleniowych, ktore beda
zaprojektowane na potrzeby planowanego o§wietlenia parkowego, wg odrebnego PFU, utozenie
linii $wiattowodowej oraz montaz niezbednego osprzetu zapewniajacego przesyt sygnatu do
Urzedu Gminy w Czempiniu oraz rejestracj¢ obrazu.

Podstawowe parametry techniczne okreslajace zakres inwestycji:

1. Istniejgce Sciezki edukacyjne parkowe o nawierzchni mineralnej — dlugos$¢ ok. 1 000 m
2. Do realizacji monitoring — kamery, sie¢ $wiattowodowa, urzadzenia typu switch,
rejestrator z dyskami, (stupy wspolne z infrastrukturg oswietleniowsg)

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilo§ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie
realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze parku Borowo oraz w sgsiedztwie kompleksu
sportowo-edukacyjnego. W parku usytuowana jest wiata edukacyjna oraz elementy matej
architektury, kosze i tawki. W wiacie jest zainstalowana kamera a przy wiacie znajduje si¢ punkt
dostgpu do sieci $wiattowodowej. Monitoringiem nalezy obja¢ przede wszystkim $ciezki
edukacyjne oraz obszar planowanej pasieki (odpowiednie ustawienie kamery).

W obrgbie inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura obca niezwigzana z obstuga drogi:

- sie¢ elektroenergetyczna,

« wykonane sg przepusty sktadajace si¢ z dwoch rur karbowanych 75 mm pod Sciezkami
przeznaczone do przeprowadzenia okablowania o$wietleniowego, zasilanie kamer oraz

sieci $wiattowodowej.

W przypadku wystapienia koniecznos$ci przejScia z okablowaniem pod S$ciezkami

spacerowymi konieczne bedzie zastosowanie przewiertow sterowanych. Nie przewiduje si¢

mozliwos$ci rozbiorki konstrukcji nawierzchni §ciezek spacerowych.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedsiewzigcie sktadac si¢ bedzie z nastepujacych czesci funkcjonalnych:
< monitoringu wizyjnego

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwato$¢ okreslong zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami. Na wykonane roboty zostanie udzielona gwarancja wg umowy.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego
I wykonawczego oraz wszelkich robot budowlanych, niezbednych do wykonania budowy
monitoringu wizyjnego.

Projekt powinien uwzglednia¢ nast¢gpujace branze:

+ elektryczna,
 teletechniczng.



Nalezy uwzgledni¢ réwniez wszelkie prace i1 koszty niezb¢dne do poniesienia w celu
przygotowania ww. inwestycji do realizacji, w tym usuni¢cie ewentualnych kolizji
z istniejgcymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi na ww. dziatkach (m. in. infrastruktura
naziemna i podziemna) Wykonawca projektu na koszt wtasny wykona wszelkie badania, analizy
oraz mapy niezbedne do prawidtowej realizacji zadania.

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy.

Ziemi¢ z wykopow Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ we wilasnym
zakresie oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ tego sposobu
Z prawem.

Miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiorki, sktadowania materiatlow
budowlanych i1 inne szczegoétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni
z Urzgdem Gminy w Czempiniu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy i tereny przylegte.

2.2. Wytyczne dla budowy monitoringu wizyjnego.

Wytyczne do sieci teletechnicznej:

e ulozy¢ kabel $wiattowodowy o liczbie witokien dostosowanych do planowanego systemu
monitoringu, tj. liczby kamer,

e kabel uklada¢ w rurach ostlonowych HDPE o $rednicy dostosowanej do kabla
swiattowodowego,

o dlugos¢ sciezek, przy ktorych bedzie prowadzona sie¢ teletechniczna §wiattowodowa, to
okoto 1000 m,

e kabel $wiattowodowy powinien polaczy¢ wszystkie kamery z punktem przesytu sygnatu,
tj. szafka teletechniczna dz. ewid. 320/36, Borowo, przy wiacie ,,Zielona klasa”

e nalezy odpowiednio doposazy¢ istniejaca szatke teletechniczng w niezbgdne dodatkowe
urzadzenia, np. Switch. Urzadzenia musza by¢ kompatybilne z zainstalowanymi
| zapewni¢ przesyl sygnalu do budynku Urzedu Gminy. Nalezy roéwniez
podiaczyé/przetaczyé kamerg, ktora aktualnie jest zamontowana w wiacie, dO
zaprojektowanego systemu. Wykonawca bedzie zobowigzany udzieli¢ gwarancji
rébwniez na obecnie zamontowane komponenty, ktore beda wigzaty si¢ z rozbudowa
szafki teletechnicznej ( w przypadku braku miejsca na nowe urzadzenia, nalezy ustawic¢
drugg szafke dedykowana do nowego monitoringu)

e wszystkie urzadzenia/szafki (widoczne) montowane na stupach musza kolorystycznie
komponowac si¢ z kolorystyka stupow (grafit/czarny),

e sie¢ teletechniczng oraz elektryczng do zasilenia kamer i o$wietlenia pod $ciezkami
nalezy prowadzi¢ w przepustach. Obecnie wykonane sa przepusty pod S$ciezkami
(w zaznaczonych lokalizacjach) sktadajace si¢ z dwoch rur karbowanych 75 mm,
przeznaczone do przeprowadzenia okablowania oswietleniowego, zasilanie kamer oraz
sieci  $wiattowodowej. W przypadku  wystgpienia  konieczno$ci  przejScia
z okablowaniem pod $ciezkami spacerowymi konieczne bedzie zastosowanie
przewiertow sterowanych (przewiduje si¢ przynajmniej jedng taka lokalizacje),

e trasa okablowania zaré6wno teletechnicznego, jak i elektrycznego zasilajacego kamery
| punkty o$wietleniowe musi by¢ dostosowana do istniejgcego zagospodarowania, tj.
zieleni. Nalezy stosowac obejscia/ ewentualnie przewierty,

e przewiduje si¢, ze czg$¢ robdt ziemnych bedzie prowadzona recznie (bez uzycia koparki)
lub z wykorzystaniem przewiertow sterowanych, co wynika z duzego zageszczenia
drzew,

e urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ poza nawierzchnig S$ciezek edukacyjnych

6



I zapewni¢ jego utylizacje,

e nalezy przy robotach minimalizowa¢ uzytkowanie $ciezek przez sprzgt budowalny,
nalezy chroni¢ nawierzchni¢ przed zniszczeniem, stosowaé zabezpieczenia. Zakaz
poruszania si¢ cigzkim sprzetem.

Wytyczne do sieci elektrycznej zasilajacej monitoring (kamery)
e nalezy zaprojektowac i zbudowac sie¢ elektryczng do zasilenia kamer monitoringu,
e przekroje okablowania dobra¢ wg obliczen elektrycznych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
e przy planowanym ztaczu kablowym nalezy zamontowaé szafke typu SO, w ktorej
znajdzie si¢ sterowanie w oparciu 0 zegar astronomiczny do o$wietlenia oraz inne
niezbedne komponenty wymagane do zasilenia o§wietlenia i monitoringu.

Parametry do kamer monitoringu (parametry minimalne)
e kamery zamontowac¢ na stupach o§wietleniowych,
e kamery powinny obja¢ monitoringiem obszar ciggu pieszo-rowerowego
oraz obszar pasieki (lokalizacja w bezposrednim sgsiedztwie)
e kamery tubowe IP (35 szt.) — przewidywana liczba
matryca/rozdzielczo$¢ 8 Mpx,4K
obiektyw 2.8mm
promiennik podczerwieni (zasigg 40 m) — rejestracja dzief/noc,
kodowanie: H.265+/H.264+/MJPEG,
funkcje inteligentne: np. detekcja twarzy, przekroczenie linii
warunki pracy -30°C/ +60°C,
WDR-szeroki zakres dynamiki oswietlenia 120dB
obudowa metalowa, IP 66, IK10,
kolor obudowy grafit/czarny

VVVVVVVYVYY

Parametry do rejestratora (parametry minimalne):

e rejestrator 64 kanatowy, sieciowy 4K, dedykowany do dobranych kamer
wyjscia HDMI 1 VGA
kodowanie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG podwojny strumien kodowania,
obstuga kamer z wbudowang analityka (funkcje inteligentne)
nagrywanie z rozdzielczoscig 8Mpx

e obstuga 8 dyskow SATA Il o pojemnosci 16TB (facznie 128 TB),
Uwaga:
Rejestrator nalezy wyposazy¢ w 8 dyskow o 1acznej pojemnosci 128 TB.
Dyski nalezy zamontowac w rejestratorze i uruchomié przesyt sygnatu oraz rejestracje z nowych
kamer. Nalezy rowniez podtaczy¢ do projektowanego systemu kamerg zamontowang w wiacie
»Zielona klasa”. Nalezy rowniez do nowego rejestratora podtaczy¢ istniejacych jeszcze 5 kamer.
Obecnie kamera z wiaty ,,Zielona klasa” oraz pie¢ innych kamer sg spiete na jednym switch-u
(w serwerowni Urzedu Gminy) i podtaczone do starego rejestratora, ktory bedzie odtaczony.
Przewiduje si¢, ze wymagane bedzie przetaczenie urzadzenia Switch do nowego rejestratora
oraz podiaczenia nowego Switch-a z systemem zaprojektowanych nowych kamer (35 szt.).

2.3. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, jezeli wystepuje taka koniecznos¢.



Etapowanie robot nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdoéw/pieszych.

2.4. Cechy obiektéw dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

Realizacja przedmiotu zamoéwienia dotyczacego budowy monitoringu wizyjnego
obejmuje:

* wykonanie rob6t ziemnych, tj. wykopy pod utozenie linii §wiattowodowej oraz zasilajacej
monitoring (rowniez pod zasilanie o§wietlenia)

* montaz fundamentow i stupow oswietleniowych/ opraw (oswietlenie $ciezek)

. montaz kamer oraz niezb¢dnych akcesoriow (szafki hermetyczne, inne) —
kolorystyka  dobrana do kolorow stupoéw — grafit/czarny)

» podiaczenie systemu z punktem dost¢gpu w terenie — szafka przy wiacie ,,Zielona klasa”
wraz z niezbednym wyposazeniem szafki (Switch, inne) i przepigciem kamery w wiacie,

* montaz w serwerowni Urzedu Gminy rejestratora wraz z dyskami

» zapewnienie przesylu sygnatu do Urzedu Gminy w Czempiniu, tj. montaz niezbednych
urzadzen w serwerowni,

* nalezy wykona¢ ustawienie kamer, zoptymalizowac rejestracje obrazu,

 plantowanie i humusowanie terenu wraz z obsianiem,

 uporzadkowanie terenu inwestycji.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow
i fachowos¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas realizacji inwestycji do przyjecia
odpowiedzialnos$ci od nastepstw za wyniki dziatalno$ci w zakresie:
+ organizacji rob6t budowlanych,
« ochrony $rodowiska,
* warunkow bezpieczenstwa pracy,
+ warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
« zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  budowlanym, technicznym (wykonawczym), programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb =zapewnienia wspdipracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow
pelniacych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
| postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

* odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
+ odbiory czgsciowe,

+ odbior koncowy,

+ odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.



Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot maja spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
| instalacyjnych oraz posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne
wytwarzane wedlug zasad okre§lanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze speiniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan
i ich czestotliwos¢ okreslajg specyfikacje techniczne. Wymagane bedzie usuwanie z jezdni
zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych
I instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

« rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym
(wykonawczym) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych —
przed ich skierowaniem do Wykonawcow robot — w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

+ stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi
w projektach budowlanym i technicznym (wykonawczym) i w specyfikacjach
technicznych,

« wyroby budowlane wytworzone na budowie, np. beton na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

I1. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

* Obowiazujacy MPZP,

« Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia — nie
jest wymagana,

* Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych - nakaz uzyskania pozwolenia
konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych przed wydaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem rob6t budowlancyh,

+  Wymagane pozwolenie na budowe/zgloszenie robot budowlanych.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci:
« Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t..).
* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.).
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454).
+ Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz.U.2010.240.1608).

» Ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.).

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 tj.).

» Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023.215 t.j.).

* Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.831).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

* Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. (Dz.U.2018.1286).

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do
uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002).

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozaroweg0O pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563).

» Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.2023.822 t.}.).

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie  przeciwpozarowego  zaopatrzenia w  wode¢ oraz drog  pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003.120.1126).

+ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 tj.).

+ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311).

» Zarzadzeniem Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518).

» Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2023.645).

+ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.).

* Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i1 sygnalow
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.880).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem. (Dz.U.2017.784 t.j.).

» Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.).

4. Inne informacje i dokumenty.

Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i1 decyzji wymaganych przepisami prawa,
a w szczegolnosci:

« Sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej

przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

* Uzyskanie stosownych decyzji niezb¢dnych do projektowania,

« opracowanie planu zagospodarowania terenu,

« opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.),

« uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktoérych
obowigzek uzyskania wynika z przepisow prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji,

+ opracowanie projektu technicznego (obowigzkowo) i wykonawczego (jezeli wymaga
tego szczegOlowos¢ rozwigzan), przedstawiajacego szczegdtowe rozwigzania, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowa specyfikacje wykonania robot,

« Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003r., nr 120, poz. 1126),

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ begdzie roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

« zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

Wykonaweca jest zobowiazany do dokonania aktualizacji mapy do celow projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w Historycznym Uktadzie Urbanistycznym
Czempinia wpisanym do rejestru zabytkow. Odniesienie do dziedzictwa kulturowego zapisano
w mpzp uchwalonego dla tego terenu.

4.3. Inwentaryzacja zieleni.

Na przedmiotowym terenie wystepuje roslinnosc¢: trawy, krzewy i drzewa. Wykonawca
jest zobowigzany na etapie prac projektowych do wykonania inwentaryzacji zieleni w zakresie
niezbednym do ulozenia trasy linii S$wiattowodowych 1 podstaw fundamentowych pod stupy
o$wietleniowe/rdwniez montaz kamer. Zamawiajacy wskazuje na konieczno$¢ prowadzenia
linii z uwzglgdnieniem istniejacego zagospodarowania, projektowania obej$¢, ostatecznie
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w przypadku kolizji z drzewami wykona¢ przej$cie metoda przewiertowa na odpowiedniej
glebokosci. Drzewa w bezposrednim sgsiedztwie robot nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia.

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy mape¢ zasadnicza z naniesiong infrastruktura
techniczna.

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drég.

Nie dotyczy.

4.6. Inne elementy wchodzace w zakres zamowienia.

W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:
«  ustanowienie kierownika budowy,
« wykonanie tablicy informacyjnej oraz uzyskanie dziennika budowy,
*  Wytyczenie robdt w nawigzaniu do obowigzujacych reperéw,
«  wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego i Prawa ochrony $rodowiska,

«  wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, ktore zostaly wymienione w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

«  wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu w czasie prowadzenia roboét — w przypadku
takiej konieczno$ci.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne do prawidlowego wykonania zadania.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
1 decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
| przekazania obiektow.

4.6.1. Harmonogram prac.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo-
finansowy. Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i1 decyzji administracyjnych
(uzyskanie ostatecznego zgloszenia/pozwolenia na budowe), budowe i odbiory. Czas trwania
inwestycji zostanie okreslony w umowie z Wykonawca.

4.6.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest catkowicie i wylgcznie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowg, projektami i poleceniami inspektora nadzoru reprezentujagcego interesy
Zamawiajacego oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot.

4.6.3. Zezwolenia i licencje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
na prowadzenie robot budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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4.6.4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada pelne prawa do placu budowy, na ktorym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.

4.6.5. Przygotowanie zaplecza budowy.
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwa ochrong placu budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

Obiekty nalezy zrealizowac¢ z takich materiatéw 1 wyroboéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W szczegodlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych.

4.6.9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukonczenia robot
okreslonych umowg oraz poleceniami inspektora nadzoru, a takze do usunig¢cia wszelkich
ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamdwienia.

4.6.10. Odbior robot.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie
z umowg. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru.

4.6.11. Zasady platnosci.

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi wykonanie budowy w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

» koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
przedsiewziecia,

+ koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

» koszty zwigzane z realizacjg robot objetych zamowieniem,

+ koszty zwigzane z usuni¢ciem ewentualnych kolizji,
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* koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

+ koszty obstugi geodezyjnej,

« koszty inwentaryzacji powykonawczej,

+ koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru rob6t, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowiazujacych przepisach,

« koszty nadzoru autorskiego,

* koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiatow rozbidrkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

+ podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
I wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie technicznym (wykonawczym).

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji:

* rysunkow wykonawczych,

« szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt. Wykonawca zapewni nadzor

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wlasnym
zakresie.
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