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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy Realizacji kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralna czes¢
dokumentdw kontraktowych. Wszelkie rozwiazania techniczne zwiazane z prawidtowa realizacja
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie normami i sztuka budowlana. Roboty nie ujete w
dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w
dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwiazane z realizacja przedsiewziecia biuro projektow
moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w postaci rysunkow roboczych i
nadzorow technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwiazaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach musza zostaé zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie
zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie
wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien
zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowiazuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwiazanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy
przestrzegac narzuconych wymiardw liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek
rozwiazan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania catosci prac. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonanie prac budowlanych musi
zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréow. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard
minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego
obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i czes¢ opisowa sa
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a
nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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M.00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot dla inwestyc;ji
"Budowa ktadki pieszojezdnej nad rzeka Bziniczka w Nadle$nictwie Zawadzkie".

1.2. Zakres stosowania ST
1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czeé¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dtugo$¢ mostu - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nad sypka - odlegtosé w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;].

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréow Robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier- osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robot i
administrowanie Kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przestami obiektu mostowego] - cze$é obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inzyniera arkusze, stuzace do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Arkuszach Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materiatéow oraz Robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg écieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezeni w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c] Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska)l zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
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przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzania cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat,
itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢é Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komaor.

1.4.37. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu [(mostu/wiaduktu] - odlegtosé miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szerokos$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchnil przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych
z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar] w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catosc
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtoéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Rysunki Wykonawcy

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow [jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi lub linii kolejowej i organem
zarzadzajacym ruchem oraz Policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca winien uzyska¢ od wtadz wszelkie
niezbedne pozwolenia. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania Robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot. Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. W
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miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu
placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca
zobowiazany jest do zapewnienia ciagtosci komunikacji na istniejacych trasach komunikacyjnych
oraz zabezpieczeniem ciagtosci przeptywu na potokach potozonych w obrebie prowadzenia robot
przy budowie obiektdw mostowych na czas prowadzenia tych robot. Przez ,trasy komunikacyjne”
rozumie sie:

- droge pod budowanym obiektem mostowym,

- droge, w ciagu ktoérej buduje sie obiekt,

- linie kolejowa pod budowanym obiektem mostowym.

Przez ..ciagtos¢ komunikacji” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére maja za
zadanie zachowanie ciagtosci ruchu na przylegtych do budowanego obiektu trasach
komunikacyjnych przez caty okres budowy danego obiektu mostowego.

Przez .ciagtosé przeptywu” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére maja za
zadanie zabezpieczenie ciagtosci przeptywu na przylegtych do budowanego obiektu odcinkach
potoku przez caty okres budowy danego obiektu mostowego.

Ciagtos¢ komunikacji dotyczy nastepujacych przypadkdow, ktére moga wystepowaé dla danego
obiektu mostowego oddzielnie lub tacznie:

Przypadek A: zachowanie ciagtosci ruchu na i pod obiektem mostowym budowanym lub
przebudowywanym na istniejacych szlakach komunikacyjnych.

Przypadek B: zachowanie ciagtosci ruchu na liniach kolejowych usytuowanych pod budowanym
obiektem w ciagu drogi gtowne;.

Przypadek C: zachowanie ciagtosci przeptywu na potoku usytuowanym pod budowanym obiektem w
ciagu drogi gtéwnej.

Zakres robot dla kazdego z tych przypadkdw (za wyjatkiem przypadku C) obejmuje:

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniajacego jego ciagtosc

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem istniejacych drég lub linii kolejowych lub
kanatu zeglugowego.

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z projektu organizacji ruchu na czas budowy

- wszelkie czynnosci zapewniajace utrzymanie ciagtosci ruchu w czasie budowy

- po ukoniczeniu robot na obiekcie demontaz urzadzen zapewniajacych ciagtos¢ ruchu

i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Zakres robot dla przypadku C obejmuje:

- sporzadzenie projektu zabezpieczenia ciagtosci przeptywu na potoku na czas budowy

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem potoku

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z powyzszego projektu

- wszelkie czynnosci zapewniajace utrzymanie ciagtosci przeptywu na potoku w czasie budowy

- po ukonczeniu robot na obiekcie demontaz urzadzen stuzacych zabezpieczeniu ciagtosci
przeptywu na potoku i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowiazany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, dla kazdego
obiektu mostowego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciagtosci komunikacji lub ciagtosci
przeptywu na potoku w trakcie prowadzenia robot, wszelkich niezbednych opracowan
projektowych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych
projektow.

Projekty podlegaja akceptacji Inzyniera.

Minimalne zakresy projektéw organizacji ruchu sa nastepujace:

Przypadek A
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Projekt ten winien rozwiazywac zagadnienie utrzymania ciagtosci ruchu przez caty czas budowy lub
przebudowy obiektu mostowego.

W projekcie tym nalezy ujac:

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome,

- betonowe bariery ochronne przenosne,

- tymczasowe przejazdy przez pas dzielacy (z nawierzchnia z betonu asfaltowego o gruboéci 5¢cm +
8cm, na podbudowie z ttucznia o grubosci 26 cm),

- tarcze ostrzegawczo - btyskowe z efektem fali Swietlnej kierunkowej,

- zamontowanie w jezdni odblaskowych elementdw , kocie oczka”,

- tymczasowe zabezpieczenie uzytkownikow drogi przed uciazliwosciami budowy (ogrodzenia itp.],

- dostosowanie istniejacego odwodnienia do zmienionych warunkow,

- bramki zabezpieczajace przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowe;j.

- harmonogramy czasowych zamknie¢ ruchu na drodze wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

- opracowania technologii robot wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub
drodze poprzecznej pod obiektem,

- projekty robocze niezbednych urzadzen zapewniajacych bezpieczefAstwo uzytkownikom drog
(bariery, ostony, ekrany, itp.),

- zmiany organizacji ruchu na istniejacych drogach,

- odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia zwiazane ze zmiana organizacji ruch,

Przypadek B

Projekty te winny rozwiazywaé wszystkie problemy zwiazane z zachowaniem ciagtosci ruchu na
torach kolejowych pod obiektem, a wiec m.in.:

- opracowanie technologii robot prowadzonych nad czynnymi torami kolejowymi,

- projekty robocze niezbednych urzadzen zabezpieczajacych,

- harmonogram zamknie¢ toréw niezbednych dla zatozenia urzadzen zabezpieczajacych oraz
prowadzenia operacji montazowych,

- dostosowanie istniejacego odwodnienia toréw kolejowych do warunkéw wystepujacych w czasie
budowy,

- wszelkie opracowania wynikajace z koniecznosci dostosowania sie do wymagan administratorow
linii kolejowych wyniktych w trakcie uzgadniania projektu.

Przypadek C

Projekt winien rozwiazywaé wszystkie problemy zwiazane z zabezpieczeniem ciagtosci przeptywu
na potoku pod obiektem.

W projekcie tym nalezy uja¢ miedzy innymi :

- warunki techniczne prowadzenia robot przy potoku i ich uzgodnienie z administratorem potoku,

- wszelkie opracowania wynikte z dostosowania sie do wymagan zawartych w warunkach
administratora potoku przy uzgadnianiu warunkow technicznych prowadzenia robot,

- projekty niezbednych zabezpieczen zapewniajacych ciagto$¢ przeptywu na potoku pod obiektem.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)] moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéow od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwiazane.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli Teren Budowy
przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robot winien sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego istniejacych budynkdw, studni i drég dojazdowych, lezacych w strefie wptywu drgan
oraz innych skutkéw prowadzenia Robot, dla unikniecia ewentualnych roszczen zainteresowanych
stron. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robot, Wykonawca winien prowadzic
Roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z
Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie
wywotujacym wibracji i innych negatywnych efektow.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
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Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z Terenu
Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwiazanych z wykonywaniem Robot i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$é norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
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zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca ma zapewni¢ dostep do czesci Placu Budowy zgodnie z poleceniami Inzyniera dla
umozliwienia przeprowadzenia badan archeologicznych. W takim przypadku nalezy stosowac
postanowienia warunku 4.24 Warunkéw Kontraktu.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéow do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie
okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, odkopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Robot,

c)] Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrdw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacd na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana usuniete przez
Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gwarantujacy
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdblna opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych

elementdw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji

[Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe],

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Arkusze Obmiaru

Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inzyniera arkusze pozwalajace na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f] korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie

Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

[losci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczanymi
w formie zatacznika do Arkuszy Obmiaru. Wzér zatacznika zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
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zakonczenia Robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych Robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki Budowy i Arkusze Obmiaru (oryginaty).

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
7] Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8) Rysunki [(dokumentacje] na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.] oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen.

9) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci
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9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoéci jest warto$¢ (kwotal
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan 0Ogdélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania kontraktu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas realizacji budowy lub przebudowy obiektéw mostowych, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

- koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy

- opracowanie technologii robot wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub
drodze poprzecznej

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa
ruchu.

- optaty/dzierzawy terenu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowani,
drenazu i

konstrukcji zabezpieczajacych

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych oraz koszty zwiazane z odszkodowaniami wyniktymi z
koniecznosci niezbednych przerw w dostawie mediow,

- koszty zwiazane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na
torach kolejowych i drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wyniknac¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji ciagtosci ruchu,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wyniknac¢ przy spetnianiu wymagan administratorow
potokéw zawartych w uzgodnieniach z nimi projektdw organizacji robot przy zabezpieczeniu
ciagtosci przeptywu na potoku, Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw, organizacji ruchu, ciagtosci
ruchu na linii kolejowej i ciagtosci przeptywu ciekow obejmuje:
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i ciagtosci przeptywu ciekow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw, zainstalowanych urzadzen i oznakowania.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Wytyczne zlecania w ramach pozyczek z Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, styczen 1995 r. (Guidelines,
Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r., poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 14, poz. 60 wraz z pézniejszymi zmianami) Dokumenty Kontraktowe
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace odtworzenia w
terenie osi obiektu, osi podpor i krawedzi zewnetrznych ustroju niosacego oraz punktow
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot abjetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :
-wytyczenie osi i krawedzi obiektu,

-wytyczenie osi podpor,

-zatozenie reperow roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawiazaniu do niwelacji
panstwowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogodlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania robot wg M.01.01.01 konieczne sa nastepujace materiaty: stupki betonowe, rury

stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. Sprzet
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3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 .. Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot objetych M.01.01.01 konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
-dalmierze

-niwelatory o podwyzszonej doktadnosci

-tyczki i taty niwelacyjne

-miernicze tasmy stalowe.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Dowolny rodzaj srodkow transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu
geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do wykonania robot objetych ta
Specyfikacja.

5. Wykonanie robat

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednia liczbe statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej

i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwiazanych z wytyczaniem.

5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokoSciowe] przekazanej
przez Inzyniera, Wykonawca zobowiazany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy
realizacyjnej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.
Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy realizacyjne;
poziomej i wysokosSciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy,
powinny spetniac¢ nastepujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,
c) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci
winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3
(Geodezyjna obstuga inwestycjil, G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
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Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z
zatwierdzonymi przez Inzyniera zasadami wykonania niezbednych robot i wytyczen oraz zgodnie z
generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2.4. Wytyczenie obiektow mostowych

Roboty polegaja na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektow mostowych, osi belek, osi podpor oraz linii
gzymsow w oparciu o Dokumentacje Projektowa. Wytyczone punkty osi obiektow oraz podpor
powinny by¢ zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych lub trzpieni stalowych.
Trwatej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi obiektu. Usuniecie pali lub trzpieni z osi
budowli moze nastapic tylko wowczas gdy zastapi sie je odpowiednimi palami lub trzpieniami po
obu stronach osi, whitymi poza granicami robot w sposob trwaty i jednoznaczny. Wymagania i
kryteria doktadnosci dla robot pomiarowych zawarte sa w Instrukcjach Technicznych GUGIK:

G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycjil i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla robot pomiarowych zwiazanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

doktadnos$¢ wytyczenia punktow charakterystycznych obiektu O1cm

doktadnos$¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych 01cm

doktadnos$¢ wyznaczenia wysokosci reperow [0 0,5¢cm,

doktadnos$¢ wykonania elementow projektowanych 0 1cm,

doktadnosé pomiarow poziomych O1cm /50 m.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robot do oddania Inzynierowi dokumentacji
dotyczacej osnow geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je
przejmowat.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych

w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiarow kontrolnych osnowy realizacyjne;j
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentow osnowy realizacyjnej nalezy wykonywaé przed
rozpoczeciem wiekszych robot, a takze co miesiac w trakcie prowadzenia robot.

6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu

Kontrole wytyczenia osi obiektow mostowych, osi podpor oraz linii gzymsow nalezy przeprowadzic¢
w odniesieniu do wymagan punktu 5.2.4

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja rozliczeniu ryczattowemu obejmujacemu wykonanie

wszystkich robot sktadowych okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikacji.

8. Odbidr robot



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot
Odbior robot objetych Specyfikacja M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych
elementow z Dokumentacja Projektowa.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, ktéra obejmuje:

-wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowej,
-zakup i dowoz materiatow potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktow wytyczonych w terenie,
-prace pomiarowe,

-stabilizacja punktow wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupetnienie,

-wykonanie szkicdw geodezyjnych.

W cene jednostkowa nalezy wliczyé wszystkie niezbedne materiaty oraz czynniki do wykonania
robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty.
Instrukcje i Wytyczne GUGIK
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M.21.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.21.01.00 ROBOTY ZIEMNE
M.21.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH | WYKONANIE NASYPOW PRZY

OBIEKTACH INZYNIERSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z zasypaniem wykopow gruntem przepuszczalnym o Is=0 wraz z zageszczeniem.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasypania wykopdéw fundamentowych,
wykonania zasypek za przyczdtkami i murami oporowymi oraz wykonania nasypow z skarpami przy
obiekcie, w tym stozkdw przyczdotkow.

Zasypka za przyczétkami/murami oporowymi wg zasad niniejszej ST powinna by¢
wykonana w obrebie klina odtamu, ograniczonego ptaszczyzna odchylona od poziomu pod katem
45%j znajdujaca sie w odlegtosci 1 m od tylnej krawedzi fundamentu

Zasyp przyczétkéw od poziomu terenu istniejacego (przywrdconego zasypaniem rozkopu wg
niniejszej ST) do poziomu projektowanej niwelety ujety jest w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZzoru;

| = Po
pds

gdzie: di- gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]

gds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie
z norma BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:  dé0 - érednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - érednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét.

Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne™.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Do zasypania rozkopdw istniejacej drogi przewiduje sie grunt uzyskany ztego rozkopu po
stwierdzeniu jego przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu
parametrow podanych w Dokumentacjach Projektowych.

W przypadku jezeli stwierdzi sie, ze grunt z rozkopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania
w miejsce rozkopu, zasyp rozkopu nalezy wykonaé gruntem zdowozu o odpowiednich

parametrach.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

Grunty rodzime moga zostaé uzyte do zasypania wykopow jezeli spetniaja odpowiednie warunki nie
sa to: grunty organiczne - o zawartosci czesci organicznych > 2%, materiaty agresywne w stosunku
do budowli, wykazujace pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania Smieci, grunty
zawierajace frakcje powyzej 100mm).

Do zasypania wykopdow zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy stosowaé kruszywo naturalne,
0 uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,063 mm nie wiekszym niz 10% wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopdow istniejacych nasypéw w obrebie klina odtamu nalezy stosowac
grunt niespoisty, niewysadzinowy (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistosci U > 5, a dla
gornej warstwy o grubosci min. 50cm dodatkowo o wspétczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach w ktdrych bedzie wykonywany
nasyp drogowy nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszcza¢ go tak jak przy
wykonywaniu nasypow drogowych.
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Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione

betonem klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.
Do zageszczania zasypek mozna stosowac:

—  gtadkie walce stalowe,

—  walce ogumione,

—  lekkie, srednie i ciezkie walce wibracyjne,

— ubijaki,

—  lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne.
Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

Dobdr sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do

wykonywania zasypek.

4. TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegdotowe wymagania dotyczace transportu

Zastosowane $rodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego
objetosci, techniki odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowaé obnizenia
jego wtasciwosci.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i badania okreslonymi w normie PN-S- 02205: 1998 [2].

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Sposoéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  transport materiatu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem,

— wykonanie zasypki,

—  zageszczenie zasypki,

—  roboty wykonczeniowe.

Przed przystapieniem do robdt nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robét,
b) okresli¢ kolejnoé¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.2.1. Zasypywanie wykopow i rozkopow.

Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow lub rozkopoéw ich dno powinno by¢ oczyszczone
z torféw, gytii, namutdw, roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a
w przypadku potrzeby odwodnione.

Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopow lub rozkopoéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt rodzimy wokot wykopdw lub rozkopdw.

Przy zasypywaniu rozkopéw nasypdw za przyczétkami (w obrebie klina odtamu wskazanego
w Dokumentacjach Projektowych] nalezy osiagna¢ nastepujace parametry gruntu po jego
zageszczeniu:

— wskaznik zageszczenia Is>1,0

Dla zasypéw gruntem nieprzepuszczalnym [w miejscach wskazanych w Dokumentacjach
Projektowych) wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu Is > 0,97.

Zasypke gruntowa nalezy uktadac rownomiernie i zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajace;j
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia Is=0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie

podtoze dla podsypki pod nawierzchnie.

Zageszczenie gruntu w korycie cieku 1s>=0.92.
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Jezeli wartosci Is nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
Is . Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.2.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Grunt nalezy zageszczad niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejna
warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréow juz utozonej
warstwy. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu lub
podpory.

Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosi¢:
al przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0,4 m,

c]  przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypdw w granicy klina odtamu przy
uzyciu ciezkiego sprzetu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt
powinien by¢ zageszczany recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy
odwadniajacej, w taki sposob aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajacego.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;j.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosié co najmniej:

— 1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 1,20 m,
— 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu ponizej 1,20 m i zasypek przy fundamentach podpér,
— 0,97 wg Proctora dla stozkéw nasypu.
Wilgotnosc¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest
mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami
statycznymi wilgotno$¢ powinna byc¢ zblizona do optymalnej (z tolerancja + 2%), w przypadku uzycia
sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$é wieksza od odchyleh podanych w
pkcie 6, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszyé przez zastosowanie dodatku
spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie
woda.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réownomiernego wskaznika nalezy:
— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsc¢
sprzetu zageszczajacego,

—  prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie z
obu stron. Rdznica poziomdw zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczac 0,5 m, jezeli nie
jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Trudno dostepne miejsca przestrzeni moga by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdétowe zasady kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sa oczyszczone ze
$mieci, torfow, gytii, namutéw, wody).

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Badania
przydatnosci gruntdw powinny by¢ wykonane na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z
nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej ST, przy czym:

a) sktad granulometryczny i wskaznik réznoziarnistosci nalezy sprawdza¢ wg PN-B-04481:1988
[3]:

— grunty do zasypywania wykopow fundamentowych filaréw nie powinny zawiera¢ frakcji
wiekszych niz 100 mm,

— wskaznik roznoziarnistosci gruntdow do zasypania wykopoéw fundamentowych
przyczotkow, zasypki za przyczotkami, stozkdw przyczotkow i skarp przy obiekcie
powinien by¢ wyzszy niz 5 zgodnie z PN-B-04481:1988 [3],

b) zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdzaé metoda chemiczna (LW. Tiurina) przez
utlenienie za pomoca dwuchromianu potasu, przy czym zawartos¢ czesci organicznych w
gruncie do zasypek nie powinna przekraczaé 2%,

c] wspdtczynnik filtracji dopuszcza sie ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego
porowatosci (zaleca sie korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzordw Slichtera
lub Bayera), a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339
[6], przy czym wspdtczynnik filtracji dla gruntéw do zasypywania wykopéw fundamentowych
przyczotkow, zasypek za przyczéotkami i stozkdw przyczotkow powinien wynosic¢ ko> 6 x 10-5
m/s.

6.4. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Jezeli dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaznika zageszczenia, wg
pktu 1.4.1 nalezy wykonywaé co najmniej 3 razy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3
razy dla kazdej podpory, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pktem
5.6 z tolerancja +2%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy. Wyniki kontroli
zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentdéw laboratoryjnych. Prawidtowosc
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
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Wilgotnos¢ optymalna nalezy oznaczac na podstawie préoby normalnej metoda | wg PN-B-
04481:1988 [3]. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny
przekracza¢ + 2%

6.5. Kontrola rzednych skarp i stozkow

Rzedne wykonanych nasypdw i ich spadki powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentacji
projektowej nie powinny przekraczac¢:
— 0,002 dla spadkdw,
— £ 2cmdlarzednych.

Nieréwnos¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklesniecial
mierzona tata dtugosci 3 m nie powinna przekraczac + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. llos¢
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej zuwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét

8.2.1. Program badai

Przy odbiorze roboét ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujace badania:

a)l sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami niniejsze ST oraz
sporzadzonym przez Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypdw,

c) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robét, do ktdrych pdzniejszy

dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzic protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.
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Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
8.2.2. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami specyfikacji.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami ST. w tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢
roboty ziemne do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogalne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 .. Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  dostarczenie gruntu z odktadu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie] wraz
z transportem na miejsce wbudowania,

—  oczyszczenie wykopow z zanieczyszczen,

—  przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania w wykopy,

—  wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego zageszczeniem do poziomu
okreslonego w dokumentacji projektowej,

—  profilowanie skarp z nadaniem im spadkdéw i pochylen zgodnie z dokumentacja projektowa,

— odwodnienie terenu w czasie wykonywania robat,

—  prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pktu 6,

—  rekultywacje dokopu,

— wykonanie i rozbidrka wszelkich urzadzen zabezpieczajacych roboty,

— uporzadkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Sposéb rozliczenia robét towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza specyfikacja obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania roboét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktoére sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
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1998 badania
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych

materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk
Instrukcja ITB nr odpadoéw
339, 1996 r.
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M.21.01.07 WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM BEZ UMOCNIENIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdw w gruncie niespoistym bez umocnienia.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie wykopow zwiazanych z wykonaniem obiektéw mostowych, wraz z usunieciem wody
z wykopow lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody oraz umocnieniem $cian wykopu,

jesli jest to wymagane.

Konieczno$¢ pompowania wody nalezy przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnosci
pokazanej w Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty ziemne ujmuja wykopy fundamentowe od poziomu istniejacego terenu lub w przypadku
przekopu drogi od poziomu projektowanego terenu.

Roboty majace na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejacego do poziomu projektowanego
(przekopy), ujete zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

Wykop ptytki - wykop o gtebokosci nie przekraczajacej Tm.

Wykop $redni - wykop ktérego gtebokos$c jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajacej 3m.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne”. Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegdotowe wymagania dotyczgce materiatéw

Materiat przeznaczony do wykonania umocnienia $cian wykopu dobiera Wykonawca
w sporzadzonych we wtasnym zakresie rysunkach roboczych umocnien wykopu i przedktada go
Inzynierowi do akceptacji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robot ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnié ciagto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci
dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednia Specyfikacja.
w przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie
zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosSci robdt, Inzynier moze zazadac
zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2, Szczegdotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania
niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktaddéw gruntdw przeznaczonych do
zasypywania, sktadowanie gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w
przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obciazenie
odktadem gruntu.
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Transport gruntu powinien byé tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowdz materiatéw do
budowy i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:
—  objetosci mas ziemnych,

— odlegtosci transportu,

—  szybkosci i pojemnosci srodkdw transportowych,

—  uksztattowania terenu,

— wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

— pory roku i warunkdéw atmosferycznych,

— lokalnych warunkdéw drogowych dla ruchu samochoddw ciezarowych,

— organizacji robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.
5.1.1. Rysunki robocze

Wykonawca powinien opracowac i przedstawié¢ Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze robot
ziemnych uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

W szczegdlnosci rysunki robocze powinny zawierac :

— rysunki robocze umocnienia $cian wykopu w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe, sporzadzone w dostosowaniu do wymogdw odnosnych polskich norm

—  projekt roboczy obnizenia poziomu wdd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie
powyzej rzednej posadowienia spodu fundamentu]

W przypadku prowadzenia robét w obrebie ciekdéw wodnych Wykonawca zobowiazany jest do:
— zapewnienia ciagtosci przeptywu cieku,

— uzgodnienia rysunkéw roboczych z Administratorem cieku.
5.1.2. Zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa iz zachowaniem wymagan
niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé uzasadnione zapisem
w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

5.1.3. Wymagania geotechniczne

Wykopy nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

a] zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998,
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b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowe]j zawierajace opis uwarstwien gruntow,
poziomy wdd gruntowych i powierzchniowych z datami ich okreslenia, okresowe wahania
poziomu wdéd gruntowych,

c) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

5.1.4. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomié¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie iroboty
przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyz;ji.

5.1.5. Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

al Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy
przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera i odpowiednie organy, teren zabezpieczy¢, a dalsze
prace prowadzic¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z odpowiednimi instytucjami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomic o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposdb dalszego postepowania,

c] W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokoéci posadowienia
fundamentu, na grunt o parametrach geotechnicznych gorszych od pokazanych
w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy
przerwac i powiadomic Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

5.1.6. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

al Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca robdt powinien przejaé od Inzyniera
punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnych
i wysokosciowych zgodnie ze Specyfikacja M.01.01.01.

b) State punkty pomiarowe powinny byé tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie
nastapito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. Ochrona
przyjetych punktdw statych nalezy do Wykonawcy robét. w przypadku zniszczenia punktéow
pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

c]  Sposob stabilizacji punktéw pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktéw winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK.

d)  Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopdw powinno by¢ wykonane na tawach
ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez
Inzyniera i potwierdzone protokolarnie.

5.1.7. Odwodnienie terenu

al Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe
i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.
Niniejsza ST obejmuje rowniez odpompowanie wdd opadowych z wykopdw oraz grawitacyjne
obnizenie poziomu wdd gruntowych.

b) Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowa¢ niekorzystnego nawodnienia
gruntéw w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé szkdd na terenach
sasiednich.
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c)  Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych
z opaddw atmosferycznych. w tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu
powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.8. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty
te nalezy wykonywaé w sposdéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.
"Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez
pojecie “obnizonej temperatury” nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robat
Przy wykonywaniu robdt nalezy spetni¢ warunki normy PN-B-06050:1999.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robodt i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie.

W przypadku gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepna faze robét, nalezy go wykonaé do gtebokosci o ok. 50 cm
mniejszej niz projektowana gtebokos¢ dna i dokonczyé oraz wykonac ewentualne zabezpieczenia
dopiero przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gteboko$é posadowienia fundamentow tych budowli, Wykonawca winien
zastosowac $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wykonanie wykopéw fundamentowych nie powinno naruszac struktury gruntu w dnie wykopow.
w tym celu wykopy nalezy wykonywaé do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20
cm dla wykopdw wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm
w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé sie zInzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

— wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza
obrysem fundamentu

—  zastosowanie igtofiltrow
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Wode z opaddéw atmosferycznych nalezy usunac z wykopdw poprzez odpompowanie
5.2.2. Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentéw budowli w planie,
gtebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokosci potrzebnej przestrzeni
roboczej oraz od koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.2.3. Podparcie lub rozparcie $cian wykopéw (umocnienie $cian wykopu)

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

al gdrne krawedzie $cian umocnien wystawaty na wysoko$¢ 10 + 15¢cm ponad teren,

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

c] krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie,

d) wwykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjécia w odlegtosciach max co 30m,

el w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu spodu fundamentu,
umochnienie $cian wykopu musi by¢ szczelne.

Stan konstrukcji podporowych irozporowych nalezy sprawdzaé¢ okresowo, a obowiazkowo
niezwtocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.2.4. Rozbidérka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbidrka zabezpieczen Scian wykopdw powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja
Projektowa.

5.2.5. Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

al bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtosci zgodnie z
norma PN-B-06050:1999, przy ktdrej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunieciu sie gruntu.

5.2.6. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robdt w gruntach niespoistych

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza sie
w przypadkach wystepowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piaskdw do gtebokosci 1,0m
wykopu. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie $cian wykopow.

Jesli w Dokumentacjach Projektowych nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarpy:

— w skatach litych niespekanych - $ciany pionowe,
— wrumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25,

—  wgruntach sypkich (piaski] - o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
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— w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-rotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy
odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy.

Wykonawca jest zobowiazany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inzynierem
kazdorazowo gdy:

— roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym,
—  gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,
—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony,

— wykopy wykonane sa na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdzaé okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz itp.).

5.2.7. Szczegdotowe wymagania dotyczgce wykonania robét w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robdt ziemnych za
pomoca koparek mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu.
z tych wzgleddw przy gruntach spoistych nalezy stosowaé koparki mechaniczne z wysiegnikiem,
poruszajace sie poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych
zasad:

— wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

— nie mozna pozwalaé na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac wode
rowniez w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow.

— w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca sie
pozostawic nie naruszona warstwe grubosci 40 do 50 cm jak poprzednio i usunac ja mozliwie
na krétko przed przystapieniem do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozostaé przez
dtuzszy czas nie zabezpieczony, nalezy grubo$¢ warstwy ochronnej zwiekszy¢.

— w przypadku gdy wykopany dot fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy
gruntach wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakich$
wzgleddw nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robdt wymienic
przemarznieta warstwe gruntu.

— przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po
wyréwnaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci 15cm.
Zastosowane kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Specyfikac;ji
D.04.08.01/02.

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntow spoistych dopuszcza sie
w przypadkach gdy nie wystepuja wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obciazony.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu o Scianach pionowych w gruntach spoistych wynoszal,25m.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowaé bezpieczne nachylenie Scian wykopow.
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Jesliw Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarpy:

— gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;

— gruntach spoistych [gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1: 1.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-rotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy
odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu,

— w gruntach spoistych podndze skarpy powinno byé chronione przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku $rodka wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy.

Wykonawca jest zobowiazany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inzynierem
kazdorazowo gdy:

roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym,
—  gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony,

— grunt stanowia ity sktonne do pecznienia,

— wykopy wykonane sa na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz itp.).

5.2.8. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét w gruntach skalistych

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— Odspajanie gruntu nalezy przeprowadza¢ dowolnym sposobem recznym lub mechanicznym,
uzgodnionym z Inzynierem,

—  Po dojsciu wykopem do gtebokosci posadowienia okreslonej w Rysunkach nalezy sprawdzic,
czy na catym obrysie fundamentu przyczotkéw zalega skata o parametrach okreslonych w
dokumentacji geologicznej. W przypadku nie spetnienia sie tego warunku nalezy fakt ten
zgtosi¢ Inzynierowi celem podjecia przez niego (w porozumieniu z Nadzorem Autorskim Biura
Projektéw) stosownych decyzji,

—  Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wody.

— Sciany i dno wykopu nalezy, po ukohczeniu gtebienia wykopu, oczyéci¢ z luzno osadzonych
czeéci skalistych, nie nalezy jednak (zwtaszcza dla dna wykopu) wygtadzaé powierzchni,

— Nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania taw fundamentowych w wykopach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robét
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 .

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu
nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju
istanu gruntu oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie
fundamentowania) z przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykona¢ badania wymienione
ponizej dla kazdego naroza wykopu.

W przypadku wystepowania gruntéw o zréznicowanych wtasciwosciach nalezy odpowiednio
zwiekszy¢ liczbe miejsc badan.

Badania kontrolne gruntéw nalezy wykona¢ wg PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481

W zakres badan kontrolnych wchodza:

— oznaczenie rodzaju gruntow spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej

okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie proby wateczkowania
lub przy uzyciu penetrometru ttoczkowego

— okreslenie stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sonda
lekka (ciezar mtota spadajacego 10kg)

— pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowe]

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu podlegaja :

—  zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa oraz projektem organizacji robot
—  roboty pomiarowe

— przygotowanie terenu

— rodzajistan gruntu w podtozu

— odwadnianie wykopow

—  wymiary wykopow

— umocnienie wykopow

6.3. Tolerancje wykonania robét

6.3.1.  Wykopy pod tawy fundamentowe

Tolerancje wykonywania wykopdéw pod tawy fundamentowe zgodnie z norma PN-B-06050:1999.
6.3.2. Roboty ziemne na ciekach wodnych

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie
moga przekraczac okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

—  pomiar szerokosci korony koryta cieku: 10 cm,

—  pomiar szerokosci dna koryta cieku: 5cm,
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— pomiar gtebokosci koryta cieku: 5cm,

— pomiar rzednych dna: +1cmi-3cm,

— pomiar pochylenia skarp: 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn tata dtugosci 3 m nie moga
przekraczac:

—  pomiar réwnosci korony koryta: 3cm,
—  pomiar réwnosci skarp: 10cm.

Doktadnosé robdt sprawdzaé w przekrojach co 10m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest Tm?3 (metr szescienny). Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji
Projektowe] z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m® w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat

8.2.1. Program badai

Przy odbiorze roboét ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujace badania:

a)l sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz sporzadzonym przez Wykonawce
rysunkami roboczymi,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c] sprawdzenie umocnienia wykopdw,

d) sprawdzenie wykonanych wykopdw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktdrych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzic protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

8.2.2. Opis badan

— Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz projektem organizacji robot polega
na poréwnaniu wykonanych robét ziemnych z Dokumentacja Projektowa wg punktu 5.1.1. oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw,

—  Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajacych
z projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg Specyfikacji na
podstawie ogledzin i pomiardw,

— Sprawdzenie umocnienia polega na pordéwnaniu wykonanego umocnienia z projektem
roboczym oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg ST na podstawie ogledzin i
pomiaréw,

— Sprawdzenie wykonanych wykopoéw polega na pordwnaniu ich z Dokumentacja Projektowa
oraz stwierdzeniu ich zgodnosci ze Specyfikacja przez ogledziny oraz pomiar za pomoca tasmy
stalowej z podziatka centymetrowa z doktadnoscia do 1,0cm oraz niwelatora.

8.2.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne zwymaganiami normy. Wtym przypadku Wykonawca obowiazany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogalne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,.Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktora obejmuje:

— opracowanie rysunkdéw roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

zapewnienie ciagtosci przeptywu cieku w przypadku robdt ziemnych na ciekach wodnych,

— opracowanie przez Wykonawce projektu umocnienia $cian wykopu i uzyskanie akceptacji
Inzyniera,

— opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wdéd gruntowych,

— umocnienie $cian wykopu i pdzniejszy ich demontaz wraz z dostarczeniem niezbednych w tym
celu materiatéw, ktére stanowia wtasnosé Wykonawcy,

— odspojenie gruntu,
— wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu pdzniejszego zasypania fundamentow,

— zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera wraz z kosztami odktadu,

—  koszt sktadowania i przemieszczania gruntu,
— wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,
— transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopow,

— odwodnienie wykopdw wraz z odprowadzeniem wody,
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— wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad
rzedna dna wykopu,

— ochrone wykopu przed naptywem wody,

— ochrone przed zamarzaniem dla wykopdw w gruntach wysadzinowych,

— wykonanie niezbednych pomiaréw,

— dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

— okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,

— roztozenie i ubicie na dnie wykopu zwiru lub ttucznia dla wykopdw w gruntach spoistych,

— wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody
moze powodowac rozluznienie gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu.

W cenie jednostkowej nalezy uja¢ odwodnienie wykopu w ciagu catego cyklu budowy przy
prowadzeniu robot budowlanych tego wymagajacych oraz badania laboratoryjne stanu gruntow
w poziomie posadowienia po wykonaniu wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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M.21.01.08 ZABEZPIECZENIE WYKOPU SCIANKA Z GRODZI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scianki
szczelnej z grodzi stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie Scianki szczelnej G62 H=6,0 m z rozparciem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace
Robét podano w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania Scianek szczelnych sa wg zasad niniejszej
ST grodzice stalowe G62 ze stali gatunku St3SX wg PN-86/H-93433.

Dopuszcza sie do stosowania za zgoda Kierownika Projektu inne typy Scianek
szczelnych stalowych. Materiaty te powinny posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie mostowym.

3. SPRZET
Whijanie scianki szczelnej winno sie odbywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego (kafary,
wibromtoty) zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Materiaty do wbicia Scianki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przez spadaniem
lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Techniczny
Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy warunki w jakich bedzie wykonywana Scianka
szczelna.

5.2 Tolerancje wykonania $cianki

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynosza:
- wwymiarach w planie £10 cm
- dla rzednych +5cm

5.3. Whbijanie Scianki szczelnej

Przed przystapieniem do wbijania $cianki nalezy wykonac¢ urzadzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sa rozparte wktadkami
drewnianymi i $ciagniete srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku
zgodnego z liniami wytyczonej osi Scianki. Podczas wbijania Scianki w grunt zwirowaty zaleca sie
doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktore zabezpieczaja przed wttaczaniem kamykow i
zatykaniem zamka.

Brusy stalowej $cianki mozna whbija¢ parami, przy czym taczenie bruséw na zamek
wykonuje sie zawczasu na terenie budowy, zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Para
ztaczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako catos¢. Kafar wbija brusy zawsze
przez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztaczonych bruséw. Do wbijania stalowych
$cianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafardw z mtotami szybkobijacymi lub wibromtotdw.
Podptukiwanie strumieniem wody pod cisnieniem moze utatwié i przy$pieszy¢ whijanie Scianki
stalowej. Przed whiciem zamek taczacy dwa elementy nalezy zacisnac¢ lub zespawad , aby
uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie wbijania.

Scianka stalowa mozna przebic¢ sie przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i
pospotki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkdw mozna powiekszy¢ przez
zamulanie itami, popiotami itp.

Whbijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozne brusy zespawane ze soba
na catej dtugosci (dla zapewnienia szczelnosci - spoina ciagta) wbija sie bardzo starannie na taka
gtebokos¢, aby byty nalezycie umocowane w gruncie. Nastepnie tuz przed nimi na ziemi uktada sie
prowadnice drewniane dtugosci 3-5 m w takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawic
brusy scianki. Pare bruséw nanizuje sie na zamek brusa naroznego i wbija w grunt na gtebokos¢ 2-
4 m. Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Jezeli brusy podczas
whbijania wykazuja nieregularne odchylenie od osi Scianki, wskazane jest zatozy¢ gdérne kleszcze,
ktére beda sie opuszczac razem z brusami. Jezeli $cianka nie jest przewidziana do pozniejszego
wyciagniecia,, po wbiciu brusow na projektowana gtebokos$¢é wskazane jest zespawac zamki u gory
na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku 50-80 cm, w celu zapewnienia
wspotpracy brusdw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie réwniez mozliwosci wzajemnych
przesunie¢ bruséw w zamkach. Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w
grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mieé
rozne formy, np.:

a) rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami;
b) zgniecenie dolnego konca Scianki.

Uszkodzenie te dadza sie tatwo wyczué podczas whijania. Oznaka tego jest dalsze
powolne zagtebianie sie brusa oraz to, ze podczas uderzen mtot odskakuje. W $ciankach
szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciagaja sasiednie brusy, ze nieraz wskutek tego powstaja
nastepujace osobliwe zjawiska:

- poszczegolne brusy wykazuja sktonnos¢ do zbytniego przywierania swa dolna
czescia do poprzednio wbitych brusdw; wywotuje to odchylenie od pionu i koniecznos¢
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wprowadzania klinowych profili w ilosci 1-2% ogélnej ilosci bruséw, w celu wyrdéwnania do pionu
poprzedniej Scianki. Aby mozliwie zmniejszyc¢ to odchylenie, nalezy dotem zacinac brusy ukosnie,
lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w Sciankach drewnianych;

- potaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze nieraz wraz z
whijanymi brusami wciagane sa w gtab gruntu poprzednio wbite brusy; przeciwdziataé takim
objawom mozna przez powleczenie powierzchni poslizgowej zamkdw asfaltem z dodaniem paku
lub ttusta glina.

5.4, Projekt rozparcia $cianek wykona Wykonawca w ramach projektu technologicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystapieniem do wykonywania whijania $cianki nalezy sprawdzic:
- poprawnos¢ wytyczenia osi Scianki
- zgodnos$c rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzi¢ materiaty wg pkt. 2
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania Rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé
nastepujace zagadnienia:
- zgodnos¢ wykonywania Robét z Dokumentacja Projektowa;
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- gtebokos¢ wbicia Scianki
- wyciagniecie $cianki lub jej obciecie stosownie do dokumentacji projektowej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr (m] wbitej écianki szczelnej, ktéra nastepnie podlega
wyciagnieciu lub obcieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST DM.00.00.00. “Wymagania
Ogolne”.

8.2 Odbidr czesciowy i ostateczny - wg ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.
8.3. Program badan

Przy odbiorze $cianki szczelnej winny by¢ prowadzone nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie ewentualnych uszkodzen Scianki i szczelnosci zamkdw po wykonaniu
wykopow w Sciance.

8.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.8.3. daty wynik dodatni Roboty te nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami normy oraz niniejszej ST. W przypadku wyniku ujemnego Wykonawca
jest zobowiazany doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru, o
ile Kierownik Projektu nie uzna, ze niezgodnosc ta nie rzutuje na prawidtowos$¢ prowadzenia
dalszych Robét lub na warunki ptatnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) wykonanej i odebranej $cianki
wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
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Cena jednostkowa jest cena usredniona dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- Projekt Techniczny roboczy Scianki,
- zakup i transport $cianki na budowe,
- transport sprzetu
- wszelkie Roboty pomocnicze takie jak spawanie grodzic, wykonanie kleszczy,
- ustawienie i whicie $cianki, wraz z przestawieniem urzadzen do whbijania,
- rozparcie Scianki wraz z projektem technologicznym,
- roboty pomiarowe zwiazane z wytyczaniem i kontrola wbijania $cianki,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wyciagniecie czesci scianki zgodnie z projektem (lub jej obciecie),
- wykonanie wszystkich niezbednych badan i prob,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-86/H-93433 Grodzica G6
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M.21.07.00 ROZNE ROBOTY FUNDAMENTOWE
M.21.07.01 BETON WYROWNAWCZY KLASY C12/15
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych przy budowie elementéw nie konstrukcyjnych z betonu. Dotyczy to betonu
wyréwnawczego klasy C12/15 pod fundament.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjag

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zwiazanych z wykonaniem betonu wyréwnawczego pod fundament.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Szczegdotowe wymagania dotyczace materiatéw

Klase betonu dla poszczegdlnych elementow nalezy stosowaé wedtug Dokumentacji Projektowe;.
Beton klas do C8/10 winien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

—  wytrzymatos¢ betonu dla wymaganej klasy betonu

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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3.2. Szczegdotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do przygotowania betonu dopuszcza sie stosowanie betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

4.2.1. Transport cementu

Transport cementu w workach, krytymi $rodkami transportowymi. Dla cementu luzem nalezy
stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz powinny by¢ przystosowane
do plombowania i wsypow i wysypdw.

4.2.2. Ogdlne zasady transportu masy betonowe;j

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi:
— naruszenia jednorodnosci masy,

—  zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

4.2.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.2.3.1  Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami”).
los¢ "gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu

4.2.3.2 Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

al masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6cm wg stozka opadowegol,

b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,
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c] kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dét,

d) przenosnik powinien byé wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,

e] odlegtosc transportu nie przekracza 10m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegdotowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonanie robdt obejmuje:

— wykonanie projektu roboczego

—  wytyczenie w terenie obrysu fundamentdéw

— wykonanie wykopow

— wyrdwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopdw,
— wykonanie deskowania fundamentéw

—  betonowanie fundamentu

— pielegnacje betonu,

—  zasypanie gruntem rodzimym, po wczesniejszym zaizolowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie EN 206-1:2000. Badania winny obejmowaé sprawdzenie co
najmniej:

—  wytrzymatosci betonu na sciskanie,

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce planu kontroli jakosci betonu,

zawierajacego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
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6.2.1.2. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiajacego oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowiazany jest
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualnymi normami, niniejsza
Specyfikacja oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robat

Projekt roboczy fundamentu i wytyczenia podlega akceptacji przez Inzyniera.

Odbiorom podlegaja:

—  materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa itp.),
— dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

—  beton wykonanych elementdéw konstrukcji.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatéow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne whudowanego
betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje wszystkie konieczne prace wraz z
wymienionymi w pkt. 5.2,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 "Beton - Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc”
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M.21.07.02 WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH CFA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem pali CFA.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjag
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
pali CFA.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pale CFA (Continuous Flight Auger) - pale wykonywane metoda ..$widra ciagtego”, polegajaca na
wykonaniu wiercenia otworu $widrem ciagtym, wyjecie $widra i urobku z jednoczesnym
betonowaniem pod cisnieniem pala oraz wprowadzeniu zbrojenia w niezwiazany beton, Szkielet
zbrojeniowy - zbrojenie pali w formie uktadu pretdw potaczonych spirala, wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji projektowej okreslajacej cechy
geometryczne i materiatowe pali, ich zagtebienie w grunt. W przypadku stwierdzenia istotnych
niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie lub dokumentacji geotechnicznej,
nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i dtugos¢ pali - w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i po
uzyskaniu akceptacji Projektanta w celu spetnienia wymagan projektowych. Analogicznie nalezy
postepowac w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania pali w gruncie na nieprzewidziane
przeszkody (kamienie, ktody drewna, itp.]

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegdotowe wymagania dotyczgce materiatéw

Nalezy zastosowac beton B30 (C25/30). Wymagania dla cementéw, kruszyw i wody oraz dodatkow
do betonu powinny spetnia¢ warunki podane w stosownych normach. Do zbrojenia pali nalezy
uzywac koszy z pretow zebrowanych wraz z dystansami zapewniajacymi odpowiednia otuline.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu
Uwagi ogdlne Specjalistyczny sprzet do wykonania pali wierconych powinien zapewni¢ wykonanie
robot odpowiednio do warunkdéw gruntowych i wymagan okreslonych w specyfikacji oraz w
projekcie. Wykonawca robét powinien dysponowac¢ odpowiednim parkiem maszynowym (czesci,
zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciagtosci robdt w przypadku awarii sprzetu.
e Maszyna wiertnicza
Pale CFA wykonuje sie za pomoca palownicy, ktéra podtrzymuje swider ciagty oraz
umozliwia przytozenie pionowego nacisku w czasie wiercenia do 150 kN. Swider
zamontowany jest na gtowicy obrotowej, umozliwiajacej obracanie w dwdch kierunkach.
Ksztatt i wymiary swidra beda umozliwia¢ wykonanie pali o $rednicy nominalnej i dtugosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;.
e Pompa do podawania betonu
Pompa do pododawania mieszanki betonowej powinna zapewnié podawanie betonu przez
instalacje o ciSnieniu zapewniajacym uzyskanie ciagtosci pala. Minimalne ci$nienie betonu
w instalacji powinno wynosi¢ min. 0,5 bara. e
e Uktady sterujacy wiertnicy
Wiertnica powinna by¢ wyposazona w automatyczny uktad monitorujacy umozliwiajacy
rejestrowanie: 1) numeru pala, 2) daty oraz godziny rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania pala, 3] czasu wykonania i betonowania pala 4] gtebokosci pograzenia swidra,
5) ilosci wpompowanego betonu 6) ciénienia betonu podczas formowania pala

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
Ogolne wymagania dotyczace transportu powinny byé zgodne z obowiazujacymi przepisami ruchu
drogowego.

4.2. SzczegO6towe wymagania dotyczace transportu
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania pali CFA powinny
odbywad sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogoélne”.

5.2 Szczegdotowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Roboty objete niniejsza ST wykonywane moga by¢ tylko przez Wykonawce posiadajacego
odpowiedni sprzet oraz odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot. Wykonawca
zobowiazany jest przedstawié referencje potwierdzajace wykonanie analogicznych roboét.

5.3 Przygotowanie platformy roboczej

Przed przystapieniem do wykonania pali CFA nalezy przygotowac¢ wyrdwnana, stabilna i wolna od
przeszkdd powierzchnie robocza przystosowana do ciagtej pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w
kazdych warunkach pogodowych. Jesli po usunieciu wierzchniej warstwy gruntu warunki na
poziomie roboczym nie beda spetniaty powyzszego wymogu nalezy wykona¢ dodatkowa platforme
robocza. W tym celu nalezy utozy¢ na obnizonej powierzchni terenu ok. 0,5m warstwe wykonana z
dobrze zageszczalnego kruszywa naturalnego lub tamanego. Zwierciadto wody gruntowej powinno
by¢ obnizone min 0,5m ponizej poziomu platformy roboczej o ile zachodzi taka potrzeba. Wymiary
powierzchni roboczej lub wykopu mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewniac
swobodny dostep wiertnicy do wszystkich pali. W razie potrzeby zjazdu do wykopu nalezy wykona¢
pochylnie zjazdowe o minimalnej szerokosci 3,5 m i maksymalnym nachyleniu 1:4.

5.4 Wyznaczenie pali
Punkty wyznaczajace osie pali, powinny by¢ oznaczone geodezyjnie na gruncie w sposob trwaty.
Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wtaczy¢ do dokumentacji budowy.

5.5. Wykonanie pali CFA

1. Wykonanie pali CFA obejmuje:

a. wiercenie otworu $widrem ciagtym,

b. betonowanie pali z nadcisnieniem podczas podciagania swidra,

c. wprowadzenie zbrojenia (kosz zbrojeniowy) natychmiast po zakonczeniu betonowania pali CFA
zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Gtowice pali CFA nie moga by¢ narazone na przemarzanie. W przypadku wykonywania prac w
ujemnych temperaturach nalezy je zabezpieczyé przed dziataniem mrozu stosujac np. maty
stomiane lub wykonujac nasyp zabezpieczajacy

3. W przypadku pekniecia lub rozkruszenia pali nalezy rozku¢ gtebiej i uzupetni¢ betonem B30
(C25/30)

4. W obszarze wykonanych pali nie dopuszcza sie ruchu ciezkiego sprzetu przed wczesniejszym
uzgodnieniem z Projektantem.

5. W razie obserwowania duzych oporéw w czasie penetracji Swidra w podtoze gruntowe dopuszcza
sie skrocenie pali przed osiagnieciem projektowanej dtugosci. Decyzje o skrdceniu pali Wykonawca
moze podjac po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed rozpoczeciem budowy
- Sprawdzenie przygotowania platformy roboczej (wskaznik zageszczenia, niwelacja geodezyjna) -
Sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia osi pali

6.3. Badania w czasie robét

1. Sprawdzenie jakosci materiatéw (mieszanki betonowej, zbrojenia).
2. Kontrola oporu pograzania swidra ciagtego w podtoze gruntowe.
3. Automatyczny zapis parametrdéw wykonywania pali CFA w postaci:
a) numeru pala,

b) daty oraz godziny rozpoczecia i zakofnczenia wykonywania pala,

c) czasu wykonania i betonowania pala

d) gtebokosci pograzenia $widra,

e) ilosci wpompowanego betonu

f] ci$nienia betonu podczas formowania pala

6.4 Sprawdzenie jakosci formowania pali CFA

Badania w trakcie formowania pala polegaja na sprawdzaniu:

- potozenia pala z doktadnoscia + 5,0 cm,

- rzedna posadowienia pala w stosunku do projektowanej +10,0 cm

- rzedna gtowicy pala w stosunku do projektowanej £ 5,0 cm

Ilos¢ wttoczonego w trakcie wykonywania w otwdr betonu powinna zawsze by¢ wieksza od
teoretycznej objetosci betonu wyliczonej dla danej srednicy pala. W trakcie betonowania nalezy
utrzymywad state cisnienie ttoczenia betonu. Sprawdzenie przez wykonawce robét wytrzymatosci
betonu uzytego do formowania trzonu pala. Z losowo wybranej dostawy mieszanki betonowe]
nalezy uformowa¢ 3 normowe, szescienne (15x15x15 cm) prébki betonu stanowiace 1 serie.
Kontroli nalezy poddac¢ co najmniej 1 serie probek, kazdego dnia roboczego. Préobki nalezy
przechowaé na budowie przez okres 2+3 dni (przez okres wigzanial w warunkach zblizonych do
normowych, tj. w temperaturze sredniej t=18° + 2° oraz wilgotnosci wzglednej ok. 90 %. Nastepnie
prébki nalezy przestac¢ do uprawnionego laboratorium badawczego, gdzie po zakonczeniu procesu
twardnienia, tj. po 28 dniach przeprowadzone zostanie badanie wytrzymatosci probek na Sciskanie.
Wymagana klasa betonu okreslona w badaniu normowym wynosi B30 (C25/30).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest Tmb wykonanego pala CFA. Dtugosc kazdego pala liczy sie od poziomu
roboczego do rzeczywistej gtebokosci penetracji Swidra w podtoze, biorac pod uwage zapis z
automatycznego rejestratora lub dtugo$é podawana przez operatora palownicy. Za podstawe
obmiaru przyjmuje sie sumaryczna liczbe metréw biezacych (mb) wykonanych pali CFA, wykazana
w odpowiednim zestawieniu zbiorczym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegadtowe zasady odbioru robdt

Pale CFA nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, norm,
niniejszej specyfikacji i kontraktu jezeli wszystkie przewidziane badania kontrolne daty wynik
pozytywny oraz jezeli zostaty dotrzymane warunki postanowien ogélnych. Do odbioru koncowego
robot Wykonawca musi

a) Dokumentacje Powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
robot,

b) Protokoty geodezyjnego wytyczenia lokalizacji pali lub punktéw bazowych,

c) Protokoty dzienne wykonania pali,

d) Pozytywne wyniki badan wytrzymatosci betonu na $ciskanie,

e) Pozytywne wyniki badan statycznych pali jezeli dokumentacja projektowa takie narzuca,

f] Deklaracje zgodnos$ci materiatéw uzytych do wykonania pali.

gl Inne dokumenty zazadane przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb pala CFA obejmuje:

a) sporzadzenie Projektu Technologicznego,

b) przygotowanie terenu umozliwiajace wykonanie pali,

c) wyznaczenie osi pala,

d) transport sprzetu i organizacje placu budowy dla potrzeb wykonania pali CFA,
e) zakup i dostarczenie materiatéw oraz pozostatych niezbednych sktadnikéw produkcji,
f) wykonanie odwiertu do gtebokosci wymaganej w projekcie

gl zabetonowanie pala z nadci$nieniem podczas podciggania $widra

h) montaz zbrojenia pala wykonanego zgodnie z projektem

i) przeprowadzenie wymaganych badan kontrolnych betonu,

j) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

k] demobilizacja sprzetu i zaplecza budowy dla potrzeb wykonania pali CFA,
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l) inne niezbedne czynnosci, bezposrednio zwiazane z wykonaniem pali.

m) Podstawa koncowej ptatnosci jest sporzadzenie i przekazanie dokumentacji powykonawcze;
zawierajacej plan rozmieszczenia pali z podaniem ich dtugosci oraz rodzaju wbudowanego
zbrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnoé¢ pali i fundamentow palowych.
b) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

c) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

d) PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone.
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M.21.21.00 FUNDAMENTY

M.21.21.01 WYKONANIE OCZEPOW PALI Z BETONU KLASY C30/37
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
elementéw w deskowaniu.

Oczepy pali nalezy wykonac z betonu klasy C30/37.
Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla
obiektéw mostowych PN-91/5-10042. Jako odpowiadajace nalezy przyjmowac klasy betonu zgodnie

znorma PN-EN 206-1.

Klasy wytrzymatosci betonu na Sciskanie dla poszczegdlnych elementéw podano w Dokumentacji
Projektowe;.

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betondw na potrzeby budowy obiektow mostowych .

Niniejsza Specyfikacja zawiera wspdlne wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu.
Inne Specyfikacje odnoszace sie do konstrukcji betonowych zawieraja szczegdtowe wymagania
dotyczace specyfiki opisanych tam robét i nalezy jez rozpatrywac tacznie z niniejsza Specyfikacja.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM.00.00.00 .. Wymagania ogélne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Wymagane jest aby beton byt wykonywany zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
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Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢
spetnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [62].

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegdotowe wymagania dotyczgce materiatéw

Materiaty stosowane do produkcji betonu winny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-
1:2003. oraz PN-S 10040:1999.

Do elementow, ktorych grubos¢ zastepcza jest nie mniejsza niz 60cm, nalezy stosowac cementy LH
o niskim cieple hydratacji, nie przekraczajacym wartosci 270 J/g.

2.2.1. Klasy ekspozycji
Wymagane klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkdéw pracy nalezy

przyjmowaé zgodnie z ponizszym rysunkiem, chyba ze w Dokumentacji Projektowej podano inne
wymagania.

Element Warunki ekspozycji Klasy ekspozycji
A oczepy Przy braku agresywnosci chemicznej XA XC2
fundamentowe Przy agresywnos$ci chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2)

2.2.2. Pozostate wymagane parametry

Ponizsza tabela zawiera wtasciwosci, ktére powinien spetniaé beton:

Parametr Wymagania Zgodnie z:
maksymalny nominalny gérny T6mm beton > C25/30 PN-S-10040
wymiar ziaren kruszywa 31.5mm beton < C25/30

klasa zawartosci chlorkow:

- w konstrukcjach zelbetowych | nie wiekszy niz Cl 0,40 Patrz 10.1

- w konstrukcjach sprezonych | nie wiekszy niz CL 0,20

nasiakliwosé do 4% PN-S-10040

wodoszczelnosé Odpowiadajaca przynajmnie;j PN-EN 12390-8
stopniowi W8 wieksza od 0.8
MPa (wg PN-88/B-06250)

Zawartosc¢ powietrza nie mniej niz 4% PN-EN 206-1,PN-EN 12350-7

Mrozodpornosc ubytek masy nie wiekszy od 5% | PN-5-10040
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spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20%

po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F 150)

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement spetniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotaczone $wiadectwo jakoéci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [62] oraz ST.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620 oraz Rozporzadzenia [62].
2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu zaleca sie czerpac¢ z wodociagdw miejskich. Stosowanie wody
wodociagowej nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkdw do betonu, a w szczegolnosci:

1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uptynniajacych,

3) domieszek zwiekszajacych wiazliwos¢ wody,

4) domieszek napowietrzajacych,

5] domieszek przyspieszajacych wigzanie,

6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

7) domieszek opdzniajacych wiazanie,

8) domieszek i dodatkdw uszlachetniajacych,

9) domieszek i dodatkéw mineralnych,
10) domieszek barwiacych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i

pochylni,

11) domieszek mrozoochronnych.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Domieszki do betonu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002 oraz wymagania
podane w ,Zaleceniach dotyczacych stosowania domieszek i dodatkdw do betondw i zapraw w
budownictwie komunikacyjnym” [63].

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢ aprobate techniczna
wydana przez IBDiM oraz atest producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Szczegdotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Instalacje do
wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement musza mie¢ zapewniona
szczelnos¢ z uwagi na wilgoé atmosferyczna. Wagi do dozowania cementu powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz na 2 miesiace i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urzadzenia
dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac. Dozatory musza mie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetosc
mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw mieszanych bez
wyrzucania na zewnatrz.

Do podawania mieszanek nalezy stosowad pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10m,
wibratory wgtebne o czestotliwoéci min. 6000 drgan/min. i butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

4, TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 +2
kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych
miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadamil lub w
magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza
sktaddw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny byc
suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do
tadowania iwytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien miec¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w
specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do
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przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych écianach).

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002. Kazda partia
cementu, dla ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie trwatosci podanego przez Wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze
zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4, Og6lne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowac
mieszalnikami samochodowymi (..,gruszkami”). Iloé¢ ..gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarczac¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukgji
umozliwiajacej tatwe ich oproéznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegtosc¢ nie wieksza niz 10 m dopuszcza sie stosowanie
przenosnikdw tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c] kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w dét,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpdr oraz wysokich Scian przyczdtkow do
transportu betonu powinno sie uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos$¢, z ktérej spada
mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna
transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomoca leja
zsypowego — do 8,0 m.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegdotowe wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Zgodnos$¢ wykonywania robot z dokumentacja

Sposo6b wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST oraz z
wymaganiami norm PN-EN 206-1, PN-99/5-10040 i ,Rozporzadzeniem” [62] oraz dokumentacja
technologiczna dostarczona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawierac projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny
betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowad:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,

podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowan i rusztowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

NoakrLd -~

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robodt betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:
— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnief pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana

wielkos¢ otuliny.
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementdéw wbudowywanych w betonowa

konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.],
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— gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
5.3.1. Deskowania

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania, zgodnie z PN-99/5-10040. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obciazania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewniac odpowiednia sztywnos$c i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos$¢; potaczenia na Sruby miedzy ptytami sa niedozwolone,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych,

— powierzchnie deskowan stykajace sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwa specjalnego oleju
do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszanka betonowa doktadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaty mozliwosc¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyled w wymiarach
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomié Inzyniera, o tym ze deskowanie jest
gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokona¢ inspekcji
deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych
przewidzianych dokumentacja projektowa:

— rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,
— grubos$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie $cian od pionu o * 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
—0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
-0,2% grubosci (szerokoscil, lecz nie wiecej niz -0,2 cm,
+0,5% grubosci (szerokoscil, lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugiecia deskowari:
1/200{ - w deskach i belkach pomostdw,

1/400 [ - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
1/250 { - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego

producenta.

5.3.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosacego nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania musza uwzgledniaé podniesienie
wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania samych
podpor tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposob posadowienia rusztowania mostow
nalezy uzgodnic¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiardw lub
potozenia:
al zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz o 15%,
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b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz 0 20 cm,

c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz
wychylenie o £ 10 cm w poziomie w mierze liniowej,

d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o + 20
cm,

e) rdéznice w potozeniu gérnej krawedzi oczepu +2 cm i -1 cm,

f] strzatki rézne od obliczeniowych do 10%.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié spetnienie zadanych w ST wymagan.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej zaakceptowane;j
przez Inzyniera.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposdb trwaty na tablicy,
w odniesieniu do 1 m? betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca
mieszania mieszanki betonowe;j.

Przygotowujac mieszanke betonowa wszystkie sktadniki powinno sie dozowaé wytacznie
wagowo z doktadnoscia + 3% w przypadku kruszywa oraz + 2% w przypadku pozostatych
sktadnikow. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i
ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno sie mieszac wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju
urzadzenia mieszajacego, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.5. Podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowe;j

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robdét poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania
w budownictwie.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien, zamocowan
zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidtowosci tych elementéw obciazaja catkowicie Wykonawce zardwno jesli chodzi o
pozniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcdéw).

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowe]

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy;
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— przy betonowaniu chodnikéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne nalezy stosowad o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia ani deskowania
butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$é 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej
grubosci nalezy zageszcza¢ za pomoca tat wibracyjnych,

— belki [taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 40 s,

— wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach
nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie, tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
trwate i sztywne.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone

przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedna hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy

wibratorow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych, uksztattowana i
zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowe] z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub
zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych, dla
ktérych Wykonawca przedstawi aprobate techniczna wydana przez IBDiM,

— obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili
uktadania izabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robdt betonowych podczas opaddéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest
betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i wyzszej,
beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief i co najmniej raz w nocy, aw
nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej
15 MPa.

5.7. Rozbiérka deskowan i rusztowanh

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton petnej
wytrzymatosci projektowej i po okresie dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowe;.
Wczesniejsze rozformowanie elementdw konstrukcji jest mozliwe jedynie po uzgodnieniu z
projektantem i akceptacji Inzyniera.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowiazuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad
powierzchnie,

b) pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

c] réwnosé gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okreslajacej warunki uktadania
hydroizolacji,
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d) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowacd podczas
betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Powierzchnie ptyty powinno sie wyrdwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi.
Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac
1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane; jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody,

f] gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowad sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm,

gl ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inne
i wystaja z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczona
powierzchnia betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci
wystajace powinny byé skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o
sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty przekraczajace 2
cm nalezy naprawic¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii
zatwierdzonej przez Inzyniera.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie EN 206-1. Badania winny obejmowac sprawdzenie co najmniej:

O0wtasciwosci cementu i kruszywa,

O0konsystencji mieszanki betonowej,

O0zawartosci powietrza w mieszance betonowej,

O0wytrzymatosci betonu na Sciskanie,

O0nasiakliwosci betonu,

O0przepuszczalnosci wody przez beton.

O0odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce planu kontroli jakosci betonu,
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zawierajacego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie licznosci i terminow pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania winny obejmowaé sprawdzenie co
najmniej:
OO0konsystencji mieszanki betonowej - przy kazdym tadunku betonu, [iloé¢ mieszanki
betonowejtransportowana pojazdem, obejmujaca zarob lub wiecej zarobow)
OD0zawartosci powietrza w mieszance betonowej - raz dziennie dla betonu o jednakowej recepturze,
od jednego producenta, w przypadku betonowania elementow powyzej 10 ms,
O0wytrzymatosci betonu na Sciskanie - oznaczana po 28 dniach, w ilosci nie mniejszej niz:
o [13 probki na pierwsze 50 mabetonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta,
e [Ipo pierwszych 50 mabetonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta: 1 probka
na 150 msbetonu lub 1 probka na dzien,
OO0nasiakliwosci betonu - co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1
raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze, oznaczana po 28 dniach,
OO0przepuszczalnosci wody przez beton - co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.
O0odpornosé betonu na dziatanie mrozu - co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.

6.2.2. Pobranie prdbek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiajacego oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Probki mieszanki betonowej nalezy losowo wybierac i pobierac¢ zgodnie z PN-EN 12350-1.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowiazany jest
opracowacd plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualnymi normami, niniejsza
Specyfikacja oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

6.2.3. Badania nieniszczace betonu w konstrukgji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania
betonu w konstrukcji.
Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:
— sklerometryczna (np. za pomoca mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262),
— ultradzwiekowa (wg PN-74/B-06261),
— lokalnie niszczace [np. metoda badan probek wycietych z konstrukgjil,
— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczesniej probkach.

6.3. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
dokumentacja projektowa albo ST nie przewiduja inaczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
— dtugosé przesta: +2,0 cm,
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— rozpietos¢ usytuowania tozysk: + 1,0 cm,
— 0$ podtuzna w planie: + 2,0 cm,
— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,
— wysokos¢ dzwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 5 mm,
— szerokos¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 3mm,
— grubos¢ ptyt: +1% i -0,5%, lecz nie wiecej niz £ 0,5 cm,
— rzedne wysokosciowe: + 1,0 cm,
Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie: £ 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m: £ 2,0 cm),
— rzedne wierzchu tawy: £ 2,0 cm,
— ptaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: +2,0 cm,
Tolerancje dla podpo6r masywnych i stupowych:
— pochylenie $cian i stupow: 0,5% wysokosci (jednak dla stupdw nie wiecej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie: £ 2,0 cm dla podpdr masywnych, + 1,0 cm dla podpér stupowych,
— rzedne wierzchu podpory: £ 1,0 cm.

6.4. Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzac w zaleznosci od uzytego
materiatu zgodnie z:
— PN-89/5-10050 w przypadku elementéw stalowych,
—  PN-93/5-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:
— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,
— taczniki, ztacza,
— poziomy gdrnych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzi dolnych
stanowiacych miare odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),
— efektywnosc stezen,wielkos¢ podniesienia wykonawczego,
— przygotowanie podtoza i sposdb przezywania naciskéw na podtoze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru

powinny byc:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie
z poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli
geodezyjnej w nawiazaniu do niezaleznych reperdéw.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obciazania Swiezym betonem
powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne w nawiazaniu do reperdw panstwowych. Pomiary te
powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiérce deskowan i
rusztowan az do wykonania probnego obciazenia.

6.5. Kontrola wykoniczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach
tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez
wewnetrzna wyktadzine deskowan, ktdra powinna byé odpowiednio przymocowana do deskowania.
Pekniecia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy
rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042. Rysy te
nie powinny przekraczac dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w
kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.
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Nalezy wykluczyé¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o
minimalnym skurczu i wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatosc betonu w konstrukgji.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest Tm3 [(metr szescienny] wbudowanego betonu klasy okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. [los¢ betonu okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogalne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegadtowe zasady odbioru robat

Odbiorom podlegaja:

—  materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa itp.),
— dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

—  beton wykonanych elementdéw konstrukcji.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentdw).

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego
betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektow deskowan i rusztowan),
wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas
robot nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,
opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otwordéw jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostdw,
oczyszczenie stanowiska pracy iusuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i

specyfikacji technicznej.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

10.

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogoélne

1.

Specyfikacje technicyne  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy
2. PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania
3. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie
4. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
5. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
6. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasow wiazania i
statosci objetosci
7.  PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu. Czes$¢ 5: Badanie pucolanowosci
cementow pucolanowych
8. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
9. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania

probek cementu
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

PN-EN 196-8:2005

PN-EN 196-9:2005

PN-EN 197-1:2002

Metody badania cementu. Czes¢ 8: Ciepto hydratacji. Metoda
rozpuszczania

Metody badania cementu. Czes¢ 9: Ciepto hydratacji. Metoda
semiadiabatyczna

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 197-4:2005

PN-EN 14216:2005

PN-73/B-04309
PN-B-19707:2003
PN-84/M-47350
PN-76/P-79005

dotyczace cementow powszechnego uzytku (Zmiana A1)

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement. Czesc 4: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow hutniczych o niskiej wytrzymatosci wczesnej
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogolne wymagania i badania.
Opakowania transportowe. worki papierowe

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

(Zmiana A1)

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoé¢

PN-B-06265:2004

PN-EN 934-2:2002

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do

betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i
etykietowanie
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do

betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do

PN-EN 1008:2004

betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i
etykietowanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001

PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001

PN-EN 12390-1:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystenc;i
metoda opadu stozka

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji
metoda Vebe

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4: Badanie konsystenc;i
metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystenc;i
metoda stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 6: Gestosc

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza. Metody ci$nieniowe

Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Czeé¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania

dotyczace probek do badania i form



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

38. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych
39. PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosc na Sciskanie probek do

badania

40. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czes$¢ 4: Wytrzymatos$é na sciskanie. Wymagania

dla maszyn wytrzymatosciowych

41. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do
badania

42. PN-EN 12390-5:2001/AC:2004 Badania betonu. Czes¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek
do badania

43. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy

roztupywaniu probek do badania
44, PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymatosé¢ na rozciaganie przy
roztupywaniu probek do badania

45. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czes¢ 7: Gestos¢ betonu

46. PN-EN 12390-7:2001/AC:2004 Badania betonu. Czes¢ 7: Gestosc¢ betonu

47. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czesc¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod
cisnieniem

48. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe.

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie
49. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia
50. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Czeé¢ 2: Badanie
nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia

51. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

52. PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

53. PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

54. PN-EN 13369:2005/A1:2006 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

55. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych

56. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

57. PN-78/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne

58. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za
pomoca mtotka Schmidtatypu N

59. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

60. PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

61. PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty

62. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Dz.U. nr 63, poz. 735

63. Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betondw i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, 1998
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M.22.21.03 WYKONANIE ZBROJENIA OCZEPOW FUNDAMENTOWYCH ZE STALI KLASY
AllIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia stala klasy AllIN.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjag

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robot wchodza:
al przygotowanie zbrojenia,

bl montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykow izaktadéw dla pretéw o dtugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do
obowiazkdw Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymiw ST DM.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogodlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegdotowe wymagania dotyczgce materiatéw

2.2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowe;j

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym Kontraktem stosuje sie klasy i gatunki

stali wg ponizszej tabeli:

Klasy Al All Alll AllIN
Gatunek: | St3S-b* | PB240* | PB300** 1862-b* 34GS* RB400W | RB50QW***
i (BSt420S | (BSt 5008)
)
Rodzaj pretow gtadka, gtadka, gtadka, | zebrowana | zebrowan | zebrowan | zebrowana
okragtych: jednoskos$ a a dwuskosni
nie dwuskos$ | dwuskos e
nie nie
Srednice [mm] 5.5-40 16 - 40 16 - 40 6-32 6-32 10-32 10 - 32
Granica min240 min240 min300 min. 355 min. 410 400 min 500
plastycznosci
[MPa]
Wytrzymatosé na | 370 - 460 265 330 490 550 440 550
rozcigganie [MPa]
Wydtuzalnosé: [%] 24 20 16 20 16 12 12
Proba na zginanie 0=180° | Tab3** | Tab3** 0=180° 0=90° Tab 5*** Tab 5***
d=2a* d=3a* d=3a*

* - wg normy PN-89/H-84023/06
** - wg norm PN-IS0 6935-1 wraz z PN-1S0 6935-1/AK
*** - wg norm PN-IS0 6935-2 wraz z PN-1S0 6935-2/AK

2.2.2 Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak).

2.2.3 Wady powierzchniowe

a)l Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

c] Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie wgranicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretow

gtadkich

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do

25mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
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2.2.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow

2.3. Materiaty do wykonania robét

2.3.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i
ST.

2.3.2. Stosowane materiaty

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac
nastepujace materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretoéw zbrojeniowych.

2.3.3. Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal klas: A-1, A-Il, A-1ll i A-1lIN oraz gatunkow
zgodnych z dokumentacja projektowa oraz ST. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-91/S-10042 [2], PN-89/H-84023.06 [3], PN-82/H-93215 [4].

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé,
naderwan i rozwarstwien.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi
Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadac aprobate techniczna,
potwierdzajaca mozliwosc zastosowania pretow do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz
deklaracje zgodnosci.

Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty techniczne;
wydanej przez upowazniona jednostke naukowo-badawcza (np. IBDiM), na podstawie wynikow
badan wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji
projektowej, wymaga zgody Inzyniera oraz projektanta.

2.3.4. Zaswiadczenie o jakosci
2.3.4.1. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii walcowki lub pretow wytwadrca jest obowiazany dotaczyé zaswiadczenie o
jakosci - deklaracje zgodnosci, stwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty
technicznej. W deklaracji nalezy podac:
al nazwe wytworcy,

b) oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
c)  numer wytopu lub numer partii,
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
el mase partii,
fl  rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:
— nazwe wyrobu,
— $rednice wyrobu,
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— dtugosé pretow,

— znak stali,

— znak obrobki cieplnej,

— numer normy, wg ktorej prety zostaty wyprodukowane.

2.3.4.2. Cechowanie

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wiazki
pretow, kregow lub kregu, nalezy poda¢ w sposdb trwaty:
al znak wytworcy,

b) $rednice nominalna,

c) znak stali,

d) numer wytopu lub numer partii,

e] znak obrdbki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie].

Ponadto kazda wiazke pretéw i walcodwki nalezy cechowac trwata czerwona farba olejna
przez malowanie kofncéw pretéw od czota z jednej strony kazdej wiazki, natomiast na kazdym kregu
walcowki - pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.

Nie ma koniecznoéci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania PN-91/5-10042 [2]
(z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajacej aprobate techniczna (z potwierdzeniem
deklaracja zgodnosci.

Dostarczona na budowe stal, ktdra:

— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnoséci z Polska Norma lub aprobata techniczng,
— ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wtasnosci,

— peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy odrzucic.

2.3.5. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne
tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw
gtadkich wg PN-82/H-93215 [4],

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm, liczac od s$rednicy rdzenia dla walcowki i pretéw zebrowanych o
$rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.3.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak sSrednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki,
przekroje nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla
dopuszczalnych odchytek, jak réwniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, srednice rdzenia powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215 [4].

2.4. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego. Srednica drutu wiazatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretéw
gtéwnych w ztaczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy srednicach wiekszych niz 12 mm nalezy
stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
z tworzyw sztucznych.
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Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw
stalowych.

2.6. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowac wedtug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkdw spawania, po akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:

— gietarki,

— prostowarki,

— nozyce do ciecia pretow,

— lekki zuraw samochodowy,

— sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
mostowych powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegélnosci
wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne
oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegdotowe wymagania dotyczace transportu

Prety dostarcza sie w wiazkach zwiazanych drutem stalowym, walcéwke o $rednicy do 8 mm lub
tasme co najmniej w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwiazanych co najmniej w dwdch
miejscach rownomiernie roztozonych. Masa wiazki nie powinna przekracza¢ 5 t, jezeli przy

zamowieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].
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Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 Harmonogram prac

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Wykonywanie zbrojenia

5.3.1. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
przygotowanie zbrojenia do utozenia,
montaz zbrojenia,
taczenie pretow,
roboty wykonczeniowe.

apoLd -

5.3.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub

wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposaéb i termin wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt
technologiczny zbrojenia, w ktérym zostana m.in. okreslone miejsca i sposoéb taczenia pretow, jesli
nie zostato to podane w dokumentacji projektowe;j.

5.3.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.3.1 Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw na zgodnosc z
wymaganiami PN-82/H-93215 [4]. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody, a prety
oblodzone odmrazac strumieniem cieptej wody. Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stone;
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wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.3.2 Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowa nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wyciagarek.

5.3.3.3 Ciecie i giecie pretow

Ciecie pretéow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Giecie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-
10042 [2]. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy
d<12mm.

Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwroéci¢ uwage przy odbiorze hakdéw i odgieé na ich zewnetrzna strone.
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Walcowki i pretow nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna
odlegtos¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosic¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesdnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwna co
najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow.

5.3.4. Montaz zbrojenia

Rozstaw pretéw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i PN-91/S-
10042 [2].

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona
na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,7m -dlazbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05m -dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03m - dlazbrojenia gtéwnego dzwigardw,

— 0,025 m - dla strzemion dzwigardéw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Dla wtasciwej grubosci otulenia pretéw betonem, nalezy stosowac¢ podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia
otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.
Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie
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na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym o érednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy
$rednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.5. Laczenie pretéw
5.3.5.1 Zasady taczenia pretéw

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/5-10042 [2].
5.3.5.2 taczenie pretéw za pomoca spawania

Do zgrzewania i spawania pretdw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia.

Nie nalezy spawaé pretdw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.

Stal, w zaleznosci od klasy, nalezy spawaé przy zachowaniu warunkdw dodatkowych wg
PN-89/H-84023.06 [3] albo aprobaty technicznej.

W mostowych obiektach drogowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych
potaczen pretéw:
— czotowe, elektryczne, oporowe,
— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
— zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,
— czotowe wzmocnione jednostronna spoina z ptaskownikiem,
— czotowe wzmocnione dwustronna spoina z ptaskownikiem,
— zaktadkowe wzmocnione jednostronna spoina z ptaskownikiem,
— czotowe wzmocnione dwustronna spoina z miejscowym bokiem ptaskownika.

Wymiary spoin i noénosci potaczen spawanych nalezy przyjmowaé wg normy PN-91/S-
10042 [2].

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretdw. Minimalna
odlegtosé spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

5.3.5.3 taczenie pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wiazanie drutem) pretéw prostych, pretow
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Skrzyzowania pretéw nalezy wiazac
miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Dtugosci zaktadéw w potaczeniach
zbrojenia nalezy oblicza¢ w zaleznosci od ilosci taczonych pretdw w przekroju oraz ich wymaganej
dtugoséci kotwienia wg normy PN-91/5-10042 [2].

Dopuszczalny procent pretdw taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze byé

wiekszy niz:
— dla pretéw zebrowanych 50%,
— dla pretow gtadkich 25%.

W jednym przekroju mozna taczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujacego. Odlegtosé w Swietle pretdw taczonych w jednym przekroju nie
powinna by¢ mniejsza niz2 d i niz 20 mm.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

5.3.6. Kotwienie pretéw
Rodzaje i dtugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu
nalezy oblicza¢ wg normy PN-91/5-10042 [2].
Minimalne dtugosci kotwienia pretéw prostych bez hakdéw przyjmuje sie:
— dla pretéw gtadkich Sciskanych - 30 d,
— dla pretow zebrowanych sciskanych - 25 d,
— dla pretéw gtadkich rozciaganych - 50 d,
— dla pretéw zebrowanych rozciaganych - 40 d.
Minimalne dtugosci kotwienia pretow kl. A-1i A-Il przed hakami i odgieciami przyjmuje sie:
— dla pretow sciskanych ze stali kL. A-l1i A-1l -20d,
— dla pretow rozciaganych ze stali kl. A-l -30d,
— dla pretow rozciaganych ze stali kL. A-Il - 25d.

5.3.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych roboét do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robat

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami iobowiazujacymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdbw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodnos¢é materiatéw z
wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania
6.3.1. Kontrola materiatéw

Kontrola jakosci materiatow polega na sprawdzeniu jakosci materiatow na zgodnosé z
dokumentacja projektowa oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla
robot zanikajacych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo, zgodnie z norma PN-82/H-
93215 [4] nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$é zamodwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali,
— stan powierzchni pretow,
— wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.

Nie ma koniecznoséci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania wg PN-91/S-10042

[2]. W przypadku watpliwosci, dla partii stali (poszczegdlnych srednic) wbudowywanej w podpory i
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ustrdj nosny, po komisyjnym pobraniu probek, Inzynier zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki
badawczej wykonanie badania:
— sprawdzenie masy (kg/m),
— granicy plastycznosci Re (MPal),
—  wytrzymatosci na rozciaganie Rm [MPa),
— wydtuzenia A5 (%),
— zginania na zimno.
W przypadku wynikéw badan odbiegajacych od normy, nalezy odestac partie stali z budowy.
W przypadku przewidywanego taczenia pretdéw przez spawanie w niskiej temperaturze
nalezy zbadac¢ stal na udarnosc. Nie nalezy spawac pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej
niz -5°C.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodnos¢
utozonego zbrojenia z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i
iloSci pretdw, ich srednic, dtugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci
utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:

— srednice iilosci pretow,

— rozstaw pretow,

— rozstaw strzemion,

— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

— dtugosé pretow,

— potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretdw,

— wielkos¢ otulin zewnetrznych,

— powiazanie (potaczenia) zbrojenia miedzy soba,

— pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.

Dopuszczalne tolerancje:

— roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinny przekraczaé + 0,5 cm,

— rdznice w rozstawie pretow w Swietle nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze sie réznic¢ od projektowanego o wiecej niz +
1,0cm,

— dtugosé preta miedzy odgieciami nie powinna sie roznic od projektowanej o wiecej niz+ 1,0 cm,

— rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien réznic sie wiecej niz + 2,0 cm,

— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekraczaé
3%,

— rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

— otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancja
dodatnia 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé
20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

— miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczac + 0,5 cm.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obciaza Wykonawce
robot, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej okreslonej klasy. Do obliczania naleznosci przyjmuje
sie teoretyczna ilos¢ wbudowanego zbrojenia tj. taczna dtugos¢ pretéw poszczegélnych Srednic
(bez zaktaddw) pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegadtowe zasady odbioru robat

8.2.1. Odbiar stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

—  znak wytwdrcy,

—  Srednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

—  znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki
dla kazdej wiazki.

Dostarczona na budowe stal, ktdra:
al nie ma zaswiadczenia (atestu),
b) ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wtasnosci,

c) peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow badan wg
normy PN-91/H-04310.

8.2.2. Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy,
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Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentacja Projektowa
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

—  zgodnosc ksztattu pretow,

—  zgodnosc liczby pretéw i ich Srednic w poszczegélnych przekrojach,
—  rozstaw strzemion,

—  prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,

— zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogalne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,
— oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretow stalowych,
— taczenie pretéw, w tym spawanie ,na styk” lub .na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali
zuzytej na zaktady),
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST,
— wykonanie badan i pomiardw,
— oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowiacych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza pas drogowy.
Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbidrke pomostéw roboczych
potrzebnych do montazu zbrojenia.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone.
Wymagania i badania

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie

PN-IS0 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-1S0 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-1S0 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane
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PN-EN SO 15630-1

PN-EN ISO 15630-2

PN-89/H-84023/06
PN-82/H-93000
PN-82/H-93215
PN-91/5-10042

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1. Prety,
walcdwka, i drut do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 2. Zgrzewane
siatki do zbrojenia.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie
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M.22.00.00 KORPUSY PODPOR

M.22.22.00 SKRZYDLA PRZYCZOLKOW

M.22.22.01 WYKONANIE SKRZYDEL PRZYCZOtKOW Z BETONU KLASY C30/37
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu skrzydet
przyczotkow w deskowaniu.

Skrzydta przyczotkow nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37.

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla
obiektéw mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadajace nalezy przyjmowacé klasy betonu zgodnie
znorma PN-EN 206-1

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla
Klasy wytrzymatosci betonu na Sciskanie dla poszczegdlnych elementéw podano w Dokumentacji

Projektowe;.

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betondw na potrzeby budowy obiektéw mostowych.

Niniejsza Specyfikacja zawiera wspdlne wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu.
Inne Specyfikacje odnoszace sie do konstrukcji betonowych zawieraja szczegétowe wymagania
dotyczace specyfiki opisanych tam robét i nalezy jez rozpatrywac tacznie z niniejsza Specyfikacja.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM.00.00.00 .. Wymagania ogélne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

Wymagane jest aby beton byt wykonywany zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢
spetnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [62].

2. MATERIALY

Wymagane klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy
przyjmowad zgodnie z ponizszym rysunkiem, chyba ze w Dokumentacji Projektowej podano inne

wymagania.

Element

Klasy ekspozycji

B |skrzydta przyczotkdw

XC4, XD1, XF2

Pozostate wymagania wedtug ST M.21.21.01 pkt. 2.

3. SPRZET

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. é.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 10.
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M.22.22.03 WYKONANIE ZBROJENIA SKRZYDEL PRZYCZOLKOW ZE STALI KLASY AllIN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia stala klasy AllIN.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robdt wchodza:
al przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykdw i zaktadow dla pretéow o dtugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do
obowiazkdw Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymiw ST DM.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 2

3. SPRZET

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 3.
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4, TRANSPORT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 10
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M.23.00.00 USTROJE NOSNE

M.23.01.00 USTROJ NOSNY ZELBETOWY RAMOWY

M.23.01.01 WYKONANIE RAMY USTROJU NOSNEGO Z BETONU KLASY C30/37
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu ustroju
nosnego o konstrukcji ramowej ,na mokro” w deskowaniu.

Ustréj noény nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37.
Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla
obiektéw mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadajace nalezy przyjmowacd klasy betonu zgodnie

znorma PN-EN 206-1 wg ponizszej tabeli.

Klasy wytrzymatosci betonu na sSciskanie dla poszczegélnych elementdéw podano w Dokumentacji
Projektowe;.

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betondw na potrzeby budowy obiektéw mostowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Wymagane jest aby beton byt wykonywany zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢
spetnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
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30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [62].

2. MATERIALY

Wymagane klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy
przyjmowacd zgodnie z ponizszym rysunkiem, chyba ze w Dokumentacji Projektowej podano inne
wymagania.

Element Klasy ekspozycji

C |ustrdjnosny XC4, XD1, XF2

Pozostate wymagania wedtug ST M.21.21.01 pkt. 2.

3. SPRZET

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. é.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 10.
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M.23.01.03 WYKONANIE ZBROJENIA RAMY USTROJU NOSNEGO ZE STALI KLASY AllIN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia stala klasy AllIN.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robdt wchodza:
al przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykdéw i zaktadow dla pretéow o dtugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do
obowiazkdw Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymiw ST DM.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 2

3. SPRZET

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 3.
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4, TRANSPORT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 10
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M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

M 27.01.00 IZOLACJE POWLOKOWE

M.27.01.01 POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA NA ZIMNO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru izolacji
powtokowych powierzchni stykajacych sie z gruntem.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji konstrukcji obiektéw (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres robdt wchodzi wykonanie robot izolacyjnych elementéw obiektéw mostowych, ktére beda
zasypane gruntem, a ktore nie sa wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposdb.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

Roztwér asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P)

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00.Wymagania ogélne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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2.2. Szczegdotowe wymagania dotyczgce materiatéw

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedktada go do akceptac;i
Inzynierowi.

Wtasciwosci zastosowanego roztworu winny byé zgodne zinstrukcjami technologicznymi

opracowanymi przez Producenta oraz z PN-90/B-24620.

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja inaczej, do wykonania izolacji cienkiej
mozna stosowad nastepujace materiaty:

al do gruntowania - rzadki [(R) roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w
rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wiazaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkoéw
przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie
temperatury do 60°C.  Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyze]
+5°C. Zaleznie od porowatosci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m?2 powierzchni
zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowaé szczegdlne srodki ostroznosci, poniewaz srodki
te sg tatwopalne i nie sa odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol,
benzyna, nafta itp.},

b) do wykonania wtasciwej izolacji - potgesty roztwér (P) produkowany z asfaltéw ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany
na podtozu zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca powtoke
asfaltowa o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywac¢ odpornosc na dziatanie wdd
agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do
60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie
materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczane;.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998 [2].

Izolacja powierzchni stykajacych sie z gruntem
—  roztwor asfaltowy rzadki [np. Abizol R)

—  roztwor asfaltowy pétgesty (np. Abizol P)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznos$ci od sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzetem malarskim, jak
pedzle, watki, szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtdéwnie
weglowodoréw aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy
z filtrem przeciwoolejowym).
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4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegdotowe wymagania dotyczace transportu

Roztwdr asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowac¢ w pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak
wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi s$rodkami transportu z zachowaniem przepiséw
obowiazujacych przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze
srodkiem gruntujacym nalezy ustawiaé w pozycji stojacej, scisle jeden obok drugiego najwyzej w
dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwarta catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu srodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace
dane:
— nazwe i adres producenta,
—  date produkcji,
—  numer partii wyrobu,
— mase netto,
—  termin przydatnosci do uzycia,
— numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej,
— napis ..Ostroznie z ogniem”.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowac¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrddta ciepta i
Swiatta, w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2 Szczegdotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza betonowego,
—  zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
— naniesienie dwoch warstw izolacji z roztworu potgestego,
—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,
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— okresli¢ kolejnosc, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Ogblne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegad zalecen producenta
materiatu dotyczacych wymaganych warunkdw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci
powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiazany jest monitorowac¢ wilgotnosc i
temperature powietrza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od
wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwaé i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody.
Pomiary warunkdw atmosferycznych nalezy wykonywac¢ co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej
zmianie pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy
dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie silnego wiatru, podczas opadow
$niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w
czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy
temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu
wykonywanych robot nie moga byé sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$¢é podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta.
Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotno$é podtoza na gtebokosci 20 mm nie powinna
by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem
robot powinien zastosowac system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac¢ na otwartym ogniu. W
okresie chtoddéw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie
beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe
gotowe preparaty nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi
materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robdt nalezy Scisle przestrzegac¢ przepisow bezpieczenstwa,
poniewaz materiaty stosowane do wykonania izolacji sa tatwopalne. Nalezy unikac¢ otwartego ognia
w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i
gtadkim podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie
podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie
betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robot
izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z
.Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu .in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczyscic
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczone] z mleczka
cementowego, niewiazanych ziaren kruszywa, pytow oraz innych zanieczyszczen, ktdre mogtyby
obnizac przyczepnosé warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr
olejowy. Odpylanie nalezy wykonywaé zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego
podczas robot.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw
betonu, dla ktérych Wykonawca przedstawi Polska Norme, aprobate techniczna IBDIM lub
europejska aprobate techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
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—  wytrzymatos$¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej
klasy betonu,

—  wytrzymatos¢ betonu na rozciaganie badana metoda .pull-off” powinna wynosi¢ co najmnigj
1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda .pull-off”
przy s$rednicy krazka probnego g 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1
oznaczenie na 25 m2izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

—  podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw
wilgoci i  spowodowanych  wilgocia  zaciemnien; przy pomiarze  wilgotnosci
wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyjaé beton o wilgotnosci
mniejszej od 4%; pomiardw wilgotnosci ptyty nalezy dokonywac przyrzadem wycechowanym
do pomiaru wilgotnosci materiatéw o porowatosci nie przekraczajacej 10%,

—  podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam oleju,
smarow i innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

—  podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace
lokalnych nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podtoza

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i
wypuktych. Do gruntowania powierzchni betonowej asfaltowym s$rodkiem gruntujacym mozna
przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie 28 dni. Gruntowanie podtoza
wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci
zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m3). Zuzycie materiatu jest zalezne od
rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomoca
watkow malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od
rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia
podczas wykonywania robot i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien
wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia
pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostac zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna
miec¢ jednolita barwe czarna lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstaja
w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto
zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy
wykonywac¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba.
Nalezy zuzy¢ tylko tyle $rodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtonaé tak, aby na
powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania
lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie
btonka, pod ktéra pozostana resztki rozpuszczalnika, ktdére w sposdb istotny ostabia przyczepnosé
kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna byc
catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta
dtonia (nie zattuszczona lub zakurzonal, gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze
roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowana powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie
materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m? dla jednej warstwy. £aczna grubos$¢ warstw izolacyjnych
nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed Swiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.
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5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do  warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawic karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawic¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic:
— nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien ocenic
jego wyglad.
Wykonawca sporzadzi protokét z kontroli jakosci $rodka izolacyjnego. Wzdr protokotu
przedstawiono w zataczniku 1.

6.3. Badanie w czasie robét
6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli
przygotowania podtoza podano w zataczniku 2.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie: przy
stosowaniu asfaltowych srodkdw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skéry.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco
przez sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji.

Z utozenia sSrodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wzorzec protokotu zostat
zamieszczony w zataczniku 3.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wtasciwe;

Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
—  kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z karta techniczna materiatu,
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—  catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosic¢ co najmniej 2 mm,

— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powtoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna Scisle
przylega¢ do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkdéw atmosferycznych

W trakcie trwania robdt nalezy na biezaco sprawdzaé warunki atmosferyczne i poréownywac
je z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéow. Z warunkéw
atmosferycznych nalezy sporzadzi¢ protokot. Przyktad protokotu podano w zataczniku 4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogalne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegadtowe zasady odbioru robdt

Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokot odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W  protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych
(dodatkowych).

Podstawa do odbioru robdt sa badania obejmujace:

— sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,
— sprawdzenie dostarczonych materiatdw,

— sprawdzenie podtoza pod izolacje,

— sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robét wykonanych wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢:
—  $wiadectwa dostaw materiatow,
—  protokot odbioréw czesciowych,

—  zapisy w dzienniku budowy.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktdra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,

— utozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacja Projektowa,
—  zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,

— wykonanie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych,

—  koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robét.

— oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych

10.3. Inne dokumenty
5. Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych, GDDP, Warszawa, 1998
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11. ZALACZNIKI

PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH
ZALACZNIKNR 1

Kontrakt nr.....cccccevveennn...
Nazwa kontraktu.............
Umowa Nr....ccceeeeeeeennn.

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
ASFALTOWEGO SRODKA IZOLACYJNEGO"

ODIEKE L et e s
ELemEnt: o s
ZaAKIeS FODOT: 1.ttt et e e e
Termin WyKonania Prac: .ottt s

Nazwa materiatu (rodzaj)

Procent

Numer partii

Iloé¢ materiatow z partii [ 1los¢ i pojemnosé
pakowan)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.]

Nr Polskiej Normy lu ap obaty technicz ]

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z
dnia, wielko$¢ dostawy objetej danym certyfikatem
lub dek aracja)

Stan opakowania?

—  uszkodzone (sz .)

—  nieuszkodzone (szt.)

Wyglad zewnetrzny?:

— barwa

—~  zawesina [ Ttak [ Inie
- oad [ Ttak [ Inie

— | —
—_

—  zanieczyszczenia [ ]tak [ Inie
Konsystencja

Inne

Uwagi

' - nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow

2 - wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosé i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZALACZNIK NR 2

Kontrakt nr...................
Nazwa kontraktu ............
Umowa Nr....cccceeeeeeennn.

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr ...
PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO

0] 1= oG TR

ELEmMENt: o s

ZaKres robot: ... [m? rysunek zatacznik nr: .......
Termin WYKON@NIa Prac: oottt e s

Sposob czyszczenia

Wytrzymatosé na
odrywanie" (MPa)

wyniki zawiera zatacznik nr .............

warto ¢ $rednia .............
[ 1w normie

wa to$é minimalna ............
[ 1pozanorma

Czystos¢ podtoza”

[ 1spetnia wymaganie

[ 1nie spetnia wymagania

Gtadkos¢ podtoza”

[ ]spetnia wymag nie

[ 1nie spetnia wymagania

Réwnos¢ podtoza”

[ 1spetnia wymaganie

[ 1nie spetnia wymagania

Wilgotnos$¢ podtoza”

[ ]spetnia wymaganie

[ 1niespeti ymagania

Data [ godzina
zakonczenia prac
przygotowania podtoza

Data

odz na

Inne

Uwag

Jakos¢ przygot wanego
po toza:

[ 1spetnia wymagania
[ 1nie spetnia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawy)

" - wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x |

Miejscowosé i data

Inspektor nadzo u

ZAYACZNIKNR 3

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODt0ZA BETONOWEGO

SRODKAMI ASFALTOWYMI
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OBIEKE: e e s

Element: o s
ZaKkres robot: .....cvvevicvee v [m? rysunek zatacznik nr: .............

Termin WYKON@NIa Prac: .ottt

Nazwa materiatu

Produc nt

Technika p ikacji

Wyglad zewnetrzny"

—  barwaczrna [ Ttak I nie
- powierzch ia matowa [ tak [ 1ie
Brudzenie skéry przy dotyku" [ tak [ 1ie
Inne np. przebarwienia, szkliste [ ]ta [ nie
strefy

Jakos¢ zagruntowanego podtoza [ ]spetnia wymagania

[ 1nie spetnia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawek]
U - wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wy onawca Inspektor nadzoru
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ZALACZNIK NR 4
Kontrakt nr.....c.eeeveeee.
Nazwa kontraktu ...........
Umowa nr......ccceeeeee.

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH?"

OBIEKE: oottt ettt

[ =) 0 aT=1 o} USSR

ZaKres robot: ...cvceee e [m? rysunek zatacznik nr: ..........

Termin WYKON@NIa Prac: .ot et e s s eeee s

Nr Daa Silne Zachmu rzenie 0 ad Wilgotnos¢ | Temp. Temp.
dziatki [ promie- a mosfe- | wzgledna |powietrza | podtoza
(m2) godzi a | niowanie ryczny (%] [°C] [°C]
stoneczne

1 2 3 4 6 7

1
zatacznik
nr?

1
zatacznik
nr2 -

1
zatacznik
nr2 -

' - protokét nalezy stosowac do catosci zabezpieczanej powierzchni
2 - zatacznik nr ...... zawiera szkic dziatki

Miejscowos¢ i data Wykonawc Inspekto ad or
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M.27.02.00 IZOLACJE ARKUSZOWEA
M.27.02.01 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNE.J
1 WSTEP

1.4 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z
zastosowaniem papy zgrzewalnej, zgodnie z zapisami okreslonymi w DMU 00.00.00 Wymagania
ogolne.

1.5 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1, zgodnie z zapisami okreslonymi w DMU 00.00.00 Wymagania ogélne.

1.6 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji ptyt pomostowych ustrojow niosacych oraz izolacji ptyt przejsciowych.

1.7 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

oraz z okresleniami podanymi w Specyfikacji-ST DMU.00.00.00.

- Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie
bitumem, z przystosowana do zgrzewania z podtozem warstwa dolna.

- Podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn. ze co
najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywac¢ wtasciwosci ciata statego w stanie
sprezystym.

- Podtoze suche. Powierzchnia betonowa, ktéra na gtebokosci do 4 mm zawiera bezwzgledna
ilos¢ wolnej wody w porach, nie wieksza niz 1. 5% objetosci betonu.

1.8 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w Specyfikacji ST DMU.00.00.00. Wymagania ogolne.

2  MATERIALY

2.4 Dane ogdlne

Papa zgrzewalna musi posiadaé aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
Instytut Badawczy Drdg i Mostéw (IBDM].

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalne;j:

- wytrzymatosc na rozciaganie

- przesiakliwos¢ i nasigkliwosé

- zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze

Producent powinien wystawié¢ Swiadectwo jakosci na produkowana pape, ktére powinno posiadac
klauzule dopuszczenia do stosowania wystawiona przez IBDiM

Producent na zadanie Zamawiajacego ma obowiazek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDiM
"Warunki Techniczne wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatow,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

- zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.
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Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Inzynierowi listy zawierajacej co najmniej 3 rodzaje
izolacji spetniajacych wymagania niniejszej Specyfikacji, z ktorej Inzynier wskaze wybrany przez
siebie materiat.

2.5 Wymagania dotyczace materiatu
Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp [Wtasciwosc Badanie wg Jednostka Wymaganie
1 Grubos$¢ materiatu mm >5
- grubos¢ warstwy IBDiM* mm >3
bitumu pod osnowa
2 Szerokos¢ arkusza PN-90/B-04615 cm 1005
papy
3 Szerokos$é¢ krawedzi IBDiM* mm >80
arkusza
przeznaczonej na styk
poprzeczny
Masa jednostkowa PN-90/B-B-04615 | g/m? 6300 + 500
5 Sity zrywajace przy
rozciaganiu PN-90/B-04615 N/mm >12
- wzdtuz
- w poprzek
6 Wydtuzenie przy
zerwaniu PN-90/B-04615 % > 50
- wzdtuz
- w poprzek
7 Wytrzymatosc na
rozdarcie DIN 53363 N/mm >30
- wzdtuz
- w poprzek
8 Wytrzymatosc na
rozciaganie stykow IBDiM* N/mm?2 0,15
naktadkowych
Naprezenie $cinajace
9 Przesiakliwos¢ PN-90/B-04615 MPa >0,5
10 | Nasiakliwosc¢
- chwilowa PN-90/B-04615 % <05
- dtugotrwata IBDiM* <1
1 Gietko$¢ w niskich PN-90/B-04615 temp. [oC] 00C/¢ 10
temperaturach IBDiM* sr. watka - 200C/ ¢ 10
¢ [mm] - 250C/ ¢ 30
12 | Przyczepnosc do
podtoza betonowego | IBDiM* N/mm >1.5
13 | Odpornoé¢ na PN-90/B-04615 oC/h 1000C/2h
dziatanie wysokiej IBDiM* oC/h 800C/24h
temperatury (bez
sptyniec)
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14 Przyczepnos¢ warstwy | Badanie poligonowe | MPa >0,5
wiazacej nawierzchni
drogowej do
hydroizolacji

15 Sprawdzenie IBDiM* stopnie uszkodzenia |wymagania w opisie
odpornosci na 0+5 badania
przebicie (badanie
dynamiczne

* Badanie wg procedury opracowanej w IBDiM opisanej w opracowaniu z grudnia 1999 r p.t.
.Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych i mastykséw”

3  SPRZET

Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego z instrukcja producenta,
zaaprobowana przez IBDiM.

4 TRANSPORT

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji stojacej na
paletach. Rolki papy nalezy tak rozmiescic¢ aby uniemozliwi¢ przemieszczenie podczas jazdy.

5  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

5.4  Zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja.
5.5  Warunki uktadania izolacji

Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne
jest prowadzenie robdt gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 50C

Roboty izolacyjne powinny byé wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw.
Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo
pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkdw prowadzi do powstania trwatych wad powtok
izolacyjnych.

Po wykonaniu robot izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronna (najpdzniej na
nastepnej zmianie roboczej) - w przypadku miejsc wymagajacych zastosowania warstwy ochronnej
(zgodnie z Dokumentacja Projektowa).

W czasie prowadzenia robét izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wytacznie ruch
technologiczny zwiazany z prowadzeniem powyzszych robdt. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie
prowadzony, nalezy specjalnie starannie zabezpieczyc¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony
jest ruch pojazddw niezwiazanych bezposrednio z robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie na
obiekcie jakichkolwiek materiatow.

5.6  Podtoze pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.
Ksztattowanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania ptyty. Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnia jak i na chodnikach nie powinny by¢
mniejsze niz 2%.

Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie
rownosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm przy
spadkach powyzej 1,5% , lub 5 mm przy spadkach ponizej 1,5%.
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Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowad sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien

i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa i.t.p. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni
wykonac nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Sposoéb naprawy musi zostac
uzgodniony z Inzynierem.

Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy wykonac za
pomoca piaskowania lub srutowania powodujac lepsza przyczepnos$é papy do podtoza.
Wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczaé 4%

Wiek betonu podtoza - min. 21 dni

Wytrzymatosé podtoza betonowego wyznaczona metoda ..pull-off” przy srednicy krazka prébnego
@ 50 mm powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.7  Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza powinno sie wykona¢ przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy
nalezy nanosic¢ zgodnie z technologia wykonania podana przez producenta i zaaprobowana przez
IBDiM. Podczas gruntowania podtoza temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 8oC.
Nalezy zwrdéci¢ uwage na wymagane zuzycie primera na m2 powierzchni normalnego, zwartego
betonu, czas schniecia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia
(zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki).

Powierzchnie zagruntowana nalezy zaizolowa¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni przy zatozeniu ze
powierzchnia musi wolna od zanieczyszczen, jezeli powierzchnia jest zabrudzona/zapylona nalezy
ja oczyscic. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po
zagruntowanych powierzchniach.

W przypadku gruntowania podtoza zywicami syntetycznymi przyczepnos¢ warstwy gruntujacej do
podtoza okreslona metoda ..pull-off” powinna wynosié¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.8  Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywac¢ sie zgodnie z instrukcja producenta i aprobata IBDiM.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci
rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest réwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego
dociskania sSwiezo zgrzanej izolacji.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjaé na obiektach mostowych bez krzywizn 15%,
a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejaca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm,
natomiast zaktad czotowy miedzy korncami rolek winien wynosic¢ 15 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj.
wykonujemy zawiniecia izolacji na gtebokos$¢ 300 mm poza tylna krawedz obiektu mostowego.
Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catos¢ dtugosci rolki na
przemian z potowa jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub
odwrotnie.

Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika a cata rolke ustawiamy zgodnie

z uksztattowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporeczowej) nalezy wykonaé
przy uzyciu arkusza o szerokos$ci 50 cm (potowa szerokosci rolkil.

W przypadku jednak stosowania epoksydow izolacyjnych, pape uktadamy w odlegtosci 1 cm od
kraweznika, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na $ciane kraweznika
i na potozona izolacje (zaktad 15 cm). Wymieniona odlegtos$é 1 cm jest wazna, aby zapewni¢ miejsce
na wyptyw rozgrzanego bitumu.
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Zaizolowane powierzchnie nalezy zabezpieczyé¢ przez utozenie w-wy ochronnej (beton ochronny,
asfalt twardo lany) w mozliwie najkrotszym czasie, zgodnie z zaleceniami Producenta. Czas ten
musi zosta¢ okreslony w Projekcie Technologi i Organizacji Robot.

W przypadku kiedy na obiekcie 529.1 531.1 izolacja zostata wykonana przed wznowieniem robdt
nalezy sprawdzi¢ jakos¢ materiatu i jego przyczepnos¢ do podtoza. Spsoéb badania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku kiedy zostata wykonana izolacja w obrebie kraweznikdw réwniez nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne.

5.9  Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtosé okoto 1 + 2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w
jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana nawierzchnie asfaltowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.4  Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie

ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot oraz dokumentacyjna

forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzdr nad robotami personelu technicznego

budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywadé kontroli zwracajac

szczeg6lna uwage na:

- Sprawdzenie materiatow na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejsza
Specyfikacja. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakosc i budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu

- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowié
jednolita, czysta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej
warstwy Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji.

6.5  Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych robot izolacyjnych z Dokumentacja Projektowa i opisem technicznym wg
wymagan b niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiaroéw liniowych z doktadnoscia do 0,5 cm

6.2.2. Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie ich zaswiadczen jakosci,
zapisdéw w Dzienniku Budowy i innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z norma PN-90/B-04615 , Papy asfaltowe i
smotowe. Metody badan” oraz opracowaniem IBDiM ,Metody badan i oceny izolacyjnych
materiatow rolowych i mastyksow”.

Materiaty nie majace dokumentdw stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane
w Dzienniku Budowy.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

6.2.3. Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni podktadu i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do T mm na zgodno$¢ z wymaganiami 5.4 niniejszej
Specyfikacji.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ..pull-off” przy
srednicy krazka prébnego 0 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min
5 oznaczen wg PN-92/B-01814.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w p. 5.4 i 5.5. niniejszej Specyfikacji.

6.2.5. Sprawdzenie warunkdéw przystapienia do robdt nalezy przeprowadzac na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy na zgodnos$é z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji.

6.6 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

6.3.1.  Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadzaé metoda ..pull-off” wg
zasady jak w pnkcie 6.2.4

Miejsca wykonania badan musza zostac naprawione poprzez natozenie ,tatek” z papy o
powierzchni....

6.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzac
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe ich
warstw.

6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok z materiatow rolowych nalezy przeprowadzad
w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatdw, wielkos¢ zaktadow
oraz doktadnos¢ przyklejenia do podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

6.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzac w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujac zachowanie wymagan zabezpieczajacych dylatacje zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

6.3.5. Sprawdzenie osadzenia urzadzen odwadniajacych nalezy przeprowadzac w trakcie ich
osadzania, kontrolujac zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3.6. Sprawdzenie zabezpieczenia elementdéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzac w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujac zachowanie wymagan podanych w Dokumentacji Projektowej

6.7  Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w 6.2. dadza wynik dodatni - wykonanie roboét izolacyjnych nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W przypadku gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne
uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W razie uznania robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustalié, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznaé roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakazac
wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robét z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka miary jest 1 m? powierzchni izolowanej. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m? wykonanej
i odebranej izolacji.
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8 O0DBIOR ROBOT

(1) Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie
jeden protokdt odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;j.

(2) W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek okresélajac ich rodzaj i
miejsce

(3) Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sa badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie podtoza pod izolacje

- sprawdzenie warunkdw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

(4) Do odbioru robdt Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

zapisy w Dzienniku Budowy

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdét obejmuje:

- wykonanie Projektéw Technologii i Organizacji Roboét oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie i utozenie papy termozgrzewalnej zgodnie z ST, dokumentacja techniczna i
zaleceniami Producenta

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen

- ceny uwzgledniaja rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe

- oczyszczenie terenu robot

- izolacje ptyt przejsciowych rozliczane sa wedtug ST M.20.01.06

- inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w
Specyfikacji Technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci potok ochronnych.
Metody badan i oceny izolacyjnych materiatdw rolowych i mastykséw, IBDiM Warszawa
Tymczasowe wytyczne uktadania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostow
drogowych, IBDM, Warszawa, 1986
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M.27.10.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA IZOLACJI Z BETONU KLASY C20/25
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy betonu
zabiezpieczajacej izolacje arkuszowa.

Warstwe ochronnag nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25.

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla
obiektéw mostowych PN-91/5-10042. Jako odpowiadajace nalezy przyjmowac klasy betonu zgodnie
znorma PN-EN 206-1

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla
Klasy wytrzymatosci betonu na Sciskanie dla poszczegélnych elementdw podano w Dokumentacji

Projektowe;.

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betondw na potrzeby budowy obiektéw mostowych.

Niniejsza Specyfikacja zawiera wspolne wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu.
Inne Specyfikacje odnoszace sie do konstrukcji betonowych zawieraja szczegdtowe wymagania
dotyczace specyfiki opisanych tam robét i nalezy jez rozpatrywac tacznie z niniejsza Specyfikacja.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Wymagane jest aby beton byt wykonywany zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny byé
spetnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
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30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [62].

2. MATERIALY

Wymagane klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy
przyjmowad zgodnie z ponizszym rysunkiem, chyba ze w Dokumentacji Projektowej podano inne
wymagania.

Element Klasy ekspozycji

B | Warstwa ochronna izolacji XC4, XD1, XF2

Pozostate wymagania wedtug ST M.21.21.01 pkt. 2.

3. SPRZET

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. é.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 10.
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M 27.15.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
M.27.15.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

POWLOKA AKRYLOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni betonowych powtoka akrylowa.

1.2. Zakres Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
Wykonanie robét wymienionych w p. 1.1.

Szczegotowy zakres wykonania zabezpieczenia elementdw obiektow jest okreslony w Dokumentacji
Projektowe;.

1.4. Okreslenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez ograniczenie
lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikdw atmosferycznych lub wody na
konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalnosci

zabezpieczonych powierzchni przez wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.

Powtoka - warstwa wykonana z materiatdw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametrow technicznych, gwarantowanych przez producenta.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadac
Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM.

Dla konstrukcji sprezonych nalezy stosowac powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan.
Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawic¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru

wewnetrznego producenta materiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materiaty o nieprzeterminowane;j
przydatnosci do stosowania.

Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosié:

dla warunkoéw laboratoryjnych:
— wartosc érednia 15 MPa,

— warto$¢ minimalna 1,0 MPa,

badania na budowie:
— wartosc érednia >0,8 MPg,

— warto$¢ minimalna 0,5 MPa,

Dla konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac powtoki z podwyzszona zdolnoscia pokrywania
zarysowan obcigzonych ruchem (pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm):

Grubosc¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu
i nie mniejsza niz:
— 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

— 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym,

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

3.2. Szczegdotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia do prac zwiazanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic
ciagtosc¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robét.

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania robdt nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany

przez Inzyniera.

W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac sie sprzet do przygotowania powierzchni betonowej,

np.:

—  mtotki,

— szczotki stalowe reczne i obrotowe,

— szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,

— aparatura doczyszczenia strumieniowo-$ciernego (piaskownica, sprezarka o wydajnosci 10
m3/h),

— odkurzacz,

— sprezarka srubowa,

— sprzet do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachle do naktadania zapraw naprawczych,
sprzet do iniekcji rys.

Do naktadania powtok i wypraw mozna stosowad:

— naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiatu,
— mieszadto wolnoobrotowe do wymieszania sktadnikéw w przypadku preparatéw
kilkusktadnikowych,
— pedzle,
— watki,
— sprzet do natrysku pneumatycznego,
— sprzet do natrysku hydrodynamicznego,
— sprzet tynkarski.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robdt podlega akceptacji Inzyniera.

Podczas robdét Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a
podczas robét posiadaé do dyspozycji:

—  wilgotnosciomierz,
—  termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca powinien tez dysponowac sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan
wytrzymatoéci podtoza oraz jakosci powtok (przyczepnosci, gruboécil wg odpowiednich norm
przedmiotowych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta zawierajaca

dane:
— nazwe i adres producenta,



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— date produkcji,

— mase netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,

— informacje o proporcji mieszania,

— sposob przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych srodkdéw
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w
oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od Zrddet ognia i elementéw grzejnych,
w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowaé krytymi Srodkami transportu chroniac opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:
a) roboty przygotowawcze,
b) przygotowanie podtoza betonowego,
c] natozenie powtoki,
d) roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka
rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia
robot.

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
Jezeli warunki kontraktu nie przewiduja inaczej, w stosunku do osob kierujacych robotami
wymagane sa:

— uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
zakresie budownictwa mostowego,

—  znajomosc¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz
technologii stosowania materiatéw, udokumentowane ukonczeniem szkolenia w zakresie
napraw oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu,

Wymagania w stosunku do brygadzistdw: znajomosc¢ technologii i umiejetnos¢ stosowania
materiatéow do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukonczenia szkolenia w zakresie napraw
oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
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Wymagania w stosunku do robotnikéw: znajomos$é zasad i umiejetno$é stosowania
materiatéow do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca
zobowigzany jest dotaczyé do oferty przetargowej. Zadanie dostarczenia wymienionych
dokumentdéw przez Wykonawce powinno by¢ zawarte w warunkach kontraktu.

5.5. Pole referencyjne

Przed przystapieniem do prac zabezpieczajacych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej. Wykonanie
pola referencyjnego ma na celu:

—  okreslenie wszystkich parametréw ochrony powierzchniowej betonu,
—  ocene przydatnosci proponowanych materiatdw, technologii,
— ocene efektéw wykonania robot.

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiatéw z grupy zapraw,
nalezy wykona¢ kontrole wykonywania prac obejmujaca sprawdzenie, na min. 3 probkach,
beleczkach 4x4x16 cm, gestosci objetosSciowej oraz wytrzymatosci na Sciskanie zgodnie z norma
PN-B-04500:1985[3]. Uzyskane wyniki powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z przedmiotowymi
Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

Pole referencyjne moze stanowic¢ podstawe do oceny, czy wykonane na danym elemencie
zabezpieczenie powierzchniowe wykazuje zatozone wtasciwosci, czy jest zgodne z wymaganiami
projektowymi i wymaganiami producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w
protokole ustalen (przyktad protokdtu w zataczniku1) materiatami i zgodnie z zatozong technologia.
Prace rozpoczynaja sie od przygotowania podtoza przez wykonanie poszczegélnych warstw
zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca
przeprowadza kontrole wykonania robdt, a Inzynier badania odbiorcze ochrony powierzchniowej
betonu.

Pole referencyjne nalezy przygotowa¢ oddzielnie na kazdym elemencie zabezpieczanym
okreslonym rodzajem zabezpieczenia powierzchniowego. Liczbe i wielkos¢ powierzchni
referencyjnych oraz sposéb ich oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie
robot, powinny zosta¢ zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu (przyktad
protokotu w zataczniku 1), a wyniki badan zataczone do dokumentacji budowy.

5.6. Wymagana dokumentacja robot

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ). Przed przystapieniem do robét Wykonawca i Inzynier dokonuja ustalen
technologicznych, ktorych zakres przedstawiony zostat w zataczniku 1. Podczas robét na biezaco,
na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania dokumentacji
wykonawczej wedtug zataczonych wzoréw (przyktady protokotéw w zataczniku), w ktorej
zamieszcza m.in.:

— dane o obiekcie,
— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robét,
— informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatow,
—  wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.
Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robdt. Dokumentacje te
Wykonawca zobowiazany jest dotaczyc¢ jako element dokumentacji budowy.
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5.7. Warunki atmosferyczne
Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny byé spetnione nastepujace
warunki:

— jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz +5°C (dla wyrobéw epoksydowych +8°C) i wyzszej o min. 3°C od
temperatury punktu rosy przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. (Tabele podajaca
temperature punktu rosy dla podtoza w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza
zamieszczono w zataczniku 6). Nie wolno malowaé powierzchni konstrukcji betonowych
pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiatéw stosowanych w ujemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody - silnego wiatru,
deszczu, we mgle oraz przy pojawiajacej sie na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowiazany jest kontrolowac
wilgotnos¢ podtoza oraz temperature powietrza i podtoza. Parametry te musza odpowiadac
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych.
Pomiary warunkoéw atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej
zmianie pogody. Z pomiaréw warunkdw klimatycznych Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.
Przyktad protokotu podano w zataczniku 4B.

5.8. Przygotowanie podtoza
5.8.1. Warunki ogdlne

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podtoze betonowe wymaga
specjalnych przygotowan. Wtasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwatosci i
jakosci stosowanych zabezpieczen. Przygotowanie podtoza ma na celu zapewnienie warunkdéw do
wtasciwego zastosowania materiatu lub ochrony powierzchniowej.

Podtoze betonowe, na ktérym stosuje sie ochrone powierzchniowa, powinno by¢
jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytdw, olejow i ttuszczéw, a takze
oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu, skorodowanych, luznych czesci betonu,
starych powtok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych przyczepnosé. W przypadku
impregnacji betonu preparatami zwiekszajacymi wytrzymatos¢ podtoza nalezy zwréci¢ uwage na
stan podtoza (bez rys, spekan). Przygotowane podtoze powinno mie¢ odpowiednia szorstkosc.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowac protokdt. Przyktad protokotu
podano w zataczniku 3.

5.8.2. Sposoby przygotowania podtoza

Prace przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu betonu nalezy wykonywaé¢ metodami,
ktére nie naruszaja materiatu konstrukcyjnego. Z catej izolowanej powierzchni nalezy usunac
mleczko cementowe. Niezwiazane czesci betonu mozna odbi¢ mtotkami, a cate powierzchnie
oczysci¢c metoda strumieniowo-Scierna (np. piaskowanie, $rutowanie, hydropiaskowanie).
Nastepnie oczyszczona powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez
zdmuchniecie pytu sprezonym powietrzem (sprezarki $rubowe). Miejsca zattuszczone nalezy zmy¢
rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajace
na usunieciu wszystkich czesci luznych nalezy dostosowa¢ do przewidywanych materiatow
naprawczych, zgodnie z kartami technicznymi.

W przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 0,5 cm] podtoze betonowe nalezy
wyrdéwnaé szpachléwka typu PCC kompatybilna do stosowanej powtoki, zgodnie z zasadami
podanymi w ,.Zaleceniach do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998 [12]. Rysy wystepujace w podtozu betonowym powinny
by¢ zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skarbonatyzowany na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz grubos¢ otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje chemiczne o stezeniu
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przekraczajacym dopuszczalne normy, nalezy go usunac lub zneutralizowa¢ substancje szkodliwe,
a nastepnie naprawic, np. zaprawami typu PCC.

Czas oczekiwania pomiedzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a

wykonaniem powtoki ochronnej jest zalezny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie,
naprawa zaprawami PCC] i stosowanych materiatow. Czas ten nalezy przyjmowac wg danych
podawanych w kartach technicznych stosowanych materiatow.

5.8.3. Wymagania dla podtoza pod ochrone powierzchni betonowej

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiatu,

przygotowane podtoze powinno miec:

wytrzymatos$¢ na Sciskanie podtoza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw
nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000[4] prawidtowo przygotowanego
podtoza betonowego:

- wartos¢ srednia > 1,5 MPa,

- warto$¢ minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykonaé jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 25 m?
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego
obiektu,

podtoze suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci. W
przypadku impregnacji podtoze betonowe wymaga doktadnego wysuszenia, tak aby usunaé
wode z poréw i zwiekszy¢ skutecznos$é takiego zabezpieczenia. Jezeli producent tak zaleca, dla
materiatow stosowanych na mokre podtoze powierzchnia betonu powinna by¢ matowo-wilgotna,
temperature podtoza betonowego nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o
3°K od punktu rosy] i nie wyzsza niz +25°C, chyba ze producent podaje inne wymagania,
szorstkos¢ przygotowanej powierzchni betonu okreslona metoda wypetnienia piaskiem nie
przekraczajaca 1,0 mm. Przebieg pomiaru szorstkosci:

Na pozioma powierzchnie betonu nalezy wsypac¢ odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,1-0,5 mm, w ilosci 25 lub 50 cm?® (w zaleznoéci od spodziewanej szorstkosci) i
rozprowadzi¢ go drewnianym krazkiem o $rednicy 50 mm i grubosci 10 mm ruchami kolistymi
do wyrownania z powierzchnia. Nalezy dazyé, aby wypetnienie piaskiem byto maksymalnie
zblizone do ksztattu kota. Nastepnie nalezy pomierzyé srednice kota w dwoch prostopadtych do
siebie kierunkach, a z otrzymanych wynikéw obliczy wartos¢ $rednia. Parametrem
charakteryzujacym szorstko$¢ powierzchni betonu jest wartos¢ ,s”, ktora jest usredniona
gtebokoscia nierdwnosci na jego powierzchni. Szorstkos$¢ nalezy okresli¢ ze wzoru: s = 40 V/r d?
(mm], gdzie: V - objetos¢ piasku w (cm?), d - $rednica kota w (cm). Wartos$¢ .s” nalezy podawaé
z doktadnoscia do 0,1 mm,

podtoze czyste - powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam, olejéw, smardéw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

podtoze gtadkie i réwne - lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny
przekracza¢ £ 1 mm. Szczeliny pomiedzy powierzchnia podtoza a tata o dtugosci 4 m utozona na
betonie nie powinny przekracza 3 mm, pomiar réwnosci podtoza wykonuje sie mierzac
cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa tata o dtugosci 4 m utozona na badanej
powierzchni.

5.9. Przygotowanie materiatéw

Przed przystapieniem do przygotowania materiatéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$é materiatu z

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, stan opakowan i termin przydatnosci do
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stosowania. Z kontroli jakosci materiatéw do ochrony powierzchniowej (w tym materiatu
gruntujacego, jesli wystepuje w systemie] Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét. Przyktad
protokotu podano w zatacznikach 2Ai 2B.

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiaty nalezy
przygotowac do aplikacji, w sposéb podany w dalszym ciagu:

a] materiaty jednosktadnikowe (takie jak farby i wiekszo$¢ impregnatow) dostarczane w formie
gotowej do uzycia. W przypadku stosowania farb nalezy:

— otworzy¢ pojemnik, sprawdzi¢ obecnos¢ kozucha na powierzchni farby, a nastepnie ocenié
jego rodzaj; w przypadku stwierdzenia obecnosci kozucha nalezy go mozliwie doktadnie
odtaczy¢ od Scianek opakowania i usunaé; w razie potrzeby przez odsaczenie na sicie o
nominalnej $rednicy otwordw 125 pum,

— sprawdzi¢ obecno$¢ osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiat zawierajacy twardy
osad nie nadaje sie do stosowania,

— gdy wystepuje miekki osad zawartos¢ pojemnika nalezy dobrze wymieszac, aby
ujednorodni¢ farbe stosujac mieszadto wolnoobrotowe; podczas przygotowywania farby
nalezy w miare mozliwosci unika¢ jej napowietrzenia; przed uzyciem farba powinna
pozbawiona pecherzykéw powietrza,

— w przypadku stosowania impregnatdw jednosktadnikowych wskazane jest wymieszanie ich
bezposrednio przed zastosowaniem. Przed uzyciem materiat powinien by¢ pozbawiony
pecherzykdw powietrza.

b) materiaty dwusktadnikowe ze sktadnikami A i B konfekcjonowane w odpowiednich proporcjach
fabrycznie; gotowy do uzycia produkt uzyskuje sie przez doktadne wymieszanie sktadnikow A i
B; miesza¢ nalezy mieszadtem wolnoobrotowym okoto 3-4 min.; po wymieszaniu -
bezposrednio przed zastosowaniem, materiat powinien stanowié¢ jednorodna mieszanine, bez
widocznych smug i pecherzykéw powietrza. Materiaty dwusktadnikowe typu sucha zaprawa i
ptyn zarobowy (np.: w przypadku niektérych materiatéw do wykonywania wypraw ochronnych)
nalezy przygotowywaé zgodnie z zaleceniami producenta- dotyczy to przede wszystkim
przyjecia wtasciwych proporcji mieszania suchej zaprawy i ptynu zarobowego; po potaczeniu
sktadnikow nalezy je miesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym okoto 3-4 min, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji.

5.10. Naktadanie powtok
5.10.1. Warunki ogdlne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robot
nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sa w kartach technicznych materiatéw i opracowane
przez jego producenta. Kazdy z materiatow przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma
swoja specyfike stosowania i dla kazdego materiatu mozna okresli¢ nieco inne wymagania
dotyczace warunkdw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podtoza oraz warunkow
wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecer technologicznych producenta
materiatu ma decydujacy wptyw na trwatosé wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki i wyprawy mozna naktadac¢ co najmniej po 14
dniach dojrzewania betonu.

Przy nanoszeniu materiatow do zabezpieczen powierzchniowych betonu nalezy zwrécic
uwage na grubosc nanoszonej powtoki lub wyprawy, uwzgledniajac szorstkos$¢ podtoza okreslona w
pkcie 5.8.3.

Z wykonania rob6t Wykonawca powinien sporzadzic¢ protokdt. Przyktad protokotu podano w
zataczniku 4A.
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5.10.2. Metody naktadania powtok i wypraw

W zaleznosci od rodzaju materiatow i wielkosci zabezpieczanej powierzchni mozna
stosowaé metody naktadania:

— metode polewania powierzchni,

— malowanie pedzlem,

— malowanie watkiem,

— malowanie natryskiem pneumatycznym,
— natryskiem hydrodynamicznym,

— metode tynkarska.

Metoda aplikacji powtoki lub wyprawy powinna zostaé okreslona w projekcie roboczym po
wyborze konkretnego materiatu i ewentualnie w ST. Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej,
przy stosowaniu poszczegolnych metod naktadania powtok i wypraw nalezy stosowac sie do zasad i
ograniczen podanych w dalszym ciagu.

5.10.2.1. Metoda polewania powierzchni betonowe]

Metode te stosuje sie tylko do impregnacji betonowych powierzchni poziomych.
Przeznaczona do zabezpieczenia powierzchnie betonowa nalezy obficie pola¢ impregnatem. Przy
szybkim wnikaniu materiatu w gtab betonu czynnos$¢ te nalezy powtdrzyé az do catkowitego
nasycenia podtoza.

5.10.2.2. Malowanie powierzchni betonowych pedzlem

Metode te mozna stosowa¢ do wykonywania impregnacji, powtok ochronnych i niektdrych
rodzajow wypraw. Materiaty malarskie nanoszone pedzlem powinny:

— stosunkowo wolno schna¢ na powietrzu,
— ze wzgledu na bezposredni kontakt malujacego z materiatem malarskim byé bez
rozpuszczalnikow - dyspersji wodnych.
Powierzchnie nalezy malowac¢ cienka, rownomierna warstwa wyrobu, krzyzowo, bez przerw
i zaciekéw. Nalezy dazy¢ do otrzymania powtok o mozliwie jednakowe] grubosci na catej
malowanej powierzchni.

Aby nie dopusci¢ do powstania zaciekow przy malowaniu pedzlem powierzchni pionowych
nalezy:

— prowadzi¢ pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwiekszajac
nacisk,

— nanosi¢ pedzlem materiat malarski w ten sposoéb, aby sasiednie pasma nieznacznie nachodzity
na siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pedzla,

— po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym wykona¢ druga warstwe malujac
powierzchnie betonowa pedzlem w kierunku poziomym; prace te nalezy rozpoczynac od lewe;j
strony naciskajac do$¢ mocno pedzel, aby nanoszony materiat mdgt sie dobrze rozprowadzic,

— ponownie malowana powierzchnie przeciggna¢ pedzlem (przy lekkim jego docisku) - od géry do
dotu,

— w ostatnim etapie pomalowac¢ powierzchnie betonu pedzlem prowadzonym od dotu do gory.

Przy malowaniu pedzlem uzyskuje sie gorsze walory estetyczne, niz w przypadku
stosowania innych technik malowania, dlatego nie zaleca sie tej metody w przypadku stawiania
wysokich wymagan estetycznych w stosunku do danej powierzchni betonowe;.

5.10.2.3. Malowanie powierzchni watkiem

Metode te mozna stosowaé¢ do wykonywania powtok ochronnych i niektérych rodzajow
wypraw. Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do gruntowania podtozy, dlatego ze [(w
przeciwienstwie do pedzla) nie pozwala na doktadne wtarcie materiatu malarskiego w pory i
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drobne nieréwnosci podtoza betonowego. Moze to wptywac niekorzystnie na przyczepnos¢ gruntu
do podtoza betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepnosci catej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z
zamocowana w nim siatka, ktdra pozwala odcisna¢ nadmiar materiatu malarskiego. Malowanie
watkiem polega na nanoszeniu réwnolegtych - nieznacznie zachodzacych na siebie pasm farby. Po
pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym kierunku, nalezy malowac¢ w kierunku do niego
prostopadtym- malowanie krzyzowe. Nanoszenie pasm farby za pomoca watka nie musi odbywac
sie w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty mozna uzyskac przy prowadzeniu
watka w kierunkach ukos$nych np. pod katem 45° do pionu i w kierunku prostopadtym do niego.

5.10.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiatu malarskiego pod
wptywem strumienia sprezonego powietrza. Metode te mozna stosowaé do wykonywania
impregnacji, powtok ochronnych i niektérych wypraw.

Przed przystapieniem do malowania podtoza betonowego natryskiem pneumatycznym
nalezy spetni¢ nastepujace warunki wstepne:

— wtasciwie dobra¢ pistolet natryskowy - uwzgledniajac wymagana w danych warunkach
wydajnos¢ malowania oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzchniowej ochrony betonu,

— doktadnie sprawdzi¢ podtaczenie pistoletow natryskowych, regulatora cisnienia i sprezarki,

— przygotowad materiat malarski - przez rozcienczenie do wtasciwe] lepkosci roboczej, jezeli
stosowany materiat tego wymaga i dobre wymieszanie,

— ustali¢ dla danych warunkdéw parametry malowania, takie jak - wydajnos¢ wyptywu materiatu
malarskiego przez dysze, wartosc¢ cisnienia powietrza rozpylajacego oraz szerokos¢ strumienia
natrysku.

Podczas malowania metoda natrysku pneumatycznego nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

— odlegtos¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stata i wynosi¢ 0,15-0,2 m
(chyba ze producent materiatu zaleca inaczej),

— pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do malowanej
powierzchni,

— malowanie nalezy rozpoczyna¢ od miejsc trudno dostepnych (narozy, wnek itp.)

— pistolet nalezy przesuwac z taka predkoscia, aby uzyskiwaé rdwno pokryta materiatem
malarskim powierzchnie betonu,

— duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywac pasmami w kierunku od gory do dotu,

— natrysk nalezy prowadzié¢ réwnolegtymi pasmami zachodzacymi na siebie w ok. 50%,

— metody tej nie nalezy stosowac¢ do gruntowania podtoza betonowego, poniewaz nie zapewnia
mozliwosci doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza
betonowego.

5.10.2.5. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym] rozpylenie materiatu malarskiego
nastepuje w wyniku jego bardzo szybkiego przeptywu przez specjalna dysze rozpylajaca. Metode te
stosuje sie przede wszystkim do wykonywania powtok ochronnych.

Metoda natrysku hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wiekszo$¢é materiatdw malarskich,
ktére sa przeznaczone do natrysku pneumatycznego. Nie mozna ta metoda nanosi¢ materiatow
malarskich z wypetniaczami wtoknistymi. Réwniez metoda ta jest ograniczona w przypadku
materiatow chemoutwardzalnych, o krétkim czasie zachowania wtasciwosci roboczych. Metoda ta
natomiast nadaje sie do malowania materiatami o wysokiej gestosci. Natryskiem
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hydrodynamicznym nie nalezy gruntowa¢ powierzchni - metoda nie zapewnia mozliwosci
doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.11. Pielegnacja powtoki lub wyprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwiazanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym
nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza
ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas okreslony przez producenta materiatu w
kartach technicznych.

5.12. Bezpieczenstwo robét i ochrona $érodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w
szczelnych, oryginalnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach
nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.

Transport i sktadowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiadac
0golnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.

Sposdb prowadzenia prac zwiazanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowac skazenia srodowiska.

Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie
wolno wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow Wykonawca obowiazany jest
usunaé¢ z terenu i podda¢ utylizacji. Wykonawca obowiazany jest zabezpieczyé teren przed
zanieczyszczeniem odpadami, szczegélnie w przypadku materiatéw nanoszonych metoda
natryskowa.

5.13. Gwarancje powykonawcze
Jezeli w warunkach kontraktu nie ustalono inaczej to okres objety gwarancja na ochrone
powierzchniowa betonu powinien wynosi¢ 3 lata od daty dokonanego odbioru ostatecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

—  uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Podczas robdt Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ protokot wykonania ochrony
powierzchniowej, w ktorym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych,
stanie uzywanych materiatow, parametrach technologicznych wbudowania materiatow, ilosci
zastosowanych materiatow oraz wyniki badan wykonanych powtok. Wzory protokotéw zostaty
zamieszczone w zatacznikach do niniejszej ST.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

6.3. Kontrola jakos$ci materiatéw
Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego.
Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatdw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku,
aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci danej partii
materiatu z Polska Norma lub aprobata techniczna, a takze karte techniczna materiatu. Na
zadanie Inzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badan materiatéw wykonanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i
klarownos$¢, a w przypadku farb sprawdzi¢ obecno$¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513 [5].
Z kontroli jakosci materiatow powinien zostaé sporzadzony protokét. Wzdr protokotu zostat
zamieszczony w zataczniku 2A i 2B.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowiazany jest przedstawié Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 5.8. Z przygotowania podtoza zostanie
sporzadzony protokét. Przyktad protokotu zostat zamieszczony w zataczniku 3.

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.5.1. Kontrola przygotowania materiatédw i naktadania powtok

Podczas przygotowywania materiatow do uzycia nalezy sprawdzac¢ zachowanie proporcji
mieszania sktadnikdw, zachowania czasu mieszania sktadnikéow. Nalezy tez kontrolowad
zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych
warstw.

6.5.2. Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy
6.5.2.1. Ocena wizualna powtok i wypraw

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowa ocene stanu catej powtoki lub
wyprawy wg wymagan podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena wizualna jakosci powtok i wypraw ochronnych

Lp. Cecha powtoki Wymagania
1 Potysk jednolity na catej powierzchni
2 | Barwa jednolita na catej powierzchni,

zgodna Ze wzorcem

3 | Zmieknienie powtoki niedopuszczalne

4 | Ubytki niedopuszczalne

5 | Chropowatoéé niedopuszczalna - w przypadku

gtadkich powtok
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6 | Kratery dopuszczalna o charakterze uktuc
szpilki
7 | Zacieki niedopuszczalne
8 | Marszczenie sie wymalowania niedopuszczalne
9 | Rysy i pekniecia niedopuszczalne
10 | Pecherze niedopuszczalne
11 | Odspajanie sie  powtoki lub niedopuszczalne
wyprawy

Cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta materiatem ochronnym.
6.5.2.2. Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych

Sprawdzenie skutecznosci impregnacji za pomoca impregnatéow hydrofobowych nalezy
przeprowadzié przez ogledziny wizualne stanu wykonanej powtoki jw. oraz zachowania sie wody na
jej powierzchni poziomej, jak podano ponizej.

Na kazdych 10 m? zabezpieczanej poziomej powierzchni nalezy wykonac test sprawdzajacy
skutecznos¢ wykonania impregnacji. Test sprawdzajacy polega na rozlaniu na wybranej
powierzchni niewielkiej ilosci wody.

Miejsce to nalezy zabezpieczy¢ przed parowaniem wody np. za pomoca naczynia szklanego.
Ocene skutecznosci impregnacji przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Ocena skutecznosci impregnacji za pomoca impregnatow

Ocena . .
Lp. kutecznodci Sposob kontroli
impregnacji
1 Bardzo dobra krople wody" nie wsiakaja w podtoze betonowe ponad
dobe
2 | Dobra krople wody" nie wsigkaja w podtoze betonowe co
najmniej 2 h
3 | Staba krople wsiakaja® w podtoze po 1 h
*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szklanym

6.5.2.3. Sprawdzenie jakosSci wykonania impregnacji za pomoca impregnatdéw wypetniajacych pory

Sprawdzenie jakosci wykonania impregnacji za pomoca impregnatéw wypetniajacych pory
obejmuje kontrole:
al szczelnosci impregnowanego podtoza,

b) wzmocnienie warstwy przypowierzchniowe]j betonu
i wykonuje sie w sposob podany w dalszym ciagu:

— na kazdych 50 m? zabezpieczanej powierzchni nalezy wykonac test sprawdzajacy szczelnosc
impregnowanej powierzchni. W wybranych  punktach zabezpieczonej powierzchni nalezy
przyklei¢ szklane rurki o srednicy 70+10 mm i wysokosci 60 5 mm. Rurki nalezy przykleic¢
klejem epoksydowym. Potaczenie rurki z powierzchnia betonowa powinno by¢ szczelne.
Nastepnie rurki napetnia sie woda do wysokosci 5 cm i przykrywa ptytkami szklanymi. Badanie
to prowadzi sie przez 24 h. Ocena skutecznosci impregnacji jest poréwnanie nasigkliwosci
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powierzchniowej betonu (w tych samych miejscach) przed i po impregnacji. Nasigkliwos¢ ta
powinna zmniejszy¢ sie o min. 30%,

— na kazdych 50 m? impregnowanej powierzchni nalezy wykona¢ badanie betonu na odrywanie
metoda .pull-of” w warstwie przypowierzchniowej (naciecie betonu na gtebokos$é¢ 3 mm), wg
procedury IBDIM PB-TM-X3 [9]. Ocena skutecznosci impregnacji jest poréwnanie wytrzymatosci
na odrywanie betonu przed impregnacja i po impregnacji (przy tej samej gtebokosci naciecial.
Préby na odrywanie (przed i po impregnacji) powinny byé przeprowadzane w miejscach
oddalonych od siebie nie wiecej niz 30 cm. Wzmocnienie podtoza betonowego okreslane
wytrzymatoscia na odrywanie powinno wynosi¢ nie mniej niz 20%.

6.5.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego

Badanie przyczepnosci powtok lub wypraw ochronnych na podtozu betonowym nalezy
przeprowadzi¢ na obiekcie wg nastepujacych zasad:

a)l metoda jakosciowa polegajaca na ostukiwaniu stalowym mtotkiem o masie 250 g w wybranych
przez Inzynierach miejscach. W przypadku ztej przyczepnosci powtoki do podtoza przy
ostukiwaniu wystepuje specyficzny gtuchy dzwiek,

b) metoda ilosciowa polegajaca na okreéleniu sity potrzebnej do oderwania nacietego wycinka
powtoki od podtoza za pomoca przyklejonego stempla metalowego o Srednicy & 50 mm zgodnie
z norma PN-EN 1542:2000 [4]. Do przyklejania stempla metalowego do powtoki nalezy dobrac
klej spetniajacy nastepujace wymagania:

— Swiezo natozony klej nie moze oddziatywa¢ niszczaco na powtoke,

— po stwardnieniu kleju, naprezenia zrywajace potaczenia: klej-stempel metalowy i klej-

powtoka powinny byé wieksze niz naprezenia zrywajace potaczenie: beton-powtoka.

Nalezy wykonaé co najmniej 1 oznaczenie na 25 m? przy czym nie mniej niz 5 oznaczen dla
elementu. Miejsca pomiarowe powinien wskaza¢ Inzynier. Wartosci powinny spetniac
wymagania dla powtoki lub wyprawy podane w pkcie 2.4. Jezeli warto$é pojedynczego pomiaru
jest nizsza od wartosci podanych w pkcie 2.4 wéwczas nalezy wykonaé dodatkowy pomiar
obok, w miejscu réwniez wskazanym przez Inzyniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar
spetni warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i rownoczesnie wartos¢ srednia ze
wszystkich pomiaréw nie bedzie nizsza od wartosci sredniej okreslonej w pkcie 2.4 dla danego
rodzaju powtoki lub wyprawy, to mozna uznaé, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat
spetniony. Istotny jest rdwniez sposdob zniszczenia w miejscu badania przyczepnosci. Za
poprawny nalezy przyjaé kazdy sposdb zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub
adhezyjno-kohezyjnego oprdcz zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze stemplem
lub na styku kleju z powtoka).

6.5.2.5. Grubos¢ powtoki

Sprawdzenie grubosci powtok nalezy wykonywac¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi
wg norm przedmiotowych z doktadnoscia do 0,1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m? powtoki, lecz nie
mniej niz 5 pomiardéw na jednym elemencie. Grubos¢ powtok mozna mierzyé np. na probkach
pobranych przy badaniach ich przyczepnosci do podtoza betonowego. Uzyskane wyniki nalezy
porownac do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w aprobacie technicznej. Jezeli jeden z
pomiardow jest mniejszy niz grubosé minimalna lub wiekszy niz grubosé maksymalna, to nalezy
wykonac¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci ok. 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie miescit sie w
okreslonych granicach to nalezy uznac, ze ogélna grubosc¢ powtoki spetnia wymagania. Grubosé
powtoki powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowana z dopuszczalnym odchyleniem + 20%.

6.5.2.6. Wyniki kontroli i badania dodatkowe
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Z pomiarow kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokdt. Wzdér protokotu zostat
przedstawiony w zatacznikach 5A, 5B i 5C. Na zadanie Inzyniera kontrola moze obja¢ rowniez
badania innych wtasciwosci materiatow i powtok wg wymagan aprobat technicznych.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawic¢ przy uzyciu tych samych materiatow,
ktére byty stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujac wymagania
technologiczne odnosnie ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) powierzchni betonu zabezpieczonej antykorozyjnie
powtoka akrylowa.

8. ODBIGR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robat

— roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu
(odbiér miedzyoperacyjny),

—  roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr koncowy).

Podstawa odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania robo6t okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji
kolejnej fazy robét.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich roboét zwiazanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i
spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz innych warunkéw
dotyczacych tych roboét zawartych w umowie.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza do utozenia powtoki,
— utozenie powtoki gruntujacej i miedzywarstw
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych do
wykonania robaét,

—  projekt organizacji robot,
— wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostdw roboczych, uzycie urzadzen pomocniczych

niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robo6t prowadzonych przy odbywajacym sie
ruchu drogowym,

—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powtoka akrylowa.
—  zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem srodowiska,

— wykonanie wymaganych badan.

— uporzadkowanie miejsca pracy.
W cenie jednostkowej mieszcza sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.

Do kalkulacji cen nalezy zatozyc, ze kolor powtoki jest rézny od koloru betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Normy
2. PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
3. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
4. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

5. PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie probek do badan.

10.3. Inne dokumenty
6. Procedura IBDiIM Nr PB- 0Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

TM-X5
7. Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania
8. ProceduraITB Oznaczanie przepuszczalnosci pary wodnej przez powtoki

LO-4 malarskie, bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw
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10.

11.

12.

sztucznych i papy

Procedura IBDIM Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metoda ..pull-
TM-X3 off
Procedura ITB Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz

ar 211 warunki odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych, GDDP-IBDiM, Zmigréd, 1998
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ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowa nr
PROTOKOL WYKONANIA
OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU -
- USTALENIA TECHNOLOGICZNE
(6] oTT=1 SRR PRRPRRRN
ATt Yoo [ 1 o= F OSSP T RSP OTROTRO
PO AN T e
WY KONMAWECA: ot
LaboratoriUm: o e
Osoby odpowiedzialne:
IMIE | NAZWISKO UNKC A NUMER UPRAWNIEN
Inspektor nadzoru
Kie o nik budowy
USTALENIA:
. ROJE OWANA
RODZA ROBO ZARS OBT TEC NOLOGIA
Przygotowanie podtoza odkucia reczne
betonowego odkucia mechaniczne
oczyszczenie podtoza:
—  piaskowanie
—  hydropiaskowanie
—  Srutowanie
—  frezowanie
—  inne: v .
Zabezpiecze i hydrofobizacja
powierzchniowe powtoka nie pokr.
zarysowan
powtoka elastyczna
wyprawa
INNE: toiiiiiies e e
Inne roboty:
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WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIALOW:

RODZAJ CHNO OGlI

PRODUCENT
MATERIALU

NAZWA
MATERIALU

NUMER
APROBATY

ZUZYCIE JEDNOSTKOWE

WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH:

WYMAGA |
RODZAJ termD. powie za temp. temp. wilgotnosc terkF:;J inne:
TECHNOL 1l P-P podtoza | materiatéw | powietrza P rey | T

WYKAZ WYMAGANYCH BADAN KONTROLNYCH:

ODZA WYKONANEJ ROBOTY

RODZAJ
BADAN

CZESTTIWOSC | WYMAG IA
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WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAZENIA LABORATORYJNEGO
NIEZBEDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH

RODZAJ SPRZETU ILOSC SZT K
Termometr do p mia u temperatury owiet za
Termometr do pomiaru temperatury podtoza
Termometr do pomiaru temperatury materiatow
Hig ometr

F nol ftal ina

Ap t.p ll-off”

Inne:

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZETU | NARZEDZI:

RODZAJ SPRZETU ILOSC SZTUK

INNE USTALENIA TECHNOLOGICZNE:

Data Wyk nawca In pektor nadz r
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ZALACZNIK 2A

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu

Umowa nr
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA pr ...
PROTOKGL KONTROLI JAKOSCI
MATERIALOW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ"
0 1= TG S
=Y 0 Y=Y o OSSPSR
Zakres robot:....coocieieinee e, [m?] rysunek zatacznik nr: ....cccooeeiiinnene.
Termin WYKONGNIA PIrat: .oeeieie e iiee ettt ettt e et e et e ste e aeeesnte e e e e e seaeesneeeeneeeeneeeenees
Nazwa materiatu rodzaj)
Producent
Nu er p rtii
llos¢ materiatow z partii  (ilos¢ i pojemnosé
opak wan
Nu er ostawy
Data przydatnoéci do uzycia (dz m-c/r)
Nr Polskiej Normy lub ap obaty techniczn
Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT /
(nr, z dnia, wielko$¢ dostawy objetej danym
certyfikatem lub deklaracj )
Liczba sktadnikéw / s osunek mieszania
Stan opakowania?
— uszodon (sz) [ ]
—  nieuszkod one (szt.) []
Obecnos¢ kozucha?
Osad?:
—  tatwyd rozmiesz a [ ]
— trudnyd ozmi szania []
- niemozliwy do rozmies ania [ ]
Konsystencj
Rozdziat faz? [ Ttak [ Inie
Wtracenia? [ Ttk ] ie
Kolor’ [ ] zgodny z dokumentacja
[ ] niezgodny z
dokumentacja
Ine
Uwagi

W - nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow
2 - wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]
Miejscowosé i data Wykonawca nspekto azou
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ZArACZNIK 2B

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowa nr

PROTOKGL WYKONANIA ROBOT nr .....
PROTOKGL KONTROLI JAKOSCI
MATERIALU GRUNTUJACEGO"

0] 3= oG ST
=Y o Y=Y o OSSPSR .
Zakres robot: ...cvvveeeece e [m? rysunek zatacznik nr: ....ccoceeiicenine.
Termin WYKONANTA PIrat: .oooeie ettt ettt e e e e e seaeesnaeeenteeeeeeeees
Nazwa materiatu (rodzaj)

P oducen

Numer art

Illos¢ materiatéw z partii [(ilos¢ i pjmnosé
poj mnikéw)

Nu er d stawy

Data przydatnoéci do uzycia (dz./m-/)

Nr Polskiej Norm lu aprobay techiczn

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT
(nr, z dnia, wielko$¢ dostawy objetej dnym
certyfikatem lu deklaracja

Liczba sktadnikéw / stosunek mieszania

Stan opakowania?

—  uszko zone (szt.) [

—  nieuszkodzone (szt ) []
Obecnosé¢ kozucha? [ tk [ nie
Osad?

—  tatwy do rozmiesz nia [
— trudn dor mie ania [
— niemozliwy do rozmiesza ia
Konsystencja

Rozdziat faz? [ Ttak ] nie
Wtracenia? [ ]tak [ ni
Kolor

Ine

wai
' - nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow
2 — wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosé i data Wykonawca | spek or nadzoru
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ZALACZNIK 3

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowa nr

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr ...
PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO

O] 1T S T TSSO P PP PP OPPPPRPPRPRRPRN
=L =T 0= 0 ) SRR
Zakres robot: ..o [m2] rysunek zatacznik nr: .....ccccceeviniiennne
Termin WYKONANIA PraC: oo oottt sttt e et e e sae e e sneeesmee e eneeeees

Spos b cysz zen a

Wytrzymatos¢ na
odrywanie” (M )

wyniki zawiera zatacznik nr .............

wartosé $rednia .............
[ 1setnia wymaga ie

warto$¢é minimalna ...............
[ nespetnia ymagania

Czystos¢ podtoza”

[ ]spetnia wymaganie

[ ] nie spetnia wym gan a

Gtadkos¢ podtoza”

[ ]spetnia wymagan e

[ 1nie spetnia wymagania

Szorstko$¢ podtoza”
(m

wyniki zawiera zatacznik nr

............. wartosc¢ srednia ... ...

warto$¢ maksymalna ... .........

[ ]spetnia wymaganie

[ 1n e spetniawymagana

Réwnos¢ podtoza’

[ ]spetnia wymaganie

[ 1nie spetn a wymagan a

Wilgotnos$¢ podtoza

[ ]spetnia wymaganie

[ 1nie s etnia wym gania

Data i godzina
zakonAczenia prac
przygotowania
podtoza

Data

Godzina

Inne (w zaleznosci od
rodzaju metody
zabezpieczenia
powierzchniowego)

Uwagi

Jakoéé [ ]spetnia wymagania
przygotowanego [ 1nie spetnia wymagan
podtoza” (kwalifikuje sie do poprawy)

U - wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data

Wykona ca In pektornazru
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ZALACZNIK 4A

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu

Umowa nr
PROTOKOt WYKONANIA ROBOT nr .....
OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU
0] 2= TSRS
=Y o Y=Y o OSSPSR
P =T o] oo | £ OSSOSO T STTSTO
Termin WYKON@NIA PraC: .ottt ettt b e sbe e et e st e b e e
ROAZA] POWAOKI: it
PARAMETRY MATERIALOW
. DaneFJla Dane dla
L. Parametry materiatu materiatu .
: materiatu
gruntujacego
1. | Nazwa materiatu
.| Nu er parti
3. | Numer dostawy
4. | Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z | zatac nik nr ... zatacznik nr.......
Polska Norma lub aprobata
techniczna
5 | Data waznosi
6. | Stosunek ieszania
7. | Czas mieszania
8. | Temperatura materiatu
9.|Met da anos enia
Lic ba warstw
11. | Grubos$¢ warstw
12. | Przerwa technologiczna przed
wykonaniem kolejnej warstwy powtoki
13. | Inne:
DANE METEOROLOGICZNE
ata: Godz na: Godz na: Godzina:
ogodnie
Zac murzen e
De cz

Te peratura owi trza
Wilgotnos¢ powietrza
Temperatura podtoza
Temperatura punktu
ros

Inne
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Miejscowosc i data W k n wca Inspektor adzor
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ZArACZNIK 4B

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowa nr
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr .....
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH"

0] 2= TSRS
=L =T o= 0 ) SRR
ZaKres robot: ....civeeece i [m2 rysunek zatacznik nr: ..o
TermMin WYKONANIA Prat: .eiieiiiiieiieeiiieeitie ettt et e et e et eessteesbeeasbeeesreeesnbeesnbeesneeenes

Nr Data Silne Zac u-| Opad |Wilgotnos¢| Temp. | Temp. | Temp.
dziatki i promie- | rznie | tmo fe-| wzgledna |powietrza | podtoza | punktu
(m2 godzin | niowanie r czny [ [°C] [°C] rosy

stoneczne [°C

1 2 3 4 6 7

1
zatacznik
nrd -

2
zatacznik
nr?

3
zatacznik
nr) -

4
zatacznik
nrd -

Uwaga: Pomiary warunkdéw klimatycznych nalezy przeprowadzac¢ co 3-4 godziny i przy
kaz ej odczuw lnej zmianie pogody

) - protokét nalezy stosowac do catosci zabezpieczanej powierzchni
2 - zatacznik nr ...... zawiera szkic dziatki

Miejscowosc i data W kon wca nspektor dzor
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ZALACZNIK 5A

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowa nr
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
NALOZONYCH POWLOK OCHRONNYCH | WYPRAW OCHRONNYCH?"

] o11=Y L O TR

] 1Y 0 Y=Y o}

Zakres robot: ....ccvveveeeee e [m2] rysunek zatacznik nr: ..cooeeeiiccceee,

TermMin WYKONANIA PIrat: .iiieiiiiieiieeiiieeitie ettt e e st e st e e sse e s e asbeeesbeeesnbeesnbeesneeenes

Materiat (nazwa, rodzaj, ze

zdolnoscia przenoszenia

zarysowan |l b bez

Producen

Techni a aplikacji

zas aplikacji

Wyglad powtoki?

—  potys 1 jedn lity [ 1niejednolity

-  bawa [ 1zgodny z dokumentacja [ ] niezgodny z
dokumentacja

—  zmieknienie powto i [ Ttk [ Inie

—  miejsca n epokryte [ ]ak [ nie

—  chropowato$¢ [ ]tak [ Ini

- kratery [ ak [ Ini

- zaiei | ak [ Ini

—  marszcz nie [ Ttk [ Inie

—  pecherze [ tak [ ]

—  rysyipekniecia [ ]tak [ Ini

—  odspajaie [ ]tak ] ie

—  wtracone za ieczyszczenia [ ]tak [ Inie

Grubo$éé érednia (um) wyniki zawiera zatgcznik nr .............
wartosé¢ sre nia ......... wartos¢ inimalna .........
[ 1s etniawymaganie [ ]nie spetnia wymag nia

Przyczepnosé ( Pa) wyniki zawiera zatgcznik nr .............
wartos¢ srednia ... ... warto$¢ minimalna .........
[ 1spetnia wymaganie [ nie spetnia
wymagania

U agi

Jakos¢ przygotowa ego [ ]spetnia wymagania

podtoza [ 1 nie spetnia wymagan (kwalifikuje sie do
popraw |

U - nalezy wypetnia¢ po kazdym skonczonym fragmencie pracy
2 — wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]
Miejscowosé i data ykonawca Inspe tor nadzo u
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ZArACZNIK 5B

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu

Umowa nr
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA pr ...
PROTOKGL KONTROLI JAKOSCI
WYKONANEJ IMPREGNACJI HYDROFOBOWEJ"
0] 2= oG SRS
=Y 0 Y=Y o TR RRTRRI
Zakres robot: .....coeeveeeece v [m2] rysunek zatacznik nr: ...ccooeviiiiieinen
Termin WYKON@NIA Prac: oottt
Nazwa materiatu
Pr uce
Ocena skutecznosci impregnacji [ Ibardzo dobra
hydrofobowej (metoda kropli)? [ Idobra
[ ]staba
Pokrycie powierzchni? [ 1doktadne
[ 1 niedoktadne
Jakos¢ wykonanej impregnacji? [ ]spetnia wymagania
[ ] nie spetnia wymagan (kwalifikuje sie o
poprawy)

U - nalezy wypetnia¢ po kazdym skonczonym fragmencie pracy
2 - wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wyko a ca In pe tor dzoru
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ZArACZNIK 5C

Kontrakt nr
Nazwa kontraktu
Umowa nr

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
WYKONANEJ IMPREGNACJI WYPELNIAJACEJ PORY"

0] o 1T S PP PRRPRRIN
Bl Nt : e
ZaKres robot: ....cvveeceee e [m2 rysunek zatacznik nr: ..o
Termin WYKON@NIA Prac: oottt ettt

Szczelno$é [%]": -
- nasiakliwos¢ przed impr g aja - N1 | poszczegdlne wyniki zawiera zatacznik nr:
wartos¢ Srednia:

- nasiakliwos¢ po impregnacji - N2 | poszczegdlne wyniki zawiera zatacznik nr:
wartosc srednia:

— czy spetnia zasade zmniejszenia [ ]k [ Ini
nasiakliwosci  betonu o min.
30%7?%

Wzmocnienie warstwy przypo-

wierzchniowej zaimpregnowanego -

betonu [MPa]?

— wytrzymatosé na  odryw nie | poszczegolne wyniki zawiera zatacznik nr:
przed impregnacja W1 wartos¢ srednia:

warto$¢ minim lna:

— wytrzymato$¢ na odrywanie po |poszczegolne wyniki zawiera zatacznik nr:

impregnacji W2 wartosé srednia:
warto$¢ minimalna:
© czy spetnia zasade - [ 1ta [ Ini
wzmocnienia podtoza
betonowego o nie mniej niz
20%7°

' - réznice nasiakliwosci powierzchniowej nalezy obliczy¢ wg wzoru: [N1-N2):N1x100%
2 - wzmocnienie podtoza betonowego nalezy obliczy¢ wg wzoru: (W1-W2):W1x100%
3 - wtasciwa odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosé i data ykonawca spek or adzoru
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ZALACZNIK 6

TEMPERATURA PUNKTU ROSY

Tempera-
tura Temperatura punktu rosy w [°C] dla podtoza, w zaleznoéci od wilgotnosci
powietrza wzglednej powietrza

[°C]

45% | 50% | 55% [60% | 65% | 70% | 75% |80% [85% | 90% | 95 %
4 -6,11| -4,88 | -3,69 |-2,61| -1,79 | -0,88 | -0,09 | +0,78 | +1,62 | +2,44 | +3,20
b -4,49 | -3,07 | -2,10 | -1,05| -0,08 | +0,85 | +1,86 |+2,72|+3,62 | +4,48 | +5,38
8 -2,69 | -1,61 | -0,44 |+0,67| +1,80 | +2,83 | +3,82 | +4,77 | +5,66 | +6,48 | +7,32
10 -1,26 | +0,02 | +1,31 | +2,53 | +3,74 | +4,79 | +5,82 | +6,79 | +7,65| +8,45 | +9,31
12 +0,35| +1,84 | +3,19 |+4,46 | +5,63 | 6,74 | 7,75 | 8,69 | 9,60 | 10,48|11,33
14 +2,20| +3,76 | +5,10 | 6,40 | 7,58 | 8,67 | 9,70 |10,71|11,64|12,55|13,36
15 +3,12| 4,65 | 6,07 | 7,36 | 8,52 | 9,63 | 10,70 | 11,69 (12,62 13,52 | 14,42
16 4,07 | 559 | 6,98 | 829 | 9,47 | 10,61 | 11,68 |12,66|13,63| 14,58 | 15,54
17 500 | 6,48 | 7,92 | 9,18 | 10,39 | 11,48 | 12,54 | 13,57 |14,50(15,36|16,19
18 590 | 7,43 | 8,83 [10,12| 11,33 | 12,44 | 13,48 | 14,56 |15,41|16,31]|17,25
19 6,80 | 833 | 9,75 [11,09] 12,26 | 13,37 | 14,49 | 15,47 ]16,40(17,37]18,22
20 7,73 | 9,30 | 10,72 [12,00| 13,22 | 14,40 | 15,48 | 16,46 |17,44]18,36[19,18
21 8,60 | 10,22 | 11,59 |12,92| 14,21 | 15,36 | 16,40 | 17,44 (18,41(19,27]20,19
22 9,54 | 11,16 | 12,52 {13,89| 15,19 | 16,27 | 17,41 | 18,42]19,39|20,28 | 21,22
23 10,44 | 12,02 | 13,47 | 14,87 | 16,04 | 17,29 | 18,37 |19,37]20,37 | 21,34 (22,23
24 11,34 12,93 | 14,44 | 15,73 | 17,06 | 18,21 | 19,22 |20,33|21,37]22,32|23,18
25 12,20 | 13,83 | 15,37 [ 16,69 | 17,99 | 19,11 | 20,24 | 21,35|22,27 | 23,30 | 24,22
26 13,15 | 14,84 | 16,26 |17,67| 18,90 | 20,09 | 21,29 | 22,32 (23,32 | 24,31|25,16
27 14,08 | 15,68 | 17,24 [ 18,57 | 19,83 | 21,11 | 22,23 | 23,31 24,32 25,22 26,10
28 14,96 | 16,61 | 18,14 [ 19,38 20,86 | 22,07 | 23,18 | 24,28 |25,25|26,20|27,18
29 15,85 17,58 | 19,04 | 20,48 | 21,83 | 22,97 | 24,20 | 25,23 26,21 27,26 (28,18
30 16,79 | 18,44 | 19,96 | 21,44 | 23,71 | 23,94 | 25,11 | 25,10|27,21|28,19|29,09
32 18,62 | 20,28 | 21,90 | 23,26 | 24,65 | 25,79 | 27,08 | 28,24 (29,23 |30,16 31,17
34 20,42 22,19 | 23,77 | 25,19 | 26,54 | 27,85 | 28,94 | 30,09 31,19 (32,13 |33,11
36 22,23 | 24,08 | 25,50 | 27,00 | 28,41 | 29,65 | 30,88 | 31,97 33,05 | 34,23 35,06
38 23,97| 25,74 | 27,44 | 28,87 | 30,31 | 31,62 | 32,78 | 33,96 | 35,01 | 36,05| 37,03
40 25,79 27,66 | 29,22 130,81 | 32,16 | 33,48 | 34,69 | 35,86 |36,98|38,05|39,11
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M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M.29.01.00 PLYTY PRZEJSCIOWE

M.29.01.01 WYKONANIE PLYT PRZEJSCIOWYCH Z BETONU KLASY C30/37
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu ptyt
przejsciowych w deskowaniu.

Ptyty przejsciowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy C30/37.

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla
obiektéw mostowych PN-91/5-10042. Jako odpowiadajace nalezy przyjmowac klasy betonu zgodnie
znorma PN-EN 206-1

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla
Klasy wytrzymatosci betonu na sSciskanie dla poszczegélnych elementéw podano w Dokumentacji

Projektowe;.

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 nalezy do obowiazkdw
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betondw na potrzeby budowy obiektéw mostowych.

Niniejsza Specyfikacja zawiera wspolne wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu.
Inne Specyfikacje odnoszace sie do konstrukcji betonowych zawieraja szczegétowe wymagania
dotyczace specyfiki opisanych tam robot i nalezy jez rozpatrywac tacznie z niniejsza Specyfikacja.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.
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Wymagane jest aby beton byt wykonywany zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢
spetnione wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [62].

2. MATERIALY

Wymagane klasy ekspozycji elementéw betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy
przyjmowacd zgodnie z ponizszym rysunkiem, chyba ze w Dokumentacji Projektowej podano inne

wymagania.

Element

Klasy ekspozycji

B | Ptyty przejsciowe

XC4, XD1, XF2

Pozostate wymagania wedtug ST M.21.21.01 pkt. 2.

3. SPRZET

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 3.

4. TRANSPORT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. é.

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug ST M.21.21.01 pkt. 10.
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M.22.22.03 WYKONANIE ZBROJENIA PLYT PRZEJSCIOWYCH ZE STALI KLASY AllIN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia stala klasy AllIN.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robdt wchodza:
al przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykdw i zaktadow dla pretéow o dtugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do
obowiazkdw Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymiw ST DM.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 2

3. SPRZET

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 3.
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4, TRANSPORT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug ST M.21.21.03 pkt. 10
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M.29.10.00 UMOCNIENIE KORYTA CIEKU

M.29.10.01 UMOCNIENIE KORYTA (DNA) CIEKU NARZUTEM KAMIENNYM
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia Umocnienie koryta (dna) narzutem kamiennym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie umocnienie koryta (dna i skarp) rowu narzutem kamiennym.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.D-M.00.00.00.

Narzut kamienny - grunt nasypowy budowlany otrzymywany z wytomoéw w skatach litych.
Wykorzystywany jest do budowy korpusow zapdr narzutowych, nasypéw drogowych oraz umocnien
skarp i budowli hydrotechnicznych

Prefabrykat azurowy do umocnienia koryta rowéw - narzut kamienny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.1. Kamien

Kamien do wykonania narzutu winien byé niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz
odporny na dziatanie zwiazkéw chemicznych znajdujacych sie w wodzie. Moga to byc: granit porfir,
andezyt i piaskowiec twardy i Sredniotwardy. Frakcja 10-20cm. Ciezar objetosciowy skaty gw>1.4
t/m3.

Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie
suchopowietrznym co najmniej 20+80 MPa, mrozoodpornosé w cyklach co najmniej 21+25,
Scieralnosc na tarczy Boechemego 0,25+0,5 ciezar objetosciowy: dla skat magmowych i
przeobrazonych g=2,4+3,0kN/m3, dla skat osadowych g=1,9+3,0kN/m3, nasiakliwo$¢ woda
0,5%+12%.
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki. Sprzet uzywany do robdt kamiennych musi
by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace mprowadzenia robét podano w ST DM.00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Umocnienie rowow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Narzuty kamienne wykonuje sie dowozac kamien na dot skarpy. Narzut kamienny nalezy uktadad
recznie metoda brukarska z klinowaniem szczelin w nachyleniu 1:1,5.

Narzut kamienny nalezy sypac cienkimi warstwami na uprzednio przygotowane podtoze, tak aby
kamienie uktadaty sie wedtug stoku naturalnego. Kamienie leza na sobie luzno nasypane i nie sa
zwiazane zadnym spoiwem. Powierzchnie narzutu nalezy mozliwie wyrdwnaé i uporzadkowac.
Poniewaz sypiac narzut, nie mozna uzyskaé doktadnie tych wymiaréw, ktdére byty zaprojektowane,
przeto ilos¢ kamienia uzytego na narzut jest zawsze nieco wieksza od tej jaka wynikataby z
zaprojektowanych wymiaréw budowli.

Nie dopuszcza sie zrzucania kamieni z wysokosci wiekszej niz 1 m od poziomu utozonej warstwy.
Narzut kamienny powinien by¢ uktadany warstwami, ktérych grubos¢ nie moze by¢ wieksza od
wymiaru zasadniczego najwiekszego kamienia uzytego do wykonania narzutu

5.3 Doktadnos¢ wykonywania robot

Dopuszczalne odchytki:

- grubos¢ narzutu £5 cm

- nieréwnosci powierzchni 5 cm

5.4. BHP i ochrona srodowiska.

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BiHP i ochronie
$rodowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik Projektu/Inspektor Nadzoru nie moze nakazaé
wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowiazany do jak najmniejszego naruszenia naturalnej
roslinnoéci zabezpieczajacej przed erozja teren przy obiekcie (robotach).

Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie powstatymi w czasie wykonywania roboét odpadami.

6. Kontrola jakosci robat

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty wbudowane musza spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonania

Przedmiotem kontroli jest jako$¢ i wymiary kamienia.
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Kontrola jakosci wg PN-66/B-04100.
Kontrola wymiarow wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104

6.3.0cena wynikow kontroli jakosci materiatow.

Oceny wynikoéw kontroli dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w normach
zwiazanych i projekcie.

Materiaty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszcza sie w granicach dopuszczalnych.

Ocene z przeprowadzonej kontroli jakosci materiatéw nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny wynikow kontroli nalezy dotaczy¢ ewentualne wyniki badan laboratoryjnych.

6.4. Kontrola jakosci robot.

Nalezy przeprowadzic¢ nastepujace kontrole:

- ogledziny zewnetrzne,

- kontrole wymiarow,

- kontrole jakosci.

Kontrole wymiarow i jakosci nalezy przeprowadzaé¢ na wybranym losowo 1 m2 z kazdej skarpy
umocowanej narzutem kamiennym.

Ogledziny zewnetrzne obejmuja catosé robot. Polegaja one na sprawdzeniu cech zewnetrznych:

- kontroli wymiardw, jak na przyktad grubosci narzutéw lub bruku, nalezy dokonywaé przy pomocy
linii z podziatka centymetrowa.

- kontroli jakosci w przypadku robdt kamiennych, nalezy dokonywac przez zmierzenie przy pomocy
linii z podziatka milimetrowa szerokosci szczelin. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ich zaklinowania
oraz wykonac¢ probe wyciagniecia poszczegolnych kamieni reka.

6.5. Ocena wynikow kontroli jakosci robot.

Oceny wynikow kontroli jakosci robot dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami zawartymi
w:

- pkt 5.3,

- normach zwiazanych,

- projekcie.

Roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi jezeli przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszcza sie w granicach dopuszczalnych. Ocene wynikéw
kontroli jakosci robdt nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni umocnienia.

8. Odbiér robat

Ogolne warunki odbioru podano w ST D-M.00.00.00.

Odbiér materiatéw dokonuje Kierownik Projektu/Inspektor Nadzoru, zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami, na podstawie oceny kontroli jakosci materiatdw przeprowadzonej wg
pkt. 6.2.

Partia materiatow uznana w wyniku kontroli za niezgodna z wymaganiami technicznymi moze by¢
przez wytwoérnie przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiaty odrzucone
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Odbioru robdt dokonuje Kierownik Projektu/Inspektor Nadzoru, zgodnie z obowiazujacymi
aktualnie przepisami, na podstawie oceny wynikow kontroli jakosci robot, przeprowadzonej wg pkt
6.4. Odbioru robot nalezy dokonywaé w jak najkrotszym czasie po ich zakonczeniu, w tym samym
sezonie budowlanym.
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Roboty uznane przez Inzyniera za niezgodne z warunkami technicznymi, nalezy poprawi¢ w
terminie ustalonym przez Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru i przedstawi¢ do powtérnego
odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Ptatnos¢ za 1 m2 wykonanego narzutu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- wytyczenie skarp,

- wykonanie niezbednych robot ziemnych

- zakup i dostarczenie niezbednych Srodkéw produkcji

- wykonanie narzutu kamiennego, palisady

- uporzadkowanie terenu robét .

Ceny uwzgledniaja rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej
koszty zwiazane z dodatkowymi czynnosciami, ktdre sa konieczne do wykonania, aby zgodnie z
dokumentacja projektowa, przepisami i normami prawidtowo zrealizowac robotyktdra obejmuje:
zakup i dostarczenie materiatow, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, uformowanie
powierzchni dna i skarp rowu, wykonanie i zageszczenie podsypki piaskowej, wykonanie
umocnienia z betonowych prefabrykatow azurowych wraz z jej zakupem i wyréwnaniem przez
wibrowanie, wypetnienie stykdw zaprawa piaskowo-cementowa, pielegnacje powierzchni
umocnienia, wykonanie gurtu z prefabrykowanych palikéw betonowych wraz z ich zakupem i
wbiciem, uporzadkowanie miejsca pracy. Cena uwzglednia odpady i materiaty pomocnicze, a takze
wypetnienie humusem otwordw w prefabrykatach na wysoko$¢ 3/4 grubosci prefabrykatu.

10. Przepisy zwiazane
PN-66/B-04100 Materiaty kamienne. Oznaczanie gestosci objetosSciowej, gestosci porowatoséci i
szczelnosci
PN-84/B-01080 Materiaty kamienne. Kontrola wymiaréw
PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
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M 28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU

M 28.05.00 BALUSTRADY

M.20.05.01 BALUSTRADY STALOWE RUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwiazanych z montazem stalowych rurowych balustrad
mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) jest materiatem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem montazu rurowych balustrad stalowych na ktadce dla pieszych.
Balustrada wg niniejszej ST stosuje sie jako zabezpieczenie ruchu pieszego na obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” [1],
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Konstrukcja balustrady

Przedmiotem niniejszej ST jest rurowa balustrada stalowa.

Wysokos¢ pochwytu balustrady powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa i powinna
wynosi¢ 1200mm.

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
i ST.

2.3. Materiaty do wykonania balustrady
2.3.1. Profile do wykonania balustrady

Profile poreczy i stupkéw powinny by¢ wykonane ze stali S5t3S wg PN-5-10052:1982 [4] lub
réwnowaznej wg PN-EN 10025-2 [3]. Przeciagi powinny by¢ wykonane ze stali R35 wg PN-80/H-
74219 [16] lub réwnowaznej wg PN-EN 10025-2 [3]. Wszystkie ostre krawedzie stalowe powinny by¢
zaokraglone promieniem 2 mm.
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2.3.2. Zakotwienia

Stupki balustrady beda kotwione w gzymsie ustroju nosnego za pomoca kotew stalowych.
Elementy zakotwien powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. W przypadku
zastosowania rozwiazan konstrukcyjnych.

Elementy zakotwienia:
a) kotew:
— blacha ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 [5] lub rownowaznej wg PN- EN 10025-2 [4],
—  prety ze stali A-IlIN wg PN-H-93215:1982 [5],
b) materiat uszczelniajacy:
— zalewka z zaprawy niskoskurczowej np. o wtasciwosciach wg tablicy 1, w przypadku
zastosowania na chodniku nawierzchni cienkowarstwowej,
— samoprzylepna elastyczna tasma na bazie asfaltu i kauczuku, topliwa pod wptywem ciepta
asfaltu lanego w przypadku zastosowania na chodniku nawierzchni z asfaltu lanego. Mozna
zastosowac tasme o wtasciwosciach podanych w tablicy 2.

2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe balustrad powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z ST i
dokumentacja projektowa.

W przypadku stosowania ocynkowania ogniowego powinno ono by¢ wykonane zgodnie z
PN-EN IS0 1461:2000 [2]. W przypadku kotew, blachy kotwiace i nakretki powinny by¢ ocynkowane
catkowicie, a prety kotwiace do 5 cm ponizej poziomu zakotwienia w betonie. Jezeli dokumentacja
projektowa tak zaktada, elementy balustrad powinny by¢ dodatkowo pokryte powtokami
malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo nalezy stosowac jeden z systemdw podanych w
tablicy 4.

Tablica 4. Systemy powtok malarskich na powierzchni ocynkowanej ogniowo

Grubosé
Nr Powtoka Powtoka Powtoka catkowita
systemu | gruntowa miedzywarstwowa | nawierzchniowa | suchych
powtok (um)
C1 PVC PVC PVC 160 + 400
C2 AY AY AY 160 + 400
C3 EP EP PUR 160 + 320
AY
PS

gdzie:

EP - farby epoksydowe,

PUR - farby poliuretanowe,

AY - farby akrylowe alifatyczne,

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1],
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Balustrady nalezy montowa¢ recznie. Do wykonania robdt Wykonawca powinien
dysponowac lekkim sprzetem - spawarka, sprzetem do prostowania elementéw balustrady,
sprzetem do malowania recznego lub natryskowego. Do przygotowania zaprawy niskoskurczowej
nalezy stosowac mieszadto wolnoobrotowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1], pkt 4.

4.2. Transport segmentdéw balustrady

Transport segmentéw balustrady moze sie odbywaé dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem ogélnych warunkéw bezpiecznego transportu stalowych elementdw konstrukcyjnych.
Podzestawy balustrady na czas transportu nalezy stezy¢. Elementy nie powinny wystawac poza
gabaryt srodka transportu. W czasie transportu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona
powtoka antykorozyjna: Stalowe elementy pokryte powtoka gruntujaca powinny byé
przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez miedzywarstwy
powinny by¢ chronione przed wptywami temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny
by¢ zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podktadkami przed obtarciami. Zagruntowane
elementy powinny by¢ sktadowane na drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm
przeswitem nad ziemia. Zagruntowane elementy moga byc transportowane tylko po catkowitym
wyschnieciu farby.

Elementy balustrad powinny by¢ magazynowane i przechowywane w miejscach i
warunkach, w ktérych nie beda narazone na uszkodzenia lub intensywne oddziatywania korozyjne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
— montaz balustrady,
—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
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—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Montaz balustrady
Kolejnosé montazu jest nastepujaca:

1) w gzymsie, przed jego zabetonowaniem, nalezy osadzi¢ blachy z kotwami i tak zastabilizowac,
aby nie przesunety sie w czasie betonowania. Blachy powinny by¢ osadzone 35 mm ponizej
poziomu gzymsu,

2) nalezy ustawi¢ stupki i wyregulowaé je wysokosciowo, ewentualnie stosujac kliny
wyréwnawcze,

3] przyspawac stupki do blach z kotwami,

4)  uzupetni¢ powtoki antykorozyjne uszkodzone w trakcie spawania,

5) w przypadku zastosowania na chodniku nawierzchni cienkowarstwowej, wneki na stupki
balustrady nalezy wypetni¢ zaprawa niskoskurczowa. W przypadku zastosowania na chodniku
nawierzchni z asfaltu lanego, stupek na jego obwodzie z nawierzchnia oraz sScianke progu
nalezy oklei¢ elastyczna tasma asfaltowa. Nawierzchnie na chodniku nalezy wykona¢ po
stwardnieniu zaprawy niskoskurczowe;.

5.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
5.4.3.1. Ocynkowanie ogniowe

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych
zgodnie z wymogami normy PN-EN SO 1461:2000 [2], powinno zosta¢ wykonane w Wytwdrni. Na
placu budowy, przed przystapieniem do spawania nalezy usunaé powtoke cynku z obszaru
spawania. Po zespawaniu wszystkich elementdéw nalezy w miejscu spawow uzupetni¢ ubytki
ochrony antykorozyjnej przez reczne natozenie kilku warstw farby cynkowej, az do uzyskania o 30
um wiecej niz grubosc¢ pierwotnej powtoki. Nalezy réowniez uzupetni¢ ubytki powtoki cynkowej
powstate w czasie transportu i montazu, zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Jezeli dokumentacja projektowa tak podaje, elementy balustrady nalezy dodatkowo
uszczelni¢ farbami. Powtoki cynkowe zanurzeniowe nie wymagaja uszczelniania, powinny byé
jednak stosowane specjalne systemy malarskie, ktdre maja dobra przyczepnosé do tego typu
powierzchni (wg tablicy 4).

5.4.3.2. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo do naktadania farb

Miejsca uszkodzen powtok metalowych nalezy zabezpieczaé farbami, ktére sa zawiesina
zmikronizowanego cynku w zywicy weglowodorowej (powyzej 99,5% wagowo cynku w suchej
powtoce).

Zapewnienie trwatosci powtok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo
mozna uzyskac:

1) malujac powierzchnie w wytwdrni po usunieciu zanieczyszczen powstatych w czasie jej
wytwarzania, nanoszac wtedy warstwe gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubosci powtoki
50+80 pm,

2) doktadnie przygotowujac powierzchnie cynku przed malowaniem i nanoszac powtoki malarskie
na czysta uszorstniona powierzchnie.

Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem moze by¢ wykonane przez:

1) mycie woda pod ci$nieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do
lekko alkalicznej wartosci pH i sptukiwanie woda),

2] mycie rozpuszczalnikami organicznymi,

3) delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego
Scierniwa,

4) zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powtoki wigzacej.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
. Budowa sciezki pieszo rowerowej wraz z wtaczeniem do istniejacej [...] obreb Chrzandw.”

Jezeli producent farb, ani ST nie przewiduja inaczej, jako metode przygotowania powierzchni zaleca
sie metode umycia powierzchni woda pod cisnieniem i delikatne omiecenie $cierniwem 0,4 + 0,6
mm z przewaga drobnych frakcji pod katem nie wiekszym niz 60°C. Nalezy zwracac uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym powtoki cynkowej. Poniewaz na przygotowanej w ten sposdb powierzchni
tworza sie szybko tlenki cynku, nalezy przeprowadzaé te prace w dobrych warunkach pogodowych
(temperatura powyzej 10°C i wilgotnosci ponizej 70%) i mozliwie szybko (koniecznie tego samego
dnia) nanosi¢ powtoki malarskie.

5.4.3.3. Warunki naktadania farb

Podczas schniecia i utwardzania powtok malarskich nalezy zapewnié warunki otoczenia
zgodnie z kartami technicznymi produktu.

Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powtoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,

2) sprawdzenie czy poprzednia powtoka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu i

ewentualne usuniecie zabrudzenia.

Jezeli przerwa w nanoszeniu powtok byta dtuzsza niz zalecana w karcie technicznej danej farby lub
dtuzsza niz 1 miesigc dla powtok epoksydowych (jesli producent nie zaleca inaczej), powierzchnie
przed naktadaniem kolejnej warstwy nalezy uszorstni¢ poprzez omiecenie drobnym scierniwem
(frakcji 0,4+0,8 mm z przewaga frakcji drobnej; kat czyszczenia nie wiekszy niz 60°). Nie dopuszcza
sie uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrazajacymi s$rodowisku (np.
rozpuszczalnikami zawierajacymi weglowodory aromatyczne).

Jesli dokumentacja projektowa, ani ST nie podaja inaczej, w wytworni powinny zostaé
naniesione wszystkie powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego z wyjatkiem powtoki ostatniej, ktorej
naniesienie jest przeniesione na budowe. Wykonawca powinien zaopatrzy¢ sie w dostateczna ilos¢
farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarzy farby mozna byto dokonywaé poprawek na budowie.

Naktadanie kolejnych powtok farb powinno byé wykonane w sposéb podany w dalszym
ciagu.

Warstwe gruntujaca nalezy naktada¢ na odpowiednio przygotowana ocynkowana
powierzchnie - sucha, pozbawiona produktow korozji, soli, ttuszczu i kurzu. Zaleca sie naktadaé
farbe natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym.

Spoiny i krawedzie powinny by¢ doktadnie pokryte farba gruntujaca, a przy krawedziach,
przeznaczonych do p6zniejszego spawania nalezy pozostawic¢ nie pomalowane pasy szerokosci 50
mm. Pasy te powinny w czasie transportu by¢ chronione przy zastosowaniu: - spawalnego
primera, ktéry zapewni tymczasowa ochrone na okres przynajmniej 12 miesiecy. Srodek ten
powinien byé kompatybilny z innymi stosowanymi primerami, lub
— primera natryskiwanego (grubosé¢ warstwy okoto 20 mikrometréw, usuwanego przed

spawaniem),
— papieru.

Druga warstwe (miedzywarstwe] mozna naktadaé po uptywie czasu zalecanego przez
producenta, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza i rodzaju farby [ zwykle
w temp. 20°C wynosi on 2 godz.). Przed utozeniem drugiej warstwy farby nalezy przeprowadzi¢
ewentualne, zalecane przez producenta farb przygotowanie powierzchni np. przez ponowne umycie
konstrukcji i ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia powinna byé sucha,
pozbawiona ttuszczu, kurzu i soli. Farbe nalezy naktada¢ natryskiem bezpowietrznym.
Temperatura farby w trakcie naktadania powinna wynosi¢ co najmniej 15°C. Warstwe
nawierzchniowa mozna naktada¢ po uptywie czasu podanego przez producenta systemu ( w temp.
20°C wynosi on zwykle 8 godz.).

Po przetransportowaniu konstrukcji, roztadowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe
pokryte miedzywarstwa powinny zosta¢ umyte i pokryte warstwa nawierzchniowa. Jezeli uptynat
dopuszczalny, przez producenta farb, okres miedzy natozeniem miedzywarstwy i warstwy
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nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy poddaé obrobce zaleconej przez producenta systemu
malowania.

Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inzynier powinien odebra¢ wczesnigj
utozone warstwy i zleci¢ ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i ztacza
nalezy uzupetni¢ tym samym, jak w wytwdrni, systemem powtokowym. Warunki aplikacji, jak i
sezonowanie farb musza by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Jesli miedzywarstwa nie wymaga naprawy, powierzchnie nalezy przygotowac do naktadania
warstwy nawierzchniowej w sposéb nastepujacy:

— cata powierzchnie nalezy umy¢ woda, aby usuna¢ zabrudzenia, zattuszczenia i zanieczyszczenia
jonowe [najlepiej ciepta woda z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a nastepnie sptukac
czysta wodal,

— przygotowac powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb
(uszorstnienie powierzchni, itd.).

Warstwe nawierzchniowa nalezy naktada¢ na sucha powierzchnie, pozbawiona
zanieczyszczen, wolna od ttuszczu i kurzu. Zaleca sie stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas
schniecia farby w temp. 20°C wynosi okoto 3 - 8 godz., czas petnego utwardzenia powtoki 7 dni.

Na budowie malowanie nalezy zakonczyé na godzine (w temp. 20°C) przed zachodem
stonca. Umozliwi to wyschniecie powtoki przed osadzeniem sie wieczornej rosy. Powtoka, w
okreslonym przez producenta okresie utwardzania, musi by¢ zabezpieczona przed nadmierna
wilgocia.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdét do warunkdw
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw balustrady (sprawdzenie wygladu zewnetrznego
elementéw balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na
powierzchni poszczegdlnych elementéw oraz kompletnosci balustrady).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola materiatéw
6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady

Materiaty nalezy sprawdza¢ na podstawie atestdw producenta, potwierdzajacych ich
zgodnos$¢ z wymaganiami ST.
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6.3.2. Kontrola materiatow malarskich

Przed przystapieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej
dostawie deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci materiatu z Polska Norma lub aprobata
techniczna. Materiaty, na podstawie powyzszych dokumentéw, powinny spetniaé wymagania
podane w pkcie 2 niniejszej ST. Materiaty nie spetniajace wymogéw nalezy wyeliminowaé. Przed
wbudowaniem materiatu  Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi karty techniczne
poszczegolnych materiatow. Przed rozpoczeciem malowania nalezy doswiadczalnie ustali¢
parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne malowanie powierzchni za
pomoca wybranego systemu farb i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca ma
obowiazek kontrolowaé lepkos¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika.

6.4. Kontrola montazu balustrady

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, dopuszczalne odchytki montazu
balustrad wynosza:
— odchylenie stupka od pionu £ 0,5%,
— odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni + 0,5 cm,
— odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%.

Nalezy skontrolowac styk stupka z powierzchnia betonu chodnika - powinien by¢ szczelny,
a zaprawa niskoskurczowa tak uformowana, aby odptyw wody byt na zewnatrz.

6.5. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady
6.5.1. Kontrola ocynkowania ogniowego

Wykonanie ocynkowania ogniowego nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN IS0 1461:2000 [2].
6.5.2. Kontrola malowania

Kontrola przygotowania powierzchni do malowania obejmuje:

a) wizualna ocene stanu powierzchni obejmujaca sprawdzenie suchoéci, braku zapylen
i zanieczyszczen olejami i smarami,

b) kontrole odttuszczenia przez zbadanie powierzchni zgodnie z 1ISO/DIS 8502-7 [6], ktéra powinna
wykazywac brak zattuszczenia,

c] badanie skutecznosci odpylenia przez sprawdzenie stopnia zapylenia, ktéry po zbadaniu
zgodnie z PN-EN IS0 8502-3:2000 [7] powinien by¢ nie wyzszy niz 3,

d) kontrole zanieczyszczen jonowych (w przypadkach watpliwych] przez zbadanie poziomu
zanieczyszczen jonowych, zgodnie z PN-EN 1SO 8502-9:2002 [12], ktéry powinien wynosic¢
ponizej 15 mS/m.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnosci uzytego
sprzetu i techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych
warunkoéw pogodowych i zabezpieczenia Swiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu
schniecia i aklimatyzacji powtok. Rozpoczynajac nanoszenie powtok, a takze przy wszystkich
zmianach sprzetu i materiatéw nalezy na biezaco kontrolowa¢ grubos¢ naktadanej warstwy
mierzac jej grubo$¢ na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN SO 2808:2000 [13] metoda
7B. Nalezy kontrolowad tzw. ,wyrabianie”, czyli pogrubienie powtoki wykonywane po wyschnieciu
naniesionej powtoki na krawedziach, szczelinach, spoinach. Do ,wyrabiania” nalezy stosowad farbe
w innym kolorze niz kolor danej powtoki.

Przy sprawdzeniu jakosci wykonanej powtoki:

a) Wykonawca wykaze, ze poszczegblne powtoki malarskie zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotowymi normami, dokumentacja projektowa i ST: po zagruntowaniu, po wykonaniu
miedzywarstwy, przed wysytka z warsztatu oraz po wykonaniu warstwy nawierzchniowej,

b) jakos¢ powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujac: wyglad zewnetrzny powtoki (ocene
niedomalowan, zaciekéw, wtracen, zmarszczen, cofania sie wymalowania, kraterowania
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igtowego, kraterowania z pekajacymi pecherzami, spekan, skdrki pomaranczowej, suchego
natrysku, podnoszenia, zgodnosci koloru z projektowanym), grubosé powtoki i przyczepnosé
powtoki oraz twardos¢ powtoki.

Ocene poszczegdlnych czynnikdw jakosci powtoki wykonuje sie nastepujaco:

a) Wyglad zewnetrzny powtoki

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy Swietle dziennym lub sztucznym o mocy
100 W z odlegtosci 0,5 + 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje sie obszar w
ksztatcie kwadratu o boku 10 cm, dobrze widoczny z odlegtosci 0,5 + 1,0 m. Nalezy przyja¢ 5
miejsc obserwacji. Powtoki posrednie nie powinny wykazywac¢ wad niedopuszczalnych, tzn.:

— grubych zaciekdw w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,

— grubych zaciekdw konczacych sie kroplami farby,

— skorki pomaranczowej i krateréow wynikajacych z podnoszenia sie pokrycia,

— kraterdw przebijajacych powtoke do podtoza,

— duzych specherzen,

— zmarszczen, spekan wgtebnych,

— spekan deseniowych.

Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie
powierzchni.

Dla powtoki nawierzchniowej wymagana jest klasa Il wygladu powtoki na minimum 70% miejsc
obserwacji oraz klasa Ill na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy 5).

Tablica 5. Klasy jakosci powtok malarskich

Wady powtoki Klasa Il Klasa lll

Zmiana koloru | Kolor zgodny z karta koloréw; | Kolor zgodny z karta

i odcienia nieznaczna zmiana odcienia na | kolorow; nieznaczne
zaciekach réznice w odcieniu

Zanieczyszczenia | Pojedyncze  zanieczyszczenia | Zanieczyszczenia w formie

mechaniczne wmalowane w powtoke lub osa- | pojedynczych zgrupowan,
dzone w warstwie nawierz-|ktérych pow. nie
chniowej przekracza 1 cm?

Zacieki Nieznaczne zacieki | Mate, ptaskie niekonczace

uwidaczniajace sie  jedynie | sie kroplami farby
zmiana odcienia powtoki

Uktucia igta, | Pojedyncze uktucia igta Dos¢ liczne uktucia igta,
kratery pojedyncze kratery
Zmarszczenia, Bardzo nieznaczne drobne | Drobne zmarszczenia, nie-
specherzenia, zmarszczenia, niedopuszczalne | znaczna skdorka pomaran-
skdrka spekania, skorka | czowa,  niedopuszczalne
pomaranczowa, |pomaranczowa i specherzenia |spe-kaniaispecherzenia
spekania

powierzchniowe

b) Grubo$¢ powtoki

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN SO 2808:2000 [13]. Wyniki pomiaréw przy
prawidtowe] grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymdg, aby 90% wynikéw pomiaréow
wykazywato nie nizsza od wartosci nominalnej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ wartosé co
najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubos$¢ nie moze by¢ wieksza od dwukrotne;
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grubosci nominalnej, lecz nie wieksza niz 600 um. Liczbe punktéw pomiarowych nalezy okresli¢
zgodnie z PN-EN IS0 2808:2000 [13].

c) Przyczepnos¢ powtoki
Przyczepno$¢ powtok badana metoda odrywowa (pull-off] wg PN-EN ISO 4624:2004 [14]
powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 MPa. Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod,
nalezy uzupetni¢ zniszczona powtoke malarska tym samym systemem lakierowym, ktory
stosowano uprzednio przy malowaniu.
Nalezy przyja¢ 5 punktéw pomiarowych.

d) Twardo$¢ powtoki
Twardos¢ powtoki badana wg PN-ISO 15184 [15] powinna >1H.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1t (tona) zamontowanej balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. . Wymagania ogdlne” [1], pkt.8.

Odbidr robot jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 daty wynik pozytywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W tym
wypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci i przedstawic je
do ponownego odbioru.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:
— zamontowanie kotew,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowania ogniowe oraz warstw
malarskich: gruntowej i miedzywarstwy.
Odbiér tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00
.Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ., Wymagania
ogodlne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowe] obejmuje:
—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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oznakowanie miejsca robot,
zakup, transport i sktadowanie materiatéw,
zakup i dostarczenie pozostatych czynnikdéw produkcji,
montaz kotwy stalowej w betonie chodnika,
montaz stupkow balustrady do kotew,
wyregulowanie wysokosciowe i w planie balustrady,
wykonanie dylatacji balustrady,
wykonanie uszczelnien podstaw stupkow,
zabezpieczenie antykorozyjne balustrady przez ocynkowanie ogniowe i ewentualnie przez
doszczelnienie farbami,
wykonanie badan kontrolnych wg pktu 6,
oczyszczenie terenu robot.
Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca

pracy.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

10.

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza ST obejmuje réwniez:
roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1.

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2. PN-ENISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa
(cynkowanie jednostkowe]. Wymagania i badania

3. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

4. PN-5-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

5. PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

6. 1S0/DIS 8502-7 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéow. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Cze$¢ 7: Mozliwe do stosowania w warunkach
terenowych analityczne metody oznaczania olejéw i smaréw

7. PN-EN ISO 8502- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

3:2000 podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci

powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania [(metoda z tasma
samoprzylepna)

8. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych [
wytrzymatosciowych

9. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

10. 150 527-2:1993 Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test

conditions for moulding and extrusion plastics (Tworzywa sztuczne.
Okreslenie wtasnosci wytrzymatosciowych przy rozciaganiu. Czes¢
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13.
14.
15.
16.
17.

DIN 53505

PN-EN  ISO  8502-
9:2002

PN-EN 1SO 2808:2008
PN-EN IS0 4624:2004
PN-1S0 15184:2001
PN-H-74219:1980
PN-EN  13880-2:2004
(U)

PN-EN 1427:2001

10.3. Inne dokumenty
PB/TN-2/3, 2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie
PB/TN-2/4, 2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie
PB/TN-2/5,2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Katalog detali mostowych, GDDKIA, Warszawa, 2002/2004

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97

Procedura badawcza IBDiM nr SO-3

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2: Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych
tworzyw sztucznych)

Prifung von Kautschuk und Elastomerem - Harteprifung nach
Shore A und Shore D (Badania gumy i elastomerdw. Badanie
twardosci metoda Shore A | D)

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

Faby i lakiery. Sprawdzenie twardosci metoda otéwkowa

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania
Zalewy szczelin na goraco. Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia
penetracji stozka w temperaturze 25°C

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mieknienia.
Metoda pierscien i kula
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M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

M.30.02.00 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW MOSTOWYCH
M.30.02.01 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z
wykonaniem elementdw nawierzchnio-izolacji na bazie emulsji bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia roboét zwiazanych

z wykonaniem nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej
polimerami, a zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy:

e Przygotowanie podtoza pod nawierzchnio izolacje,
e Utozenie pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji,

e Utozenie drugiej warstwy nawierzchnio izolacji

1.4. Ogdlne wymagania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST DM-

00.00.00 ,Wymagania ogolne”.Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robo6t wg niniejszej

Specyfikacji powinny posiadac¢ Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM oraz stosowne atesty.
Stosowac mozna tylko materiaty przydatne do uzycia.

2.2 Emulsja
Kationowa emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami powinna charakteryzowac sie
nastepujacymi wtasciwosciami:
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Lp. VWhasciwosa Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
1 Zawartosc lepiszcza %% (rmfm) od 63 do 67 PN-EMN 13808:2005(U)
2 Lepkosc BTA f4 mm w % (rmfm) =15 EmA-99 lub
temperaturze 20T IUbBTA f2 mm od 35 do 80 PH-EMN 13808:2005(L)
w temperaturze 40T
3 Jednorodnosc, pozostalosc na % (mim) =02 Em#A-99
sicie 5§ mm
4 Sedymentacja po 5 dniach % (mim) =50 Em#A-99
5 Przyczepnosc do kruszywa % =85 EmaA-99
bazaltowego
3] Indeks rozpadu g/100g =120 EmA-99

2.3 Lepiszcze
Lepiszcze powinno charakteryzowac sie nastepujacymi wtasciwosciami:

Lp. Whasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
1 Penetracia 0,1 mm od 70 do 100 PN-EN 1426:2001
2 Temperatura migknienia T od 60 do 70 PM-EN 1426:2001
3 Temperatura lamliwosci T =15 PH-EN 12593:2004
4 Nawrdt sprezysty w 25T % = B0 WT EmA-99
5 Kohezja zmodyfikowang metodg | % =70 WT EmA-99
Wialit w temperaturze - 15T

2.4 Kruszywo

Kruszywo stosowane do nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
powinno by¢ kruszywem tamanym i spetniaé wtasciwosci zgodne z PN-EN 13043:2004.
Zastosowanie kruszyw o zwiekszonym ciezarze wtasciwym powoduje wzrost zuzycia o 20 - 25 %.
Drobne kruszywo powinno posiadaé wtasciwosci zgodne z normami obowiazujacymi w danym
kraju. Aktualnie w Polsce obowiazuje norma PN-B-11112:1996.

Warstwa dolna [mm] Warstwa nawierzchni
[mm]
2-4(5) 1-3
2-6 1-4lub2-4(5)
4-619) 2 -5 (6)
8-12 4-8

Zastosowanie kruszywo zwiekszonym ciezarze wtasciwym powoduje wzrost zuzycia o 20 - 25 %.
Drobne kruszywo powinno posiadac wtasciwosci zgodne z normami obowiazujacymi w danym
kraju. Aktualnie w Polsce obowiazuje norma PN-B-11112:1996.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet i maszyny do wykonania robét budowlanych

e Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochdd ciezarowy wyposazony w HDS),
$rodek transportowy wewnetrzny (np. wozek widtowy, paletowy, reczny).

e Do czyszczenia powierzchni betonowych chodnika stosowac sprzet zgodnie z SST

e Do czyszczenia powierzchni betonowych chodnika stosowac sprzet zgodnie z SST. Do
odpylania oczyszczonej nawierzchni stosowac sprezarke powietrza.

e Do uktadania nawierzchni stosowac : pace, kielnie, pace grzebieniowe. Roboty te
wykonuje sie recznie. .
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1, Transport materiatéw
Wytacznie w opakowaniach fabrycznych lub w cysternach przeznaczonych do przewozu emulsji
asfaltowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne”.
Wykonawca zobowiazany jest przy wykonywaniu robot do przestrzegania wymogow okreslonych
poprzez producenta preparatéw stosowanych do nawierzchni.

Nawierzchnio-izolacje mozna uktadaé na betonie po min. 7 dniach, pod warunkiem odpowiedniego
oczyszczenia powierzchni, przy stabilnej, bezdeszczowej pogodzie.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze po nawierzchni musi byé suche, odpylone , czyste, bez plam z olejéw i ttuszczow. Gtadkosé
powierzchni powinna odpowiadac gtadkosci betonu zatartego ..na ostro:. Dlatego najwtasciwiej jest
je przygotowac przez piaskowanie strumieniowo - $cierne, a nastepnie odpyli¢ sprezonym
powietrzem.

5.3 Utozenie nawierzchnio-izolacji

Na oczyszczona nawierzchni natozy¢ przy pomocy szczotki lub watka malarskiego warstw emuls;ji
iloéci 0,8-1,5 kg/m 2 ( zuzycie emulsji zalezy od wielkosci uzytego kruszywa), a nastepnie rozsypaé
warstw przemytego ttucznia odpowiedniego rodzaju na mokra emulsje w ilosci ok.8 kg/ m 2
nastepnie :

e lekko zwalcowac¢ powierzchni walcem typu ogrodowego,

e po catkowitym zwiazaniu emulsji i utwardzeniu warstwy ttucznia usunac jego
nadmiar

e natozy¢ kolejna warstwe emulsji w ilosci ok. 0,8-1,5 kg/m 2 , upewniajac sie, ze
emulsja zostata rozprowadzona doktadnie i rownomiernie, - na wilgotno$¢ emulsje
natozy¢ przemyty ttucze odpowiedniego rodzaju wilosci 12 kg /m 2,

e catos¢ doktadnie zawalcowag,

e po catkowitym utwardzeniu nawierzchni usunaé zbedny ttucze,

Aby zapewnic estetyk wykonania linie rozgraniczajace nalezy odcia¢ tasmami
maskujacymi, ktérego zakonczeniu prac nalezy usunac. Emulsji nie wolno naktadaé przy
pomocy pomp ani rozpylaczy normalnie wykorzystywanych przy budowie drég. Emulsja
mogtaby zatka¢ pompe, trwale ja uszkadzajac.

5.4 Doboér wielkosci ttucznia
Warstwa dolna [mm] Warstwa nawierzchni [mm]
2-4(5) 1-3
2-6 1-4lub2-4(5)
4-61(9) 2 -5 (6)
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8-12 4-8

Zastosowanie kruszyw o zwiekszonym ciezarze wtasciwym powoduje wzrost zuzycia o 20 - 25 %.
Drobne kruszywo powinno posiadac wtasciwosci zgodne z normami obowiazujacymi w danym
kraju. Aktualnie w Polsce obowiazuje norma PN-B-11112:1996.

55 Warunki uktadania nawierzchni

Emulsje mozna naktadac wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie i Sredniej dobowej temperaturze
nie nizszej niz 10 o C 9 w ciagu doby nie moze spas¢ ponizej 0° JW czasie miesiecy letnich
powierzchnia nadaje sie do uzytku po 24 godzinach. Wiosna i jesienia czas schniecia bedzie
odpowiednio dtuzszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna (STWiORB), dokumentami odniesienia i
poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Kontroli podlegaja kolejno:

e przedtozone przez Wykonawce dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow
(deklaracje i/lub

e certyfikaty zgodnosci z norma lub aprobata techniczna, karty katalogowe, instrukcje
montazu, Swiadectwa jakosci itp.), w  zakresie ich zgodnosci
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i dokumentami odniesienia,

e poszczegdlne materiaty i produkty poprzez ocene wygladu zewnetrznego elementéw
drewnianych i materiatow pomocniczych w zakresie braku uszkodzen
mechanicznych (wgniecenia, wygiecia, skrecenia, ztamania, zawilgocenie itp.)

e poprawno$¢ montazu w zakresie geometrycznej zgodnosci z dokumentacja
projektowa, sprawdzenie wymiardow,

e poprawnos¢é montazu w zakresie ilosci i rodzaju mocowan oraz typow tacznikow
mechanicznych,

e poprawnos¢ montazu w zakresie doktadnosci wykonania (réwnos¢ ptaszczyzn
i powierzchni).

Wykonawca zapewni konieczne $rodki techniczne i personel do kontroli jakosci robét w tym
rusztowania lub pomosty robocze, przyrzady pomiarowe (niwelatory, taty, przyrzady miernicze itp.).
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia.

Jesli wszystkie skontrolowane materiaty i czynnosci uznano za prawidtowe, roboty budowlane
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa balustrady z drewna litego jest 1 m2 wykonanej nawierzchni.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzic¢ protokoty odbioru robét ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne

z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz normami i
przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny stanowi potwierdzenie wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy o
roboty budowlane oraz dokumentami odniesienia.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

e dokumentacja projektowa,

e dokumentacja powykonawcza,

e Dziennik Budowy,

e protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e dokumenty potwierdzajace prawidtowos¢ i jako$¢ wbudowanych materiatow.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa wykonania i montazu elementdéw nawierzchni uwzglednia: zapewnienie
niezbednych srodkow produkcji - zakup i transport materiatéw, projekt montazu; montaz
elementow; zabezpieczenie iimpregnacja elementdw drewnianych jak rowniez uporzadkowanie
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumenty odniesienia:
[11  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
[2]  wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j,
[8]  aprobaty techniczne,
[4]  certyfikaty,
[5] normy wedtug listy ponizej,
[6]  certyfikaty/deklaracje zgodnosci z normami/aprobatami technicznymi,
[7] instrukcje, katalogi, poradniki producentdw zastosowanych materiatow,
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M.33.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.33.01.01 ROZBIORKA DREWNIANEGO USTROJU NOSNEGO WRAZ Z PODPORAMI ORAZ
PRZEPUSTU RUROWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z rozbiodrka istniejacego mostu.

1.2.Przedmiot SST [robé6t budowlanych):
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamdwienia sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z rozbiérka ustroju nosnego oraz podpér istniejacego mostu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwiazanych z
rozbiérka elementéw mostu i obejmuje:

e rozebranie balustrad,

e rozebranie ustroju nosnego,

e rozebranie podpdr

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt.1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa oraz SST.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 , Wymagania ogdlne”, pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidérka mostu. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem:

e pity do drewna;

e pity do metaly;

e mtoty do betonu;

e tomy, dzwignie;

® siekiery;

e klucze maszynowe;
e dzwig i samochod.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”, pkt.4.
4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu

Materiat z rozbidrki nalezy przewozic¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiardw
tadunku i innych parametrdéw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robat

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.5.

Ponadto wszystkie obiekty i urzadzenia, znajdujace sie w bezposredniej bliskosci rozbieranych
elementéw i nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.2. Opis wykonania robat

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ w wiekszosci recznie. Podstawowym narzedziem do
rozbiorki elementdw mostu sa elektryczne lub spalinowe urzadzenia mechaniczne.

Wszystkie bezuzyteczne elementy i materiaty rozbiérkowe powinny by¢ doktadnie zebrane z
obszaru rozbiorki i wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora. Szczegélnie podczas
rozbiorki elementdw mostu nad rzeka nalezy zwrdcié¢ uwage, aby materiaty powstate z rozbiérki
nie pozostaty w korycie rzeki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.é.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
e kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych;
e stopnia ewentualnego uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych;
e iloSci i miejsca transportu materiatdw rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr kwadratowy (1 m2) usunietego obiektu mostowego.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga
jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia

Inwestora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.8.
9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 rozebranego obiektu mostowego obejmuje:
e rozbidrke reczna i/lub mechaniczna elementéw mostu;
e odwiezienie materiatu z rozbidrki na wskazane miejsce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[2] Instrukcja DP-T o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP, Warszawa, 1989.

[3] Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu, GDDP, Warszawa, 1993.
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M.34.00.00 ROBOTY POZOSTALE
M.34.12.01 POWYKONAWCZA INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwiazanych z pomiarami powykonawczym

1.2.Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwiazanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanego zadania.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu pomiaréw
powykonawczych zrealizowanego zadania i obejmuja wykonanie petnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.3 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Dziatka (zwana tez dziatka gruntu) - ciggty obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny,
pod pojeciem ,dziatka” rozumie sie tez czes¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu, albo
scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozona czesc¢ tej nieruchomosci.

- Dokumentacja formalno - prawna - zbiér dokumentéw (materiatéw) niezbednych w celu
nabywania nieruchomosci.

- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatéw] powstatych w
wyniku

geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

- Linia graniczna- linia oddzielajaca tereny bedace przedmiotem odrebnej wtasnosci (sktada sie
najczesciej z odcinkéw prostych taczacych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej
nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu
granicznym, ktéry wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci).

- Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) - zbiér informacji (wraz z opisem) o
przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkdw. Jest mapa numeryczna, a jej edycje stanowia
mapy obrebowe o kroju arkuszowym, mapa katastralna stanowi cze$¢ sktadowa katastru
nieruchomosci.

- Mapa numeryczna - zbidr danych stanowiacych numeryczna reprezentacje mapy graficznej,
dogodna do przetwarzania komputerowego.

- Mapa zasadnicza- wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéow ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntow
i budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

- Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktdw, ktorych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

- Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

- Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna [(pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardéw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.
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- Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, a takze podziemne budowle, takie jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki itp.

- Znak graficzny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty
element zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

- Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sa w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetniajac
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualnie odstepstwa
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2 Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

- jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne

- jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokosciowe - gtowice metalowe

- jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny
posiadaé wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3 Prace kartograficzne

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie,
tusze itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe
dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne. Materiaty stosowane do sporzadzania
opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowa¢ stata, ciagta w czasie, wysoka doktadnos$¢
kartometryczng przedstawionego na nim opracowania [(materiat praktycznie niepodlegajacy
deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadac
standardom informatycznym.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagniecie
wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

3.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i
wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe
powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.
Dotyczy to zardéwno teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych,
ploteréw itp. jak i prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢, stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzony.
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3.3. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet
o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20°° oraz odlegtosci 10 mm +10
mm/km

- nasadki dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegtoséci 10 mmz 10 mm/km

- teodolity o doktadnosci pomiaru katow 20°°

- niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4, Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. .. Wymagania ogélne” punkt 4
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne zasady wykonania robdt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
punkt 5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow budowlanych w tym dokumentacja
geodezyjnokartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie 20 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie powinna zawiera¢ réwniez dane umozliwiajace wniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkdw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy |
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego [(wszelkie polecenia i uzgodnienia z
Zamawiajacymi, a wykonawca wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania
prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji, (jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one zgtoszeniu), a nastepnie po ich
zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna
kierowac¢ i sprawowac nad nimi bezposredni nadzoér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1 Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiazany jest zapoznaé sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z
Zamawiajacym  uzgodnienia  dotyczace  ewentualnych etapdéw  wykonania  pomiardw
powykonawczych.

5.2.2 Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych obiektéw budowlanych, powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy
geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej] oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku
stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczego6lna uwaga ustalic:
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- klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiardéw powykonawczych

Rodzaje uktadow wspotrzednych i poziomdw odniesienia,

- zakres i sposob aktualizacji dokumentdw bazowych znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o
wyniki pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegotowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:

- ogdlne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw
oraz aktualizacje opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

- wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il
klasy oraz osnowy pomiarowe;j.

5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzyé wznowiona lub zatozona osnowe, a nastepnie wykonac
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe”, mierzac
wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa tj.:

- granice ustalone wedtug stanu prawnego

- kilometraz drog

- znaki drogowe

- punkty referencyjne,

- obiekt mostowy

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,

- rowy (w petnym zakresiel,

- studnie,

- przekroje poprzeczne co 20 -50 m,

Odszukac i wznowic stabilizacje punktdw granicznych pasa drogowego,

- inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie). Przy wiekszych obiektach moga byé stosowane takze metody mieszane tzn.
fotogrametryczne dla tresci ogdlnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementdw.

5.4. Prace kameralne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe wykonac¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci
na mape zasadnicza oraz katastralna nalezy wykona¢ przy pomocy ploterow. Wtérnik mapy
zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.. Wykonac¢
wykaz zmian danych ewidencyjnych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-
3. .Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla wykonawcy

2) Dokumentacje techniczna przeznaczonga dla Zamawiajacego

3) Dokumentacje techniczna dla o$rodka dokumentacji.
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Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérym mowa w punkcie 3 oraz forme dokumentéw
nalezy uzgodnic z osrodkiem dokumentacji.

5.4.3. Sktad dokumentacji dla zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego, stanowi jeden z dokumentdw odbioru
prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracja stron. Dla
Zamawiajacego nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

1) Sprawozdanie techniczne,

2] wtoérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2.
poswiadczony przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej,

3) kopie wykazéw wspotrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspétrzedne punktow granicznych
w postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,

4) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

5) kopie opisow topograficznych

6) kopie szkicéw polowych

7) dyskietke (ptyte CD) z mapa numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,

8) kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” punkt 6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach
realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na
biezaco zapewniata mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania
nieprawidtowosci mogacych mieé¢ wptyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej
koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca [(osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiazek sporzadzi¢ protokét, ktéry bedzie stanowit
jeden z dokumentow do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace
zostaty wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace te winien wykonaé¢ we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez wykonawce,
Zamawiajacy moze powotac we wtasnym zakresie inspektora nadzoru.

7.0bmiar robét

Ogdlne Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
punkt 7. Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje
wykonawca w obecnosci Zamawiajacego.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. ., Wymagania ogdlne”
punkt 8. Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji] w catoséci.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na
pismie. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowiacymi podstawe do odbioru prac sa:

- zawiadomienie przekazane przez wykonawce o zakonczeniu prac,

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,
- sprawozdanie z wykonania prac,
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- skompletowana dokumentacja dla Zamawiajacego,
- protokot wewnetrznej kontroli,
- zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania prac
wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi,
ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny
termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokét koncowy odbioru prac. Zasady rekojmi,
wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego przenosza sie odpowiednio na opracowania geodezyjne
objete zamoéwieniem.

9. Podstawy ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
punkt 9 Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sa
cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

- wszystkie prace objete wymaganiami SST

- koszt materiatow wraz z kosztami zakupdw,

- koszt transportu i sprzetu,

- koszty posrednie [ w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za
zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),

- zysK,

- podatki - zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W cene jednostkowa nalezy wliczy¢ wszystkie niezbedne materiaty oraz czynniki do wykonania
robét.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 200 r.
z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6Zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838, z 2001 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133])

Rozporzadzenie ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)

PN-N-02207:1986(PN-86/N-02207) Geodezja, Terminologia

PN-N-02251:1987(PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia
PN-n-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.
PN-N-99252: 1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia

Instrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji im Kartografii lub Gtéwnego Geodety
kraju:

0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
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0-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma

G-2 - WysokosSciowa osnowa geodezyjna

G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji

G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

G-5 - Ewidencja Gruntdéw i budynkdw

K-l - Mapa zasadnicza- 1979 r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg
tych przepisow)
K-1 - System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995 r. (tylko do aktualizacji

istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

K-1 - Mapa zasadnicza - 1998 .

G-1.9 - Katalog znakdw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

G-1.5- Szczegoétowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow
G-3.1. Osnowy realizacyjne

G-3.2. - Pomiary realizacyjne

K-1.2. - Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja



