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1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Plan orientacyjny

S

Mbynki

1.1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na realizacje inwestycji oraz realizacja zamierzenia budowlanego (zadania) pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr

109056E na odcinku Siemkowice — Bugaj Lipnicki”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie i uzyskanie wszelkich dokumentoéw zezwalajgcych na prowadzenie robot
budowlanych dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego tj opracowanie niezbednej dokumentacii
technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami administracyjnymi oraz dokonanie
zgtoszenia rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym.

Etap Il - wykonanie rob6t budowlanych wraz z oznakowaniem drogi w oparciu o przyjetg przez
Zamawiajacego dokumentacje techniczng oraz wykonanie dokumentacii i inwentaryzacji powykonawcze;.

Dtugosci planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi 2200 m.
Nie przewiduje si¢ rob6t na terenach zamknietych.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych
dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, oraz skuteczne zgtoszenie robot budowlanych lub uzyskanie
pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w imieniu Zamawiajgcego. W ramach realizowanej
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dokumentaciji projektant opracuje réwniez projekt organizacji ruchu na czas robét i projekt statej organizacii
ruchu wraz z ich zatwierdzeniem i wdrozeniem. Ponadto Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek i uzyska
decyzje na usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowang inwestycjg (w razie koniecznosci uzyska
rowniez zezwolenie na usuniecie gniazd) i opracuje plan nasadzen zastepczych, stanowigcy zatgcznik do ww.
wniosku w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

b) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca w razie konieczno$ci zapewni:

o Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkow,

e Nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

o W razie konieczno$ci nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdinych przepisow
oraz decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Szczegbtowy proponowany zakres robét jest przedstawiony w dalszej cze$ci PFU i na zataczniku graficznym.

Pokazang w koncepcji trase wraz z elementami drogi nalezy traktowac jako propozycje, jakg mozna byto
przedstawi¢ na etapie koncepcji. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego ustalenia przebiegu drogi
oraz technologii jej wykonania na etapie projektu budowlanego.

1.1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowosciach Siemkowice, tukomierz i
Bugaj Lipnicki. W uktadzie sieci drogowej stuzy do obstugi komunikacyjnej mieszkafncow sasiadujacej
zabudowy oraz stanowi facznik miedzy miejscowosciami Siemkowice — Bugaj Lipnicki. Droga krzyzuje sie z
drogg powiatowg nr 3504E.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego wynosi ok. 11-15 m. W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia
bitumiczna o szerokosci ok. 5,0 m z poboczami gruntowo-ttuczniowymi. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy
przydrozne zamulone w réznym stopniu. Pod drogq zlokalizowane sg 3 przepusty (2 przepusty w ciagu rowdw
melioracyjnych i trzeci w ciggu rzeki Wierznicy). Zjazdy do dziatek sasiednich majg nawierzchnie gruntowe,
ttuczniowe i z kostki brukowej. W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie: sie¢
wodociggowa, linia teletechniczna, kanalizacja sanitarna, przytacza energetyczne. W ciggu drogi
zlokalizowane sg 2 przystanki wyposazone w wiaty przystankowe i 2 kapliczki.

1.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
drogi gminnej i innych drég publicznych w obszarze przedmiotowego pasa drogowego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Projektowana przebudowa drogi przebiega¢ bedzie w istniejacym pasie drogowym.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczeg6lno$ci
nastepujace roboty:

e geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

e ochrona punktdw pomiarowych zlokalizowanych na terenie robot (uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt),

e rozbiorke elementow drogi (frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiérka nawierzchni zjazdow,
rozbiorka przepustow, znakéw drogowych, wiat przystankowych, ogrodzen) wraz z odwozem
materiatéw z rozbiérki, odpady Wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie,
destrukt bitumiczny przewiduje sie wykorzysta¢ na pobocza i zjazdy,



wykonanie robdt ziemnych, w tym korytowanie pod projektowane nawierzchnie jezdni, drogi dla
pieszych, drogi dla pieszych i roweréw oraz zjazdéw, wykopy pod przepusty i
odmulenie/wykonanie rowow przydroznych i rowoéw melioracyjnych,

przebudowa przepustow pod przedmiotowg drogq i zjazdami, wykonanie rowdw krytych

wykonanie petnej konstrukcji jezdni lub poszerzenie jezdni istniejacej, wykonanie drogi dla
pieszych, drogi dla pieszych i roweréw, zjazdow oraz poboczy,

wykonanie w razie konieczno$ci ciekdéw betonowych,
ustawienie kraweznikow betonowych oraz obrzezy chodnikowych w rejonie zjazddw,

w razie konieczno$ci przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen odwadniajacych (rowéw) i wykonanie nowych
rowow przydroznych dla skutecznego odprowadzenia wody z przedmiotowego odcinka pasa
drogowego wraz z rowow melioracyjnych, stanowigcych odbiorniki wod,

usuniecie z pasa drogowego drzew i krzewdw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg wraz z
uzyskaniem wiasciwego zezwolenia na ich usuniecie,

wykonanie nasadzen zastepczych drzew zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i uzyskanym zezwoleniem na ich usuniecie,

przestawienie wiat przystankowych,
przebudowa ogrodzenia kapliczki,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi gminnej wraz ze skrzyzowaniem z drogg,
powiatowg oraz wyposazenie drogi w niezbedne urzadzenia BRD,

po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu w maksymalnym stopniu przywracajacym stan
otoczenia obiektu, petna rekultywacja terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,
plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji,
montaz tablic informacyjnych informujgcych o dofinansowaniu uzyskanym przez Zamawiajgcego.

Droga powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022

poz. 1518),

Przyjete parametry techniczne planowanej do przebudowy drogi gminnej:

dtugo$¢ odcinka 2200 m (dodatkowo zakres wigczenia do istniejacej drogi gminnej dtugosci ok.
10 m)

klasa drogi - L (lokalna)

kategoria ruchu — KR 1

predkos¢ projektowa — Vp -40 km/h
liczba jezdni -1

przekroj jezdni 1/2

szeroko$¢ jezdni 6,0 m

przekrdj jezdni jednostronny 2%
szeroko$¢ poboczy min. 0,50 m
pochylenie poprzeczne pobocza — 8%



- szerokos¢ drogi dla pieszych — 1,8 m
- szerokosc¢ drogi dla pieszych i roweréw — 2,5 m
- pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerdw — 2 %

- oddzielenie jezdni od drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerdw separatorami gumowymi z
tasma odblaskowg

- - niweleta umozliwiajgca powierzchniowy sptyw wod opadowych i dostosowana do terendw
przylegtych w tym bram/furtek

- urzadzenia odwadniajace zapewniajace skuteczne odwodnienie drogi.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztow realizacji i
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego przyjetej koncepcji rozwigzania projektowego w tym rozwigzan
technicznych. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlano-
wykonawczego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe
decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robét budowlanych Wykonawca
uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego —
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystapienie o
odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz niezbedna dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢
wymagania niezbedne do uzyskania zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robot bez sprzeciwu lub
ostatecznego pozwolenia na budowe a przed ztozeniem odpowiedniego wniosku do Starostwa Powiatowego
zostanie przedstawiona do zatwierdzenia na 14 dni Zamawiajgcemu.

1.1.6 OgdIne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana przebudowa odcinka drogi gminnej ma na celu poprawe warunkdw ruchu drogowego, w tym
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazddw, pieszych i rowerzystow, oraz ma wptyng¢ na poprawe
funkcjonalnosci i wygladu drogi oraz jej otoczenia. Opracowane rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji
nie powinna ogranicza¢ dostepnosci terenu przylegtego do drogi publicznej. Wykonanie robdt budowlanych i
oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu
zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane
Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania
zgody na takie odstepstwo zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacji
inwestycj.

1.1.6.1 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszej tabeli przedstawiono w sposéb orientacyjny przewidziane do wykonania powierzchnie
elementdw drogi wraz ze zjazdami oraz dtugo$ci przepustow pod zjazdami.



Szacunkowe zestawienie powierzchni i Wielko$¢ mozliwych
dtugosci przepustow przewidzianych przekroczen
dla minimalnego zakresu robot
Jezdnia bitumiczna + skrajnia 13285+1450 m? 1%
bitumiczna
Pobocza z destruktu bit. lub ttucznia 990 m2 10%
kamiennego
Droga dla pieszych bitumiczna 1235 m? 1%
Droga dla pieszych i rowerdw 3725 m? 1%
bitumiczna
Chodniki / dojécia z kostki brukowej 33 m? 5%
(rozbidrka i odtworzenie)
Chodniki / doj$cia z kostki brukowej 5 m2 5%
Zjazdy bitumiczne 187 m2 5%
Zjazdy z destruktu bit. lub tlucznia 340 m? 10%
kamiennego
Zjazdy z kostki brukowej 190 m2 5%
Zjazdy z kostki brukowej (rozbiorka i 65 m2 5%
odtworzenie)
Przepusty pod zjazdami @300-400 320 m 5%
Rowy kryte min. @400 215m 5%

Nie dopuszcza si¢ zmniejszenia parametrow technicznych elementéw drogi czy w/iw powierzchni lub
dtugosci bez zgody Zamawiajacego. Kazda taka zmiana musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego, a
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ powdd wymaganego zmniejszenia.

Nie ogranicza si¢ wielkosci mozliwych przekroczen, przy czym wystapienie przekroczen w granicach
okreslonych w w/w tabeli nie bedzie podstawg do roszczen dla przysztego Wykonawcy (w szczegolnosci
zmiany warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych). W przypadku wystapienia
koniecznosci przekroczen powyzej granic wskazanych w powyzszej tabeli, skutkujgcych zamiarem
wystapienia Wykonawcy o zmiane zapiséw Umowy, nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic¢
Zamawiajgcego.




1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzaciji wiasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
e wynikami opracowan wiasnych,
e zapisami niniejszego PFU,
e zatgczonymi wynikami badan geologicznych,
e zalgczong koncepcjg zagospodarowania terenu,
e 0golnodostepnymi materiatami, dokumentami, danymi z osrodkow geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze parametry techniczne, ilosci lub rodzaj rob6t przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w PFU i przedmiocie zamdwienia mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentaciji projektowej, na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, wiedzy technicznej, warunkow
technicznych. Zmiany te wymagajq akceptacji Zamawiajacego. Rdwnocze$nie wprowadzone zmiany nie bedg
powodowaty zwigkszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia terminu realizacji zadania.

Wykonawca w wycenie robdt uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do
jego wykonania, rowniez te nie wymienione wprost w PFU, a w szczegdlno$ci koszty wszystkich robot, bez
ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie zakresu robot towarzyszacych stanowig ryzyko Wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe. Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowiazek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatacznikami oraz dokonaé wizji lokalne;.
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ i skosztorysowac¢ wszystkie prace i
elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ w szczegoino$ci zasady i warunki podane w:
e Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2024 poz. 320 ze zm.),
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e niniejszym PFU,

uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.
Powyzsze nie wylgcza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu
sktadania ofert.

llekro¢ w PFU podany jest zakres prac, nalezy je traktowac jako zakres minimalny, a ewentualna
konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych (towarzyszacych) nie moze by¢ podstawg dochodzenia roszczen
ze strony Wykonawcy, w szczegolno$ci w zakresie zmiany warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji rob6t budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i mogq
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych i ciektych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow
pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,
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powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z faza realizacji bedg miaty
charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Wykonawca powinien dazy¢ do
minimalizacji w/w ucigzliwo$ci poprzez np. wtaciwg organizacije robét czy zastosowanie nowoczesnego
sprzetu.

1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow. Wycinke wraz z odwozem materiatu ze $cinki Wykonawca
uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do wykorzystania
na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace architektury nie dotycza.
1.2.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Zakres i dobor konstrukcji elementéw drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Propozycja rozwigzan
konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez
Zamawiajgcego.

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w
przypadku polepszenia w szczegolnosci:

e trwatosci nawierzchni;
e  parametrow uzytkowych;
e  Dbezpieczenstwa ruchu drogowego.

Konstrukcje nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i roweréw wraz ze skrajnia
oraz zjazdami bitumicznymi nalezy zaprojektowac i wykona¢ w nastepujacej konstrukcii:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 16 cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm.

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

- w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W min. gr. 2 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 16 cm — na poszerzeniach

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm - na
poszerzeniach

Wybér konstrukcji drogi nalezy do Projektanta, ktory przy wyborze powinien uwzgledni¢ warunki terenowe
| gruntowe.
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowg
w ilosci min. 0,5 kg/m? (podbudowe) i 0,3 kg/m?2 (w-we wigzaca).

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonac z uwzglednieniem aktualnych
wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | — zatacznik do
zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. |l — zatgcznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia
09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do
zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm krajowych.

Pobocze nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z destruktu bitumicznego lub ttucznia
kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm.

Zjazdy i chodniki z kostki brukowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w nastepujacej konstrukii:
- kostka brukowa betonowa czerwona gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 gr. 25 cm z betoniarni.

Zjazdy z kostki brukowej zaprojektowac od strony jezdni i drogi pieszych i roweréw w krawezniku
betonowym najazdowym 15x22 cm na fawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15, boki zjazdow
wykona¢ w obrzezu betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 a od strony posesji
zjazd wykona¢ w krawezniku 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy z destruktu bitumicznego lub tlucznia kamiennego nalezy zaprojektowac i wykona¢ w
nastepujacej konstrukii:

- destrukt bitumiczny lub ttuczen kamienny 0/31,5 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm.

Przepusty pod droga nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur PEHD srednicy wynikajacej z obliczen
zlewni. Nalezy spetni¢ warunek minimalnej sztywnosci obwodowej SN 12 kN/m2 lub wyzszej. Scianki czotowe
dla przepustow nalezy zaprojektowac i wykonac jako zelbetowe. Rury nalezy posadowi¢ na tawie z kruszywa
naturalnego gr. min. 30 cm. Nad przepustem nalezy zastosowac geosiatke polipropylenowg na dtugosci min.
om.

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykonac z rur PP korugowanych lub PEHD $rednicy
300-400 mm. Srednice przepustow nalezy przyjaé na podstawie z obliczen zlewni. W przypadku zastosowania
rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢
warunek minimalnej sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m? lub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu nad
przepustem. Scianki czotowe dla przepustéw nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako zelbetowe $cianki proste
lub sko$ne dostosowane do $rednicy przepustdw. Rury nalezy posadowi¢ na tawie z kruszywa naturalnego gr.
min. 20 cm.

Umocnienia skarp rowow w razie koniecznosci nalezy wykona¢ z ptyt azurowych na podsypce
cementowo-piaskowej gr. min. 5 cm z wypetnieniem otwordw zaprawg cementowg, korytkiem betonowym lub
innymi materiatami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego / Inspektora nadzoru .

1.2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w maksymalnym stopniu przywracajacym stan otoczenia
obiektu przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

1.2.5. Wymagania dotyczace wyposazenia
Elementami wyposazenia drogi beda;
a) Droga dla pieszych
Wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej w km 0+945+1+646 nalezy przewidzie¢ chodnik jednostronny o
szerokosci 1,8 m i nawierzchni bitumicznej.
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b) Droga dla pieszych i roweréw

Wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej w km 1+646+3+140 nalezy przewidzie¢ droge dla pieszych i
rowerdw jednostronnie o szerokosSci 2,5 m i nawierzchni bitumiczne;.

c) Pobocza

Wzdtuz przedmiotowej drogi nalezy przewidzie¢ jednostronne pobocze ulepszone destruktem lub
ttuczniem kamiennym o szeroko$ci min. 0,50 m.

d) Rowy przydrozne

Nalezy dokona¢ konserwacji lub wykonania nowego rowu przydroznego jednostronnego wzdtuz catego
odcinka drogi. Gtebokos¢ rowu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m i powinna zapewnia¢ odptyw wéd do
rowdw poprzecznych (melioracyjnych) lub rzeki. Ponadto w ciggu rowu nalezy wykona¢ przepusty pod
zjazdami. Skarpy rowu w razie koniecznosci nalezy umocnic.

e) Kanalizacja deszczowa i rowy kryte

Przewiduje sie wykonanie odcinkow rowéw krytych. Rurociggi zaprojektowaé z rur HDPE lub PP
(dwuwarstwowe) o sztywnosci obwodowej SN8KN/m2. Nalezy przyja¢ minimalng srednice rur 400 mm.

Wioty rowow krytych powinny by¢ wyposazone w studnie osadnikowo-wlotowe $rednicy minimum 1000
mm.

f) Scieki betonowe, odwodnienie liniowe, $cieki przykraweznikowe

Wzdtuz odcinka wyposazonego w réw kryty nalezy w razie konieczno$ci przewidzie¢ montaz Scieku
betonowego z odprowadzeniem do rowu otwartego.

g) Oswietlenie
Nie przewiduje sie.

h) Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduije sie.

i) Skrzyzowania

Planowana trasa drogi krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 3504E. Zakres prac w obrebie skrzyzowania
przewiduje sie jako wykonanie jezdni z tukami skretu wraz z poboczami szeroko$ci 1,0 m. Do drdg
wewnetrznych dobiegajacych do drogi gminnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zjazdy zwykte bitumiczne z
tukami skretnymi.

j) Przebudowa zjazdow

Do dziatek sasiadujacych z pasem drogowym drogi gminnej przewiduje sie budowe/przebudowe zjazdow
zwyktych wskazanych na planie sytuacyjnym. Do dziatek zabudowanych nalezy wykonac zjazdy z kostki
brukowej a do dziatek niezabudowanych zjazdy z destruktu bitumicznego lub ttucznia kamiennego.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazddw:
e szeroko$¢ nawierzchni nie mniejsza niz wskazana na planie sytuacyjnym,
e przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5m:1,5m.

Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Jednak w przypadku
istniejacego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dostosowac.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy budowa/przebudowa zjazdéw wskazanych na planie. Zakres budowy/przebudowy zjazdow
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

k) Przepusty pod droga
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W ciggu przedmiotowej drogi nalezy zaprojektowa¢ wymiane/przebudowe wskazanych na planie rur
przepustowych na rury z tworzywa sztucznego SN 12 kN/m2 o $rednicy wynikajacej z obliczen zlewni wraz z
umocnieniem wlotow i wylotéw $ciankami zelbetowymi.

I) Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi

W ciggu projektowanego rowu nalezy zaprojektowa¢ wymiane wskazanych na planie rur przepustowych z
tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej 300-400 mm wraz z umocnieniem wlotdw i wylotéw $ciankami
prefabrykowanymi.

m) Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia BRD
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i wdrozy¢:
e projekt statej organizacji ruchu,
e projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac jako cienkowarstwowe zgodnie z wymogami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Przewiduje sie co najmniej oznakowanie:
e krawedziowe oddzielajace jezdnie od drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych
e przejazddw dla rowerzystow przez drogi wewnetrzne
e drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i roweréw (P-23 i P-26)
e oznakowanie skrzyzowania z drogg powiatowa (linie P-13 i P-4)

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykonac jako kompleksowe oznakowanie drogi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.). Nie dopuszcza si¢ pozostawienia znakdw istniejacych. Wykonanie
docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych znakow oraz montaz nowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywac wytgcznie znakdw nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakow i
innych materiatdw uprzednio zdemontowanych.

Urzadzenia BRD nalezy przewidzie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W miejscu wystepowania
obiektow inzynierskich nalezy zaprojektowac stalowe bariery ochronne N2W2 oraz balustrady U-11a. Ponadto
w pasie skrajni miedzy jezdnig a drogq dla pieszych i drogq dla pieszych i rowerdéw nalezy przewidzie¢ montaz
separatoréw gumowych co ok. 5 m.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Staroste Powiatu.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem,
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

n) Urzadzenia ochrony sSrodowiska
Nie przewiduje sie.

0) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z
droga

Wykonawca robét na etapie ofertowania powinien przeanalizowa¢ wystepowanie kolizji z sieciami
infrastruktury i ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci. Przebudowe kolizji nalezy
wykona¢ w oparciu 0 uzyskane warunki i uzgodniong dokumentacije z wtascicielem sieci uzbrojenia terenu.
Przy projektowaniu nalezy dgzy¢ do rozwigzan ograniczajacych konieczno$¢ przebudowy uzbrojenia nie
zwigzanego z drogq tylko do niezbednych przebudow.
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Hydranty zlokalizowane w pasie korony drogi nalezy przestawic.
W razie koniecznosci kable elektryczne lub teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

p) Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

W ciggu rowow melioracyjnych nalezy wykona¢ przebudowe przepustow oraz jego odmulenie na
dtugosci koniecznej dla skutecznego odptywu wody z pasa drogowego. Ponadto przepust pod drogg w
ciggu rzeki Wierznicy nalezy oczysci¢ a w korycie rzeki wykona¢ wyloty rowdw krytych.

q) Kanat technologiczny

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do ztozenia wniosku o odstepstwo od budowy kanatu
technologicznego. Wykonawca dotozy wszelkich staran do uzyskania odstepstwa. Je$li Wykonawca nie
uzyska ww. odstepstwa, Wykonawca powinien wykonac¢ kanat technologiczny w ramach umowy podstawowe;.

1.2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej przebudowy drogi

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

W zakresie dokumentaciji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogéine:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robot bez
sprzeciwu i realizacje robdt.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

Szata graficzna powinna powinna zapewnic¢ czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci.
llos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Rysunki bedg
wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac nadzor
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentaciji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodno$ci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowej,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.
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Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegac beda weryfikacji
prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodno$ci z obowigzujacym prawem i
niniejszym PFU.

Wykonawca nie bedzie mégt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentaciji projektowe;.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdInoSci przekazania opracowan
projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawy lub
materiatu wyjsciowego do wykonania innych opracowan projektowych, innym wykonawcom
jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, stronom trzecim
bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych.

Do obowigzkdw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowg inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych z
dokumentow planistycznych gmin, zasobow zarzadcow i administratoréw obiektow i urzadzen,
archiwdw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsigwziecia,

sporzadzenie mapy do celdw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania projektu
budowlano-wykonawczego, materiatdw do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji i
zezwolen,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu i
istniejgcych obiektow i urzadzen,

uzyskanie warunkdw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na

budowe/ zgtoszenia robdt (Wykonawca na kazdym etapie korespondencii z urzedami i
instytucjami przedtozy do wiadomo$ci kopie pism Zamawiajgcemu)

sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje obiektéw budowlanych,
sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robot,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWIORB) Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania:
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Wymaga sie przygotowania STWiORB dla kazdego asortymentu robot.

W treSci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU.

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla materiatow i
robot, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancii,
ograniczania zakresow realizacji odcinkdw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.).

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy kierowac sie
wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne
na dzien opracowania STWiIORB.

W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiIORB opierajac sie na
zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach
dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Nalezy opracowac nastepujace ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

projekt koncepcyjny - 1 egz.

projekt budowlany ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami - 2 egz. (w tym 1 egz. opieczetowany
przez Starostwo Powiatowe)

kosztorys powykonawczy - po 1 egz.,
projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.,
projekt czasowej organizacji ruchu - 1 egz.,
STWIOR - 1 egz.

Ponadto przedmiotowg dokumentacje nalezy Zamawiajacemu przekaza¢ w wersji elektronicznej na
nos$niku CD umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej, w plikach o formacie
.pdf oraz w plikach jak nizej:

wszelkie rysunki opracowan objetych niniejszym postepowaniem, w plikach w formacie *.pdf,

wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
zbiorcze zestawienie kosztow, itp. objete niniejszym postepowaniem w plikach o formacie .doc
lub .xls,

wszelkie przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie objete niniejszym postepowaniem w plikach o
formacie .xIs lub doc.

Termin i sposéb przekazania w/w dokumentéw Zamawiajacemu zostang okreslone w dokumentach
kontraktowych.

1.2.7 Wymagania dotyczace materiatow

Za spetnienie wymagan jakosciowych materiatdw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca robot.

Wykonawca powinien stosowac jedynie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane,
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dokumenty potwierdzajace spetnienie w/w wymagan. Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca powinien
uzyskac¢ od Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru zatwierdzenie planowanego do zastosowania materiatu.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zdecyduije o ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan wykonanych
konstrukcji. Koszt wykonanych badan pokrywa Wykonawca. Nalezy przewidzie¢ minimalng ilo$¢ probek 4 szt
na 1km odcinka drogi.
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Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
Zamawiajacy moze zezwoli¢c Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot. Wbudowanie
niezbadanych lub nie zaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
brakiem jego odbioru i brakiem wynagrodzenia.

1.2.7.1. Minimalne wymagane parametry materiatow
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR1-2, wiazgca AC16W KR 1-2, wyrdwnawcza AC11W KR1-2

Warstwe $cieralng, wigzaca i wyrownawczg nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
WT-2 2014 i normg PN-EN 13108-1.

Podbudowa z gruntu/mieszanki kruszywa zwiazanego cementem

Nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem lub z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem z dowozu min. C1,5/2,0 spetniajacg wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT-5 2010.

Pod nawierzchnig z kostki nalezy utozy¢ podbudowe z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem min.
C5/6 spetniajacg wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT-5 2010.

Kruszywo zastosowane do mieszanki powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 13242. Jako spoiwo nalezy
zastosowac cement zgodny z normg PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.

Kruszywo na podbudowe

Materiatem stosowanym przy wykonaniu podbudowy powinno by¢ kruszywo famane 0/31,5 lub 0/63
zgodne z normg PN-EN 13242:2004.

Kostka brukowa

Zastosowana kostka brukowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1338. Kostka powinna mie¢ grubos¢
min. 8 cm i mie¢ ksztatt kostek typu Behaton. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi
na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza betonowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340. Klasa wytrzymatosci
kraweznikdw min. 2 (charakterystyczna wytrzymatos¢ 5 MPa). Ponadto beton do produkcji kraweznika
powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig ponizej 4%.

Oznakowanie pionowe

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Znaki powinny posiadac lica z folii odblaskowej typu 2, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych
brzegach. Wielkos¢ znakow — Srednie. Znaki powinny by¢ objete min. 10-letnig gwarancjg. Wymiary, barwy,
liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej np. farbami chlorokauczukowymi
lub akrylowymi barwy biate;.

1.2.8. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe/ zgtoszeniem robét oraz
zatwierdzong nig dokumentacjg projektowg budowlang, a takze zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez \Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace
przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze techniczng. W
razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania
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wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania
odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wszelkie prace dodatkowe, wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentaciji projektoweyj, i ktére
mozna byto przewidziec na etapie przetargu, Wykonawca realizuje na wtasny koszt. Za roboty dodatkowe,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢, o ktdrych mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129 z p6zn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okre$lone w umowie dodatkowe;.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
srodowiskowe;j,

prowadzenie robdt w sposdb nie stanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wykonanie robdt drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robdt reziméw technologicznych, w sposob nie powodujacy szkod w
przylegtych obiektach,

oznakowanie wjazdow i wyjazdoéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowg
organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizaciji ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych (Zamawiajacy nie zapewnia
Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
wykonac¢ wkasnym staraniem i na wtasny koszt),

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomos$ci w okresie
od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanie materiatow, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiatow, ktore
posiadajq wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.(Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow),

uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacii
inwestycji,

usuniecie kolidujacych z inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych,
ochrona znajdujgcych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,
minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegoinych
posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosci dojazdu
odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdow komunikacji zbiorowe.
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= przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,

= zagospodarowanie odpadow powstajacych podczas robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(odpady sg wtasnoscig Wykonawcy),

= znajomosc i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow, regulamindw, wytycznych
(w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami,

= przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

= oznakowanie rob6t zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
= utrzymanie oznakowania w czasie trwania robdt,

= sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do zmiany
uzytkow w ewidencji gruntow,

= rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecno$ci urzadzen obcych i poniesienie kosztéw
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robot ich elementéw,

= prowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami ST,
= przygotowanie harmonogramu badar kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji

= prowadzenie dziennika budowy,

= przygotowanie rozliczenia koicowego robdt, ktére ma zawieraé: badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
sprawozdanie techniczne, opini¢ techniczng Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza przyjetg do powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych
kierownikow rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy,

= uczestniczenie w naradach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezacg wyrywkowa kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbiordéw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje
odbiordw:

e odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robdt,
e 0dbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,
e odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czeSciowy,
e odbidr koncowy,
e odbior gwarancyjny,
e odbior pogwarancyjny.
1.2.8.1. Odbiér robhét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru przedmiotowych robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

1.2.8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego
jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

1.2.8.3. Odbiér korncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przeditozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wiasciwego o$rodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie do 10 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie
odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy, Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych przez
Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w
tym wynikéw badan i pomiarow, w tym przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacig projektowa i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakoS¢ w poszczegoinych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robé6t
poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiIORB, Komisja powinna nakazac
Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé po 2 komplety dla kazdej z drég
nastepujacych dokumentow, wchodzacych w sktad operatu odbiorowego:

e dokumentacje powykonawcza,

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych,

e oSwiadczenia gestorow sieci,

¢ inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi, decyzjami i uzgodnieniami.

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem Kierownika
Budowy dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiardéw elementow i
rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét. Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

1.2.8.4. Odbiér gwarancyjny

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezpfatne czynno$ci przegladdéw gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia, wiec powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.
Przeglady bedg odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu
wymaga czestszych przegladow gwarancyjnych.

1.2.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbidr koricowy robét”.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdw.

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia
zgodnie z nastepujacymi obowigzujacymi przepisami prawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2023 poz. 1478),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2023 poz. 1605. z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024 poz. 54 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2023 poz. 1047 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017 poz. 784),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2024 poz. 320 z pdzn.),
Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2023 poz. 1752 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U 2019 poz. 1311)
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e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2023 poz. 1094 ze zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023 poz. 1336),

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015 poz. 680),

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza konieczno$ci
przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby
przedmiot zamowienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

2.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Zakfada sie, ze wszystkie projektowane czesci drogi bedg miescity sie w istniejacym pasie drogowym
drogi gminnej i drogi powiatowej w zakresie skrzyzowania. Dziatki objete inwestycjg stanowig wtasno$¢
Zamawiajgcego lub Powiatu Pajeczanskiego. Prawo do dysponowania dziatkg nr ewid. 130 obreb Bugaj
Lipnicki Wykonawca powinien uzyskac¢ po uzgodnieniu projektu skrzyzowania z zarzadca drogi.

W przypadku konieczno$ci wejscia w teren innej nieruchomosci Wykonawca przedstawi zgode do
dysponowania dziatkg na rzecz Zamawiajacego.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych stanowi zatacznik do niniejszego PFU (wersja
elektroniczna). Zataczong koncepcije zagospodarowania terenu sporzadzono na kopii mapy zasadniczej.

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwestycje zlokalizowane sg na obszarze nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie inwestycji brak jest obiektow czy obszardéw znajdujgcych sie pod ochrong konserwatora
zabytkow (wpisanych do rejestru zabytkow lub objetych ochrong konserwatorska na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub ujetych w gminnej ewidencji zabytkow).

2.4.3. Inwentaryzacja zieleni

Przewiduje si¢ wycinke drzew rosngcych w pasie drogowym i kolidujgcych z projektowang korong drogi,
ktorych ilos¢ bedzie wynikata z zaprojektowanej trasy ujetej na szczegétowej mapie do celdéw projektowych w
rozwigzaniach projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez Projektanta. Wstepnie nalezy
skalkulowa¢ lokalne usunigcie zagajnikdw i krzewéw oraz wycinke ok. 53 szt. drzew wraz z wykonaniem
nasadzen zastepczych w ilosci 100 sztuk. Zwigkszenie ilosci drzew do usuniecia czy nasadzen, ktorych ilos¢
wynika¢ bedzie z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub zezwolenia na wycinke, nie bedzie
podstawg do roszczen ze strony Wykonawcy. Wykonawca we wtasnym zakresie powinien zapewni¢ wywoz
dtuzyc, karpiny i gatezi.
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2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania rob6t moze
taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krotkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Na przedmiotowych drogach odbywa sie ruch dojazdowy do posesji a takze tranzytowy migdzy
miejscowo$ciami.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracgq maszyn, uzyciem ciezkiego
sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdow ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat
wptyw czas przeznaczony na prowadzenie robot oraz rownoczesnos¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji charakteryzujace sie nizszg

emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze dzienne;
miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzgledu na to, ze nie prognozuje sie
znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastgpi poprawa
parametrow technicznych i uzytkowych przebudowanego odcinka drogi.

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

Obiektem budowlanym przeznaczonym do przebudowy jest odcinek drogi gminnej. Planuje sie wykonanie
kompleksowej przebudowy drogi w zakresie jezdni, poboczy i drdg dla pieszych i rowerzystow oraz budowe
zjazddw. Planowany zakres robot pokazano na rysunku koncepcyjnym.

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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