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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
YZagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystow u podnoza Chetmca”,

w zakresie:

- montazu urzadzen infrastruktury turystycznej (gtéwnie obiektow matej architektury),

- wykonania utwardzenia terenu w obrgbie urzadzen infrastruktury turystycznej oraz $ciezki prowadzacej do
platformy widokowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej cz¢$ci opracowania.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢cig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ot w formie wyliczen, szkicéw iew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora Nadzoru,
dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢  dokumentacji  projektowej, ktéra  wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zalgczony w dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zatagczony
w dokumentacji przetargowej, wypetiony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie
ktorego dokonywane begda rozliczenia faktycznie wykonanych robot budowlanych.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa oraz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowa dokumentacje - pozwalajacag na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot,

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym: Projekt organizacji budowy, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), Dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce¢ dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé robdt 7 dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cze$é
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wg
zapisow umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okres§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza
wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robodt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow przez uzytkownikow, w tym
zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu.

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i dréog dojazdowych,
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje
sig, ze sg wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty latwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca
i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialdow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postegpowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwoscei.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowe;.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajacego.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
iw ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg
wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoS$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?*] z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’ jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Ilosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidér konicowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawece.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

., Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystow u podnoza Chetmca”

12/37



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowsa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapisow umownych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawe ptatnosci okres$laja zapisy umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Podstawa
platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie cato$ci zleconego zadania lub
cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Formularza wyceny /przedmiaru robot/.

9.1.1. Rozliczenie ryczaltowe

Kwota ryczattowa bedzie wynika¢ z pozycji kosztorysowych i bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.1.2. Rozliczenie kosztorysowe

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie
w przedmiarze robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np.KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowacé:
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- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty robot pomocniczych do robdt podstawowych ( np. rusztowania), wywoz i utylizacj¢ odpadow
pochodzacych z rozbiorek,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajgcie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwiazanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e —
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ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogodlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystow u podnoza Chelmca”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) zasypywanie wykopow z ich zaggszczeniem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Glgbokosé wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nos$no$ci, charakteryzujacy si¢ znacznym
1 dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spg¢kany o nieprzesuni¢tych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian obje¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalos¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.11. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogow3.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is - &
pds
Gdzie:

P, - g¢stos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
P, - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.13. Wskazinik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= %
le
Gdzie:

d, - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d,, - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. WskaZnik odksztaicenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg
WZoru:
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ok
El

Gdzie:

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998.

E - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwotnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow.
Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objg¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce¢ poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienic na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objgtosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Lp. | Wyszczegaln Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwoscl nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piaszczysta
Zwir gliniasta zwiezta, glina zwiezia,
pospdtka rumosz gliniasty glina pylasta zwiezia
piasek gruby zwir gliniasty — i, It piaszczysty, if
piasek sredni pospotka pylasty
piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
7uze — piasek gliniasty
nierozpadowy — pyt pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- itwarwowy
2 | Zawartoscg
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 =30
<002 mm <3 od 3 do 10 =10
3 | Kapilarnosc
bierna Hig m <10 210 >10
4 | Wskaznik
piaskowy WP =35 od 25 do 35 <25

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi 3
cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢
si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci
na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢
spelnione inne wymagania dotyczace nierownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
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inasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dilugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na:

- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan | pomiardw

1 | Pomiar szerokosci
korpusu ziemnego

Pomiar tasma, szablonem, fatq o diugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
mna

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
tukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R < 100
m

oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

2 |Pomiar szerokoéci dna
rowow

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
zZiemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp
5 [Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 |Pomiar rownosci skarp

gruntu

7 |Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podiuznego  powierzchni| 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okreslac dla  kazde

utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy
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6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.
6.3.3. Szerokosé dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuiny korony korpusu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 mc lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia 10, zgodnie z normagPN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robot.

Wykopy, zasypania, zaladowania i wyladowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza si¢ wg
objetosci wykopow w stanie rodzimym z doktadnoscig do 0,5 m3. Grunt zlezaty, lezacy w odktadzie ponad 6
miesiecy traktowac¢ nalezy jako grunt w stanie rodzimym.

W przypadku, gdy w danym wykopie wystepuja rozne kategorie gruntu, nalezy obmiaréw dokonywac
oddzielnie dla kazdej kategorii gruntu. Za podstaw¢ do zastosowania odpowiednich naktadow przyjmuje si¢
catkowita glebokos¢ wykopu.

Wymiary dna wykopow nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu tawy (stopy) fundamentowe;.

Zerwanie nawierzchni oraz wyréwnanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢é w metrach kwadratowych
z doktadno$cig do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakoSciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e —
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ST-01.02 KORYTOWANIE WRAZ Z CPV 45111200-0
PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza gruntowego, ktore zostana
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku
turystow u podnoza Chetmcea”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robéot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
— koryta przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchni,
— profilowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podiloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podltozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i1 zageSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Goérna warstwa o gr. 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia,  kontrole  zageszczenia  nalezy  oprze¢  na  metodzie  obcigzen  plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztalcenia podltoza wedlug BN-64/8931-02.
Stosunek  wtornego i pierwotnego modutu  odksztalcenia nie  powinien  przekracza¢  2,2.
Wilgotno$¢é gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Zamawiajacy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach.

L.p. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1. Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, fata3 o dlugosci 3 m i
2. Pomiar szerokos$ci dna rowow poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
3. Pomiar rzednych powierzchni korpusu | prostych, w punktach giéwnych tuku, co 100 m na
ziemnego tukach o R>100 m, co 50 m na tukach o R<100 m oraz
4. Pomiar pochy]enia skarpy w miejscach ktore blleE} thpllWOéCI
5. Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6. Pomiar rownosci skarp
7. Pomiar spadku podiuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpstwach co 200
korpusu lub dna rowu m oraz w punktach watpliwych
8. Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m2 warstwy

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoia)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma
BN68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podiloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modulow odksztalcenia, to
warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
ipowtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp wraz
z kosztami sktadowania i utylizacji,

-profilowanie dna koryta lub podtoza,

-zageszczenie,

-utrzymanie koryta lub podtoza,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-S-02 205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie ptyta.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i lata.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwiazanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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ST-01.03 PODBUDOWA/NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA CPV 45111200-0
LAMANEGO CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw/nawierzchni z kruszywa tamanego, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystow u podnoza
Chelmca”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy/nawierzchni z kruszywa tamanego.

Podbudoweg/nawierzchni¢ z kruszywa lfamanego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadniczg,

- nawierzchnig ,,szutrowa”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa 7 ttucznia kamiennego/kruszywa tamanego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢
z jednej badz wigcej warstw nosnych z thucznia/kruszywa tfamanego i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST — 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia/kruszywa tamanego sa:
- kruszywo famane — tluczen,
- woda do skropienia w czasie watowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw.

Do wykonania podbudowy nalezy uzywac¢ nastepujace rodzaje kruszywa:

- pospotke,

- kruszywo tamane o frakcji 0 do 63 mm,

- kruszywo tamane o frakcji 0 do 31,5 mm,

- miat kamienny frakcji 0 do 2 mm.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okre§lonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I1 1 I1I - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmnie;j
2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.

e —
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Tablica 1. Wymagania dla ucznia 1 klinca, wg PN-B-11112

Lp Wiasciwoscl Klasa Il | Klasa lll
1 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po pelngj liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiece]
niz: 35 50
- w thuczniu 40 50
- w klincu
b) po 1/5 pelngj liczby obrotow, % ubytku masy w| 30 35
stosunku
do ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie wisce]
niz:
2 |Nasiaklwosc, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiece]
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych | przeobrazonych 20 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 30 5,0
3 | Odpornosc na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-13, %
ubytku masy, nis wigce) niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych | przeobrazonych 40 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 50 10,0
4 | Odpornosc na dziatanie mrozu wediug zmodyfikowane]
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 1 PN-B-
11112, % ubytku masy, nie wigcej niz:
-w klincu 30 nie bada
- w ttuczniu nie bada sie
Sig nie bada
sig

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy

tluczniowe], wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosc Jednowarstw | Podbudowa
owa lub pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartosc ziamn mnigjszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigce] niz:
- w thuczniu 3 4
- w klineu 4 5
b) zawartos¢ frakeji podstawowe), % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 75 65
c) zawartosc podziarna, % m/m, nie wigce] niz:
- w thuczniu 1 w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiece] niz-
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
15 20
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12, % m/m, nie wisce| niz:
- w thuczniu 1 w klincu 02 0,3
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16, % m/m, nie wiece] niz:
-w tuczniu 40 45
- w kliricu nie bada sie | nie bada sie
4 | Zawartosc zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26:
- w tuczniu | w klincu, barwa cieczy nie
cliemniejsza niz: WZorcowa

2.3. Woda

Woda - uzywana do skropienia przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy nie wymaga badan.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robdét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy/nawierzchni z thucznia kamiennego/kruszywa tamanego
winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig dysponowania nastgpujacymi jednostkami zapewniajacymi sprawne i nalezyte
wykonanie robot:

a) rowniarek lub uktadarek dostosowanych do rozktadania ttucznia i klinca, albo rozsypywarek kruszywa przy
rozscieleniu rownomiernym klinca

b) walcow statycznych gtadkich do zaggszczenia thucznia

c¢) walcow wibracyjnych

d) szczotek mechanicznych do zebrania nadmiaru klinca

¢) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego zaggszczenia

f) przewoznych zbiornikdw zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody podczas zageszczania
podbudowy.

4. TRANSPORT

Do przewozu materiatbw wykonawca ma prawo uzywa¢ dowolnych sprawnych technicznie $rodkéw
transportowych dostosowanych do warunkéw budowy. Podczas transportu materiatow, a takze sktadowania na
placach przyobiektowych zwraca¢ nalezy uwage aby dostarczone materiaty nie ulegaty zanieczyszczeniu, lub
zmieszaniu z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudows ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy
thuczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony
warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis 15

85
gdzie:

D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,

dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Ogélne zasady wbudowywania i zageszczania kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach. Kruszywo
grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowa zaggszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m’. Grubos$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
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grubego. Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢
przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem
ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.5. Wykonanie nawierzchni

Teren pod projektowana $ciezke nalezy oczysci¢ z gruntéw organicznych, usunaé kolidujace krzewy, drzewa
i karpiny.

Projektuje si¢ $ciezke szerokosci 2,0 m wraz z poboczami o szerokosci 0,5 m. Podloze nalezy wyprofilowaé
w celu uzyskania jednostronnego pochylenia poprzecznego $ciezki na poziomie 3% oraz pobocza na poziomie
5%. Kierunek spadku dostosowac do uksztattowania terenu i ostatecznie wytyczonego przebiegu $ciezki.

Na wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nalezy roztozy¢ geowldkning polipropylenowa o gramaturze min.
200 g/m’, a nastepnie wykona¢ nawierzchni¢ sktadajac sie z warstwy podbudowy z pospotki grubosci 10 cm,
kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-63 mm i grubosci 18 cm oraz nawierzchni ,,szutrowej” skladajacej sie
z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu frakcji 0-31,5 mm i grubosci 11 cm oraz zaklinowaniu i zamuleniu
jej kruszywem kamiennym lamanym (miat kamienny) o uziarnieniu cigglym 0-2 mm grubos$ci 1 cm.

Kruszywa grube tj. mieszanki 0/63 mm i 0/31,5 mm powinny by¢ rozktadane w warstwach o projektowane;j
grubosci, przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po rozlozeniu
powinno by¢ zaggszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30 kN/m. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej
krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zaggszczanie orientacyjnie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno
kruszywa o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig¢, lecz miazdzy si¢
na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie piasku
famanego od 0,075 do 2 mm przy ciagltym zageszczaniu walcem statycznym gladkim. Gorng warstwe nalezy
klinowa¢ tak dlugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione mialem. W czasie zageszczania
walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje, ze
kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i latwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna
uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg si¢ Slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.
Zamulenie gornej warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ poprzez rozsypanie cienka warstwa piasku tamanego,
obficie skropi¢ go woda i zaggszczaé, w zaklinowana warstw¢ mieszanki 0/31,5 mm, wytworzona papke
przejsciami walca. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym,
aby papka zostala wessana w glab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu uniknigcia
przyklejania do nich papki, ziaren kruszywa. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w glab
warstwy. W przypadku zaggszczania kruszywa sprz¢tem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym walu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad podanych dla walcow
gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbg przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku
probnym. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna.

5.6. Wodospusty

W $ciezce nalezy zamontowa¢ wodospusty drewniane wykonane z impregnowanego drewna modrzewiowego
lub debowego — zgodnie z czeScig rysunkowg. Odleglos¢ pomiedzy krawedziakami na calej dlugosci
wodospustu powinna wynosi¢ 10 cm. W nawierzchni $ciezki nalezy wykona¢ koryto o glebokosci
umozliwiajacej zamontowanie wodospustu. Dno wykopu powinno zosta¢ wyréwnane i dogeszczone. Gorna
krawedz wodospustu powinna by¢ obnizona w stosunku do nawierzchni drogi o 1 — 2 cm. W $ciezce wodospust
powinien by¢ zamontowany pod katem dostosowanym do spadku podhuznego $ciezki, ze spadkiem réwnym
spadkowi poprzecznemu nawierzchni. W drodze nalezy zamontowaé go w taki sposob, aby obejmowal swoim
dziataniem calg szeroko$¢ §ciezki oraz pobocze w kierunku sptywy wody opadowej. Po osadzeniu wodospustu
w drodze, nalezy zage$ci¢ przylegajaca do jego $Scianek nawierzchni¢ w taki sposdb, aby wodospust byl w niej
zaglebiony o 1 - 2 cm. Wodospusty montowa¢ w odleglosci co ok. 20 m. Ostateczng lokalizacj¢ i rozmieszczenie
wodospustow nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji. W miejscach montazu wodospustow
drewnianych nalezy wykonaé¢ niewielki poprzeczny zrzut wody oraz zanizenie w terenie w celu odprowadzenia
wody opadowej ptynacej wodospustami.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie wodospustow winylowych. Wodospusty winny by¢ wykonane z twardego winylu
wg ponizszych wytycznych:

a) powierzchnia wodospustu — jednolicie gladka,

b) elementy monolityczne (nie dopuszcza si¢ taczenia odcinkéw wodospustow),

¢) Wymiary wodospustu:

- Szeroko$¢ — nie wicksza niz 250 mm,

- Wysoko$¢ — nie wigksza niz 130 mm,

- Grubos$¢ — nie mniejsza niz 7,5 mm.

, 250 |

|

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkic wilasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych ST.

6.3. Pomiary w czasie wykonywania robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tucznia kamiennego

Czestotliwose badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan _po
.| wierzchnia
na dzienng| n
dzialce de u-
robocze) owy na
Jedno
badanie (m?)
1 | Uziamienie kruszyw
2 |Zawartod¢  zanieczyszczen  obeych w 2 600
3 |kruszywie

Zawartos¢ ziam nieforemnych w kruszywie

Scieralnosé kruszywa 6000
Nasiakliwos¢ kruszywa

Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

I przy kazde] zmianie Zrodia
pobierania materiatow

= O N e

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wilasciwoséci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawcg z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materiatdéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan pelnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy/nawierzchni
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$t oraz zakres pomiardw wykonane] podbudowy z thicznia

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan | pomiardw Minimalna czestotliwosé
pomiarow
1| Szerokosc podbudowy 4 razy
2 |Rownosé podiuzna w sposob ciaghy planografem albo
co 20 m tatg
3 | Réwnosc poprzeczna 4 razy
4 | Spadki poprzeczne™ 4 razy

W kazdym narozniku 1 osi piyty

5 | Rzedne wysokosciowe boiska

)
1

(=]

Uksztattowanie osi w planie

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 4 punktach na ptycie boiska

Przed odbiorem:
w 4 punktach na ptycie boiska

raz

8 | Nosnosc podbudowy Dwa razy

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy/nawierzchni

Szerokos$¢ podbudowy/nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.4.3. Rownosé podbudowy/nawierzchni

Nieréwnos$ci podtuzne podbudowy/nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy/nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nierownosci podbudowy/nawierzchni nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla nawierzchni,

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy/nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy/nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy/nawierzchni i rzg¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ podbudowy/nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy/nawierzchni

Minimalna grubos$¢ warstwy nawierzchni szutrowej nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 11,5 cm a faczna
grubo$¢ warstw mniejsza od 39 cm.

Grubos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 2 cm,
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- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy/nawierzchni

Warstwa $cieralna nawierzchni grub. po zaggszczeniu 12 cm sktada si¢ z ok. 11,0 cm mieszanki kamienia
famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm oraz ok. 1 cm mieszanki kamienia famanego o uziarnieniu 0-2 mm
(zamulana i wcierana na mokro); minimalna warto§¢ wskaznika zaggszczenia Is =0,98, wtorny modut
odksztatcenia E;>100+120 MPa.

Projektowana warstwa podbudowy nawierzchni grub. po zaggszczeniu 18 cm skladajaca si¢ z mieszanki
kamienia tamanego o uziarnieniu 0/63 mm; wtérny modutl odksztalcenia E,>100+120 MPa.

6.5. Zasady post¢epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy/nawierzchni
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy/nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy/nawierzchni jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe/nawierzchni¢ przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$é, dolozenie materialu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy/nawierzchni. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatlem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy/nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
podbudowy/nawierzchni wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy/nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Przedmiaru koryta, warstw odsaczajacych i podbudowy/nawierzchni dokonuje si¢ w metrach kwadratowych
z doktadnoscia do peinych jednostek, przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika szeroko$¢ po
prostej prostopadtej do osi drogi z uwzglgdnieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem lub betonem oblicza si¢ w metrach szesciennych zaggszczonego
thucznia lub betonu, a wyréwnanie masg bitumiczng w tonach wbudowanej masy.

Szerokos¢ podbudowy/nawierzchni mierzy si¢ wewngtrznymi krawe¢dziami obramowania Iub migdzy
zewnetrznymi krawedziami podbudowy/nawierzchni.

Gteboko$¢ koryta ustala si¢ od linii wyréwnawczej do dna koryta, a na poszerzeniach od powierzchni pobocza
do dna koryta.

Grubos$¢ warstw odsaczajacych, odcinajacych, podsypkowych i grubo§¢ podbudowy/nawierzchni ustala sig¢
W stanie zaggszczonym.

Wykonanie wodospustéw oblicza si¢ w szt. lub metrach biezacych (zgodnie z przedmiarem robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostki obmiarowej wliczone sa takie czynnosci zwigzane z wykonaniem
podbudowy/nawierzchni z kruszywa tamanego/tlucznia kamiennego jak:

- niezbgdne prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem gruzu i odpadoéw na wysypisko wraz z optatami
wysypiskowymi,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyroOwnanie istniejacej podbudowy,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geowlokniny polipropylenowej,

- wykonanie warstwy odcinajacej,

- reczne profilowanie koryta,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e —
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. CPV 34928210-3

ST-01.04 WYPOSAZENIE CPV 44191000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z montazem urzadzen infrastruktury turystycznej (glownie obiektow matej architektury) w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,, Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystow u podnoza
Chelmca”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem urzadzen
infrastruktury turystycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia zostaly podane w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Drewniana platforma widokowa

Drewniang platform¢ widokowa nalezy wykona¢ zgodnie z czgécia rysunkowa. Konstrukcje nalezy wykonaé
z drewna dgbowego, heblowanego, impregnowanego Srodkami przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz
przeciwpozarowo. Impregnat powinien by¢ odporny na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, tak aby nie
dochodzito do jego wyptukiwania. Dodatkowo cata konstrukcj¢ nalezy pomalowaé impregnatem koloryzujacym
— kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji.

Balustrad¢ wykona¢ z drewna debowego. Poszczegdlne elementy zabezpieczy¢ impregnatem przeciw grzybom,
plesniom i owadom oraz przeciwpozarowo. Dodatkowo balustrade nalezy pomalowaé impregnatem
koloryzujacym — kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji.

Deskowanie platformy wykona¢ z desek ryflowanych z modrzewia syberyjskiego gr. 5 cm iszer. 14-16 cm
mocowanych do belek i zeber usztywniajacych.

Na calej dlugosci platformy (odcinek bez balustrady) na wykonanej §ciezce/utwardzeniu nalezy zamontowac
belkg drewniang o szer. min. 25 cm i wysokos$ci 20 cm stanowiacg stopien schodowy.

2.2. Drewniana wiata turystyczna

Drewniang wiat¢ turystyczng nalezy wykona¢ zgodnie z czgs$cig rysunkowa. Konstrukcje nalezy wykonac
z drewna modrzewiowego, suchego, klasy C27, heblowanego, impregnowanego Srodkami przeciw grzybom,
plesniom 1 owadom oraz przeciwpozarowo. Impregnat powinien by¢ odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, tak aby nie dochodzito do jego wyptukiwania. Dodatkowo cata konstrukcje nalezy pomalowac
impregnatem koloryzujacym — kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji.

Pokrycie dachu wykona¢ z desek drewna modrzewiowego grubosci minimum 25mm uktadanych na zaktadke.
Deskowanie §cian wykona¢ z desek drewna modrzewiowego grubos$ci minimum 25mm taczonych miedzy soba
na piéro-wpust.

2.3. Drewniana lawa z siedziskiem - lawostol

Lawg wraz z siedziskiem wykona¢ z drewna modrzewiowego.

2.4. Kamienne palenisko

Palenisko wykonac¢ z kamienia granitowego 20x20x40 cm na fundamencie betonowym 20 cm.
2.5. Drewniane lawki wokol paleniska

Drewniane tawki wokot paleniska wykona¢ z drewna modrzewiowego.
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2.6. Drewniany stojak na rowery

Stojak na rowery wykona¢ z bala modrzewiowego okorowanego pocigtego na plastry, ktore nasadzone sg na
podtuzny bal o przekroju trapezu. Projektowany stojak sktada si¢ z 6 segmentow, ktore przeznaczone sa na
umieszczenie 5 szt. rowerow.

2.7. Drewniana tablica informacyjna

Elementy tablicy wykona¢ z drewna modrzewiowego. Pokrycie daszku wykona¢ z desek z drewna
modrzewiowego grubosci minimum 25mm uktadanych na zaktadke. Podloze pod montaz tablicy informacyjnej
wykona¢ z desek elewacyjnych z drewna modrzewiowego grubosci 25 mm.

Dodatkowo nalezy wykona¢ i zamontowac¢ 1 szt. tablicy turystycznej oraz 1 szt. tablicy informujacej
o dofinansowaniu — wymiary, materiat oraz tres¢ uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzen infrastruktury turystycznej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— szpadli,

— pity do cigcia drewna,

— drobnego sprzgtu pomocniczego do montazu (w tym: wiertarek, wkretarek, srubokretow, mtotkow),

— sprzgtu do zatadunku i wytadunku urzadzen,

— matych betoniarek przewoznych,

— samochodu transportowego wraz z urzadzeniem dzwigowym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Transport poszczegdlnych elementéw oraz kompletnych urzadzen infrastruktury turystycznej moze by¢
dokonany dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz nie
zagrazajacy innym uczestnikom ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania og6lne".
5.2. Wymagania ogdélne dotyczace montazu urzadzen infrastruktury turystycznej

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury turystycznej na podstawie
dokumentacji projektowej, przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.

Wszystkie elementy muszg by¢é montowane w sposéb trwaty do podtoza. Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie
z projektem oraz wytycznymi producenta/producentow.

5.3. Drewniana platforma widokowa

Przed przystapieniem do montazu drewnianej platformy widokowej sytuowanie w terenie nalezy uzgodnié
z Inwestorem. Teren nalezy oczys$ci¢ z gruntdw organicznych, usunaé kolidujace krzewy, drzewa i karpiny,
a nastgpnie wyrownac.

Drewniang platform¢ widokowa nalezy wykona¢ zgodnie z czgécia rysunkowa. Konstrukcje nalezy wykonaé
z drewna de¢bowego, heblowanego, impregnowanego $rodkami przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz
przeciwpozarowo. Impregnat powinien by¢ odporny na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, tak aby nie
dochodzito do jego wyplukiwania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na impregnowanie drewna po wykonaniu
cigcia i powstaniu nie zaimpregnowanych fragmentow drewna. Dodatkowo catla konstrukcj¢ nalezy pomalowac
impregnatem koloryzujacym — kolor do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji. Elementy l3czy¢
pomigdzy sobg za pomocg systemowych zlgczy ciesielskich o odpowiedniej nosnosci oraz ciesielskich wkretow
do drewna zabezpieczonych trwale antykorozyjnie. Posadowienie stupéw platformy bezposrednie do podtoza
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poprzez stopy fundamentowe. W tym celu w podtozu nalezy wykonaé otwory i wykonaé stopy wg rysunkow
opracowania. Ostateczng wysoko$¢ stupow dostosowac do spadku terenu.

Balustrad¢ wykona¢ z drewna dgbowego, z trzech stron platformy - wzdhuz dluzszego boku (1 bok) oraz wzdtuz
krotkich bokéw (2 odcinki). Poszczegdlne elementy zabezpieczy¢ impregnatem przeciw grzybom, plesniom i
owadom oraz przeciwpozarowo. Dodatkowo balustrad¢ nalezy pomalowa¢ impregnatem koloryzujacym — kolor
do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji.

Deskowanie platformy wykona¢ z desek ryflowanych z modrzewia syberyjskiego gr. 5 cm iszer. 14-16 cm
mocowanych do belek i zeber usztywniajacych.

Na calej dlugos$ci platformy (odcinek bez balustrady) na wykonanej §ciezce/utwardzeniu nalezy zamontowac
belke drewniang o szer. min. 25 cm i wysokosci 20 cm stanowigcg stopien schodowy.

5.4. Drewniana wiata turystyczna

Przed przystapieniem do montazu wiaty sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Istniejace palenisko wraz z lawkami znajdujace si¢ w miejscu zlokalizowania wiaty turystycznej nalezy
zdemontowac i zutylizowac.

Teren nalezy oczy$ci¢ z gruntdow organicznych, usungé¢ kolidujace krzewy, drzewa i karpiny, a nastepnie
wyréwnac.

Drewniang wiat¢ turystyczng nalezy wykona¢ zgodnie z czgs$cig rysunkowa. Konstrukcje nalezy wykonac¢
z drewna modrzewiowego, suchego, klasy C27, heblowanego, impregnowanego $Srodkami przeciw grzybom,
plesniom i owadom oraz przeciwpozarowo. Impregnat powinien by¢ odporny na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, tak aby nie dochodzilo do jego wyplukiwania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
impregnowanie drewna po wykonaniu cigcia i powstaniu nie zaimpregnowanych fragmentéw drewna.
Dodatkowo cata konstrukcje nalezy pomalowaé impregnatem koloryzujacym — kolor do uzgodnienia z
Inwestorem w trakcie realizacji. Elementy faczy¢ pomigdzy soba za pomoca ztaczy ciesielskich oraz ciesielskich
wkretow do drewna zabezpieczonych trwale antykorozyjnie. Polaczenia powinny by¢ tak spasowane, aby na
styku nie powstawaly szczeliny. Posadowienie shupéw wiaty bezposrednie do podloza poprzez stopy
fundamentowe. W tym celu w podlozu nalezy wykonac otwory i wykona¢ stopy wg rysunkoéw opracowania.
Potaczenie shlupa drewnianego wykona¢ za posrednictwem $rub ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;j,
z podktadkami i nakretkami samokontrujacymi.

Pokrycie dachu wykonaé¢ z desek drewna modrzewiowego grubosci minimum 25mm uktadanych na zaktadke.
Deski nalezy montowaé od dotu do gory tak, aby kolejna deska zakrywata wkrety. Deski kalenicowe nalezy
potaczy¢ kotkiem.

Deskowanie §cian wykona¢ z desek drewna modrzewiowego grubos$ci minimum 25mm tgczonych miedzy soba
na pidro-wpust, mocowanych do konstrukcji za pomoca wkretdw ze stali A2. Polaczenia poprzeczne desek oraz
zewnetrzne krawedzie schowaé pod listwg drewniang. W celu zwiekszenia trwato$ci deskowania pomiedzy
gruntem a deskowaniem nalezy zachowac przerwe szerokosci 10-12cm.

5.5. Drewniana lawa z siedziskiem - lawostol

Przed przystapieniem do montazu tawostotu sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Lawg wraz
z siedziskiem wykona¢ z drewna modrzewiowego. Element wykonaé zgodnie z cze¢$cia rysunkows.

5.6. Kamienne palenisko

Przed przystapieniem do wykonania kamiennego paleniska jego sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢
z Inwestorem. Palenisko o $rednicy zewn. ok. 188 cm ($rednica wewn. ok. 148 cm) wykona¢ z kamienia
granitowego 20x20x40 cm na fundamencie betonowym 20 cm. Element wykona¢ zgodnie z czgscig rysunkows.

5.7. Drewniane lawki wokél paleniska

Przed przystgpieniem do montazu tawek sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Drewniane fawki wokot paleniska wykona¢ z drewna modrzewiowego. Elementy wykona¢ zgodnie z cz¢scia
rysunkows.

5.8. Drewniany stojak na rowery

Przed przystapieniem do montazu stojaka sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Stojak na rowery wykona¢ z bala modrzewiowego okorowanego pocigtego na plastry, ktore nasadzone sg na
podtuzny bal o przekroju trapezu. Projektowany stojak sktada si¢ z 6 segmentow, ktore przeznaczone sa na
umieszczenie 5 szt. rowerow. Wysoko$¢ plastrow wynosi przy pierwszym balu (najwigkszym) 55-70 cm, a przy
ostatnim (najmniejszym) 35-45 cm. Ostatni bal pozostawi¢ jako dtuzszy, aby taczyl w sobie funkcje stojaka
i siedziska (100-150 cm). Dtugos¢ pierwszego plastra powinna wynosi¢ 50-70 cm. Grubos$¢ kolejnych plastréw
powinna wynosi¢ 25-50 cm. Nalezy zastosowac¢ 10 cm przerwe pomiedzy plastrami. Kazdy z plastréw nalezy
nacig¢ od dotu i mocowaé za pomoca dwoch pretow stalowych M8/L=200 mm, ktére sg wkrecane w plaster
inastepnie wklejane w podhuzny bal. Podluzny bal z drzewa modrzewiowego ma przekrdj trapezu
rownoramiennego o podstawie 30 cm i 10 cm oraz wysokosci 25 cm. Bal mocowany jest do fundamentéow za
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pomoca kotew M10/L=250 mm wkrecanych do bala i wklejanych do fundamentu betonowego o przekroju
50x50cm i wysokosci 30 cm.
Element wykona¢ zgodnie z cze$cia rysunkowa.

5.9. Drewniana tablica informacyjna

Przed przystapieniem do montazu tablicy sytuowanie w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Elementy tablicy
wykona¢ z drewna modrzewiowego. Zastosowaé shupki o przekroju 15x15 cm oraz poprzeczki o wymiarach
12x15 cm. Fundament wykona¢ z betonu klasy min. klasy C20/25. Polgczenie fundamentu ze stupkami stanowi
ceownik 180 oraz §ruby M16 z podktadkami i §rubami samokontrujacymi. Pokrycie daszku wykonaé z desek
z drewna modrzewiowego grubosci minimum 25mm ukladanych na zaktadke. Deski nalezy montowaé od dotu
do gory tak, aby kolejna deska zakrywata wkrety. Deski kalenicowe nalezy potaczy¢ kotkiem. Podloze pod
montaz tablicy informacyjnej wykonaé¢ z desek elewacyjnych z drewna modrzewiowego grubosci 25 mm.
Element wykona¢ zgodnie z cze$cia rysunkowa.

Dodatkowo nalezy wykona¢ i zamontowa¢ 1 szt. tablicy turystycznej oraz 1 szt. tablicy informujacej
o dofinansowaniu — wymiary, material oraz tre§¢ uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogoélne".
6.2. Kontrola robot przy montazu urzgdzen infrastruktury turystycznej

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru:

— aprobaty techniczne na materiaty,

— $wiadectwo jakos$ci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania robot powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
ijego wymiarow.

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

— zgodno$¢ ustawienia urzadzen infrastruktury turystycznej z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
rozmieszczenia i iloSci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa montazu urzadzen infrastruktury turystycznej jest szt. (sztuka) lub kpl. (komplet) —
zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczgce odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne".

8.2. Dzialania odbiorowe

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki urzadzenia infrastruktury turystycznej obejmuje:
— prace pomiarowe przy lokalizacji urzadzenia,

— roboty przygotowawcze,

— zakup materialow,

— dostarczenie materialdw na miejsce wykonania,
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— montaz urzadzen z zakupionych materiatow,

— wykonanie fundamentow,

— mocowanie elementow,

— przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

UWAGI:

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jako$ciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwiazanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

e —
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