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Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach 
Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP II

1 Rozdział Kanalizacja deszczowa (tarasy przedszkole nr 33) Sist. do D116 z włączeniem 
studni na tarasach. ETAP II

1.1 Element Roboty instalacyjne
1.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67/1000 0,005670
D1-D11 27,10/1000 0,027100
D11-D111 38,77/1000 0,038770
D111-D112 18,01/1000 0,018010
D112-D113 5,24/1000 0,005240
D113-D114 21,06/1000 0,021060
D114-D115 21,23/1000 0,021230
D115-D116 20,95/1000 0,020950

RAZEM: 0,158030 km 0,158
1.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67*((197,83-196,27+197,99-196,31)/2+0,2)*1,00 10,319400
D1-D11 27,10*((197,99-196,31+200,05-198,20)/2+0,2)*1,00 53,251500
D11-D111 38,77*((200,05-198,20+200,12-198,48)/2+0,2)*1,00 75,407650
D111-D112 18,01*((200,12-198,48+200,12-196,61)/2+0,2)*1,00 49,977750
D112-D113 5,24*((200,12-196,61+200,12-196,65)/2+0,2)*1,00 19,335600
D113-D114 21,06*((200,12-196,65+200,10-198,80)/2+0,2)*1,00 54,440100
D114-D115 21,23*((200,10-198,80+200,10-198,95)/2+0,2)*1,00 30,252750
D115-D116 20,95*((200,10-198,95+200,10-199,10)/2+0,2)*1,00 26,711250

RAZEM: 319,696000 m3 319,696
1.1.3 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67*((197,83-196,27+197,99-196,31)/2+0,2)*2 20,638800
D1-D11 27,10*((197,99-196,31+200,05-198,20)/2+0,2)*2 106,503000
D11-D111 38,77*((200,05-198,20+200,12-198,48)/2+0,2)*2 150,815300
D111-D112 18,01*((200,12-198,48+200,12-196,61)/2+0,2)*2 99,955500
D112-D113 5,24*((200,12-196,61+200,12-196,65)/2+0,2)*2 38,671200
D113-D114 21,06*((200,12-196,65+200,10-198,80)/2+0,2)*2 108,880200
D114-D115 21,23*((200,10-198,80+200,10-198,95)/2+0,2)*2 60,505500
D115-D116 20,95*((200,10-198,95+200,10-199,10)/2+0,2)*2 53,422500

RAZEM: 639,392000 m2 639,392
1.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - przyłącza od studni zlokalizowanych na tarasach 
do studni nowobudowanych od D116 do D113 - analogia

Wyliczenie ilości robót:
D116-D116P1 3,00*1,30*0,8 3,120000
D115-D115P1 3,00*1,30*0,8 3,120000
D114-D114P1 3,00*1,30*0,8 3,120000
D113-D113P1 3,00*1,30*0,8 3,120000

RAZEM: 12,480000 m3 12,480
1.1.5 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
D116-D116P1 3,00*1,30*2 7,800000
D115-D115P1 3,00*1,30*2 7,800000
D114-D114P1 3,00*1,30*2 7,800000
D113-D113P1 3,00*1,30*2 7,800000

RAZEM: 31,200000 m2 31,200
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1.1.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm
Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67*1,00 5,670000
D1-D11 27,10*1,00 27,100000
D11-D111 38,77*1,00 38,770000
D111-D112 18,01*1,00 18,010000
D112-D113 5,24*1,00 5,240000
D113-D114 21,06*1,00 21,060000
D114-D115 21,23*1,00 21,230000
D115-D116 20,95*1,00 20,950000
D116-D116P1 3,00*0,8 2,400000
D115-D115P1 3,00*0,8 2,400000
D114-D114P1 3,00*0,8 2,400000
D113-D113P1 3,00*0,8 2,400000

RAZEM: 167,630000 m2 167,630
1.1.7 KNRW 

218/408/6
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm

Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67 5,670000

RAZEM: 5,670000 m 5,670
1.1.8 KNRW 

218/408/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm

Wyliczenie ilości robót:
D1-D11 27,10 27,100000

RAZEM: 27,100000 m 27,100
1.1.9 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
D11-D111 38,77 38,770000
D111-D112 18,01 18,010000
D112-D113 5,24 5,240000
D113-D114 21,06 21,060000

RAZEM: 83,080000 m 83,080
1.1.10 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
D114-D115 21,23 21,230000
D115-D116 20,95 20,950000
D116-D116P 2 2,000000
D115-D115P 2 2,000000
D114-D114P 2 2,000000
D113-D113P 2 2,000000

RAZEM: 50,180000 m 50,180
1.1.11 KNR 218/613/3 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D1 1 1,000000
D11 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
1.1.12 KNR 218/613/4 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D1 -2 -2,000000
D11 -2 -2,000000

RAZEM: -4,000000 0.5 m -4
1.1.13 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D111 1 1,000000
D112 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.1.14 KNR 218/613/2 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D111 -2 -2,000000
D112 -3 -3,000000

RAZEM: -5,000000 0.5 m -5,000
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1.1.15 KNRW 
218/517/2 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315·mm, zamknięcie rurą teleskopową

Wyliczenie ilości robót:
D113 1 1,000000
D114 1 1,000000
D115 1 1,000000
D116 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
1.1.16 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rurociągu deszczowego D1 do istniejącej studni Sist.

kpl 1
1.1.17 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rurociągu przyłączy ze studni na tarasach do studni D116, D115, D114, D113

kpl 4
1.1.18 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
S ISTN.-D1 5,67*1,00 5,670000
D1-D11 27,10*1,00 27,100000
D11-D111 38,77*1,00 38,770000
D111-D112 18,01*1,00 18,010000
D112-D113 5,24*1,00 5,240000
D113-D114 21,06*1,00 21,060000
D114-D115 21,23*1,00 21,230000
D115-D116 20,95*1,00 20,950000
D116-D116P 3,00*0,8 2,400000
D115-D115P 3,00*0,8 2,400000
D114-D114P 3,00*0,8 2,400000
D113-D113P 3,00*0,8 2,400000

RAZEM: 167,630000 m2 167,630
1.1.19 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
319,696+12,48 332,176000
-167,63*0,6 -100,578000
-3,14*(0,400*0,5)^2*5,67 -0,712152
-3,14*(0,250*0,5)^2*27,1 -1,329594
-3,14*(0,200*0,5)^2*83,08 -2,608712
-3,14*(0,160*0,5)^2*50,18 -1,008417
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,68+1,60) -3,707712
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,64+1,51) -2,472750
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,47+1,30+1,15+1,00) -0,383227

RAZEM: 219,375436 m3 219,375
1.1.20 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
319,696+12,48 332,176000
-167,63*0,6 -100,578000
-3,14*(0,400*0,5)^2*5,67 -0,712152
-3,14*(0,250*0,5)^2*27,1 -1,329594
-3,14*(0,200*0,5)^2*83,08 -2,608712
-3,14*(0,160*0,5)^2*50,18 -1,008417
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,68+1,60) -3,707712
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,64+1,51) -2,472750
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,47+1,30+1,15+1,00) -0,383227

RAZEM: 219,375436 m3 219,375
1.2 Element Roboty towarzyszące
1.2.1 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej  - analogia m2 167,63
1.2.2 Kalkulacja 

indywidualna
Lokalizacja studni D116P, wykonanie rewizji w tarasie z desek.

kpl 1
1.2.3 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni

kpl 1
1.2.4 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm m2 40,000
1.2.5 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm m2 40
1.2.6 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 6·cm - analogia m2 4
1.2.7 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - przyjęto 30% kostki m2 4

1.2.8 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 2
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1.2.9 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,3
1.2.10 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,3
1.2.11 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 2
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2 Rozdział Kanalizacja deszczowa (przedszkole nr 33 wejscia od strony wschodniej) od D11 
do D123 z włączeniem rynien. ETAP II

2.1 Element Roboty instalacyjne
2.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04/1000 0,039040
D121-D122 19,19/1000 0,019190
D122-D123 8,08/1000 0,008080
D121-D121P1 3,77/1000 0,003770
D122-D122P1 3,77/1000 0,003770
D123-D123P1 3,97/1000 0,003970

RAZEM: 0,077820 km 0,078
2.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*1,00 76,713600
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*0,80 28,631480
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*0,80 11,635200
D121-D121P1 3,77*((200,33-198,65+1,40)/2+0,2)*0,80 5,247840
D122-D122P1 3,77*((200,39-198,74+1,40)/2+0,2)*0,80 5,202600
D123-D123P1 3,97*((200,39-198,84+1,40)/2+0,2)*0,80 5,319800

RAZEM: 132,750520 m3 132,751
2.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*1,00 76,713600
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*0,80 28,631480
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*0,80 11,635200
D121-D121P1 3,77*((200,33-198,65+1,40)/2+0,2)*0,80 5,247840
D122-D122P1 3,77*((200,39-198,74+1,40)/2+0,2)*0,80 5,202600
D123-D123P1 3,97*((200,39-198,84+1,40)/2+0,2)*0,80 5,319800

RAZEM: 132,750520 m3 132,751
2.1.4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*((200,05-198,20+200,33-198,65)/2+0,2)*2 153,427200
D121-D122 19,19*((200,33-198,65+200,39-198,74)/2+0,2)*2 71,578700
D122-D123 8,08*((200,39-198,74+200,39-198,84)/2+0,2)*2 29,088000

RAZEM: 254,093900 m2 254,094
2.1.5 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*1,00 39,040000
D121-D122 19,19*0,80 15,352000
D122-D123 8,08*0,80 6,464000
D121-D121P1 3,77*0,80 3,016000
D122-D122P1 3,77*0,80 3,016000
D123-D123P1 3,97*0,80 3,176000

RAZEM: 70,064000 m2 70,064
2.1.6 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04 39,040000
D121-D122 19,19 19,190000

RAZEM: 58,230000 m 58,230
2.1.7 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
D122-D122P1 3,77 3,770000
D123-D123P1 3,97 3,970000
D11-D121 39,04 39,040000
D121-D122 19,19 19,190000

RAZEM: 65,970000 m 65,970
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2.1.8 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D121 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.1.9 KNR 218/613/2 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 
0,5·m głębokości ponad 3·m

Wyliczenie ilości robót:
D121 -2 -2,000000

RAZEM: -2,000000 0.5 m -2,000
2.1.10 KNRW 

218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi·315·mm, zamknięcie rurą teleskopową

Wyliczenie ilości robót:
D123 1 1,000000
D122 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.1.11 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie rynien do studni D121, D122, D123

kpl 3
2.1.12 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
D11-D121 39,04*1,00 39,040000
D121-D122 19,19*0,80 15,352000
D122-D123 8,08*0,80 6,464000
D121-D121P1 3,77*0,80 3,016000
D122-D122P1 3,77*0,80 3,016000
D123-D123P1 3,97*0,80 3,176000

RAZEM: 70,064000 m2 70,064
2.1.13 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
127,871 127,871000
-70,064*0,6 -42,038400
-3,14*(0,200*0,5)^2*58,33 -1,831562
-3,14*(0,160*0,5)^2*65,97 -1,325733
-3,14*(1,00*0,5)^2*(1,68) -1,318800
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,53+1,68) -0,250032

RAZEM: 81,106473 m3 81,106
2.1.14 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
310,725+12,48 323,205000
-167,63*0,6 -100,578000
-3,14*(0,315*0,5)^2*5,67 -0,441646
-3,14*(0,250*0,5)^2*27,1 -1,329594
-3,14*(0,200*0,5)^2*83,08 -2,608712
-3,14*(0,160*0,5)^2*50,18 -1,008417
-3,14*(1,20*0,5)^2*(1,68+1,60) -3,707712
-3,14*(0,315*0,5)^2*(1,47+1,30+1,15+1,00) -0,383227

RAZEM: 213,147692 m3 213,148
2.2 Element Roboty towarzyszące
2.2.1 KNR 201/510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej  - analogia m2 170,064
2.2.2 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni (D11-D123)

kpl 1
2.2.3 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 6·cm - analogia m2 20
2.2.4 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - przyjęto 30% kostki m2 20

2.2.5 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 4
2.2.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,6
2.2.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,6
2.2.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 4
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Jm
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Ilość
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3 Rozdział Drenaż (strona wschodnia i część strony zachodniej przedszkole nr 33) DR11 do 
DR123. ETAP II

3.1 Element Roboty instalacyjne
3.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69/1000 0,026690
DR12-DR121 17,92/1000 0,017920
DR12-DR122 21,13/1000 0,021130
DR112-DR123 21,41/1000 0,021410

RAZEM: 0,087150 km 0,087
3.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*((0,46+0,50)/2)*1,0 8,601600
DR12-DR122 21,13*((0,5+0,64)/2)*1,0 12,044100
DR112-DR123 21,41*((0,64+0,61)/2)*1,0 13,381250

RAZEM: 34,026950 m3 34,027
3.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*((0,46+0,50)/2)*1,0 8,601600
DR12-DR122 21,13*((0,5+0,64)/2)*1,0 12,044100
DR112-DR123 21,41*((0,64+0,61)/2)*1,0 13,381250

RAZEM: 34,026950 m3 34,027
3.1.4 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*3 53,760000
DR12-DR122 21,13*3 63,390000
DR112-DR123 21,41*3 64,230000

RAZEM: 181,380000 m2 181,380
3.1.5 KNRW 

201/609/2 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,2*1,0 3,584000
DR12-DR122 21,13*0,2*1,0 4,226000
DR112-DR123 21,41*0,2*1,0 4,282000

RAZEM: 12,092000 m3 12,092
3.1.6 KNRW 

201/610/2
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączki 
ceramiczne, średnice nominalne 125-150·mm

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92 17,920000
DR12-DR122 21,13 21,130000
DR112-DR123 21,41 21,410000

RAZEM: 60,460000 m 60,460
3.1.7 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*3 53,760000
DR12-DR122 21,13*3 63,390000
DR112-DR123 21,41*3 64,230000

RAZEM: 181,380000 m2 181,380
3.1.8 KNRW 

201/609/5
Obsypka z keramzytu w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa - analogia

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,2*1,0 3,584000
DR12-DR122 21,13*0,2*1,0 4,226000
DR112-DR123 21,41*0,2*1,0 4,282000

RAZEM: 12,092000 m3 12,092
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3.1.9 KNRW 
201/609/5

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, kruszywo mineralne 
łamane

Wyliczenie ilości robót:
DR12-DR121 17,92*0,1*1,0 1,792000
DR12-DR122 21,13*0,1*1,0 2,113000
DR112-DR123 21,41*0,1*1,0 2,141000

RAZEM: 6,046000 m3 6,046
3.1.10 KNRW 

201/619/1
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, średnice nominalne 425·mm, gł. 0,50 ; 0,64 ; 0,61 ;
0,44.

Wyliczenie ilości robót:
DR12 1 1,000000
DR121 1 1,000000
DR122 1 1,000000
DR123 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
3.1.11 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*0,80 24,554800

RAZEM: 24,554800 m3 24,555
3.1.12 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*0,80 24,554800

RAZEM: 24,554800 m3 24,555
3.1.13 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*((200,05-198,65+200,12-199,62)/2+0,2)*2 61,387000

RAZEM: 61,387000 m2 61,387
3.1.14 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*0,80 21,352000

RAZEM: 21,352000 m2 21,352
3.1.15 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69 26,690000

RAZEM: 26,690000 m 26,690
3.1.16 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
DR11-DR12 26,69*0,80 21,352000

RAZEM: 21,352000 m2 21,352
3.1.17 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
34,027+24,555 58,582000
-21,93-12,092-6,046-(21,352*0,4) -48,608800
-3,14*(0,200*0,5)^2*26,69 -0,838066
-3,14*(0,145*0,5)^2*60,46 -0,997870
-3,14*(0,425*0,5)^2*2,19 -0,310521

RAZEM: 7,826743 m3 7,827
3.1.18 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
34,027+24,555 58,582000
-21,93-12,092-6,046-(21,352*0,4) -48,608800
-3,14*(0,200*0,5)^2*26,69 -0,838066
-3,14*(0,145*0,5)^2*60,46 -0,997870
-3,14*(0,425*0,5)^2*2,19 -0,310521

RAZEM: 7,826743 m3 7,827
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3.2 Element Izolacja fundamentów
3.2.1 KNR 401/619/3 Czyszczenie powierzchni ścian fudamentowych przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
3.2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:

(42,09+16,56)*0,5 29,325000
RAZEM: 29,325000 m2 29,325

3.2.3 KNR 202/808/1 Tynki cementowe , wykonywane ręcznie, na ścianach
Wyliczenie ilości robót:

(42,09+16,56)*0,5 29,325000
RAZEM: 29,325000 m2 29,325

3.2.4 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia , gruntowanie, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
3.2.5 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
3.2.6 KNR 41/105/1 

(1)
Izolacja ścian siatką + masa

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,7 41,055000

RAZEM: 41,055000 m2 41,055
3.2.7 KNR 41/115/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami XPS 12 cm - ( fudament) mocowanie całopowierzchniowo,- masa

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
3.2.8 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:
(42,09+16,56)*0,5 29,325000

RAZEM: 29,325000 m2 29,325
3.3 Element Roboty towarzyszące
3.3.1 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 6·cm - analogia m2 80
3.3.2 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara - przyjęto 30% kostki betonowej m2 80

3.3.3 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej m 4
3.3.4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,6
3.3.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,6
3.3.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 4
3.3.7 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z rozbiórką i odbudową wejść do budynku nr 33 (3 wejścia)

kpl 3
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4 Rozdział Drenaż (strona północna i zachodnia przedszkole nr 35 i nr 33) od DR133 do 
DR142. ETAP II

4.1 Element Roboty instalacyjne
4.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17/1000 0,030170
DR134-DR135 23,00/1000 0,023000
DR135-DR136 14,91/1000 0,014910
DR136-DR137 32,75/1000 0,032750
DR137-DR138 16,70/1000 0,016700
DR138-DR139 3,37/1000 0,003370
DR139-DR140 13,25/1000 0,013250
DR140-DR141 18,18/1000 0,018180
DR141-DR142 17,99/1000 0,017990

RAZEM: 0,170320 km 0,170
4.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2)*1,0 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2)*1,0 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2)*1,0 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2)*1,0 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2)*1,0 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2)*1,0 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2)*1,0 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2)*1,0 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2)*1,0 9,084950

RAZEM: 475,321900 m3 475,322
4.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2)*1,0 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2)*1,0 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2)*1,0 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2)*1,0 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2)*1,0 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2)*1,0 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2)*1,0 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2)*1,0 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2)*1,0 9,084950

RAZEM: 475,321900 m3 475,322
4.1.4 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*(((2,12+4,14)/2)-0,2)*2 176,796200
DR134-DR135 23,00*(((4,14+4,07)/2)-0,2)*2 179,630000
DR135-DR136 14,91*(((4,07+4,04)/2)-0,2)*2 114,956100
DR136-DR137 32,75*(((4,04+3,95)/2)-0,2)*2 248,572500
DR137-DR138 16,70*(((3,95+3,91)/2)-0,2)*2 124,582000

RAZEM: 844,536800 m2 844,537
4.1.5 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*3 90,510000
DR134-DR135 23,00*3 69,000000
DR135-DR136 14,91*3 44,730000
DR136-DR137 32,75*3 98,250000
DR137-DR138 16,70*3 50,100000
DR138-DR139 3,37*3 10,110000
DR139-DR140 13,25*3 39,750000
DR140-DR141 18,18*3 54,540000
DR141-DR142 17,99*3 53,970000

RAZEM: 510,960000 m2 510,960
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4.1.6 KNRW 
201/609/2 (1)

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*0,2*1,0 6,034000
DR134-DR135 23,00*0,2*1,0 4,600000
DR135-DR136 14,91*0,2*1,0 2,982000
DR136-DR137 32,75*0,2*1,0 6,550000
DR137-DR138 16,70*0,2*1,0 3,340000
DR138-DR139 3,37*0,2*1,0 0,674000
DR139-DR140 13,25*0,2*1,0 2,650000
DR140-DR141 18,18*0,2*1,0 3,636000
DR141-DR142 17,99*0,2*1,0 3,598000

RAZEM: 34,064000 m3 34,064
4.1.7 KNRW 

201/610/2
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączki 
ceramiczne, średnice nominalne 125-150·mm

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17 30,170000
DR134-DR135 23,00 23,000000
DR135-DR136 14,91 14,910000
DR136-DR137 32,75 32,750000
DR137-DR138 16,70 16,700000
DR138-DR139 3,37 3,370000
DR139-DR140 13,25 13,250000
DR140-DR141 18,18 18,180000
DR141-DR142 17,99 17,990000

RAZEM: 170,320000 m 170,320
4.1.8 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*3 90,510000
DR134-DR135 23,00*3 69,000000
DR135-DR136 14,91*3 44,730000
DR136-DR137 32,75*3 98,250000
DR137-DR138 16,70*3 50,100000
DR138-DR139 3,37*3 10,110000
DR139-DR140 13,25*3 39,750000
DR140-DR141 18,18*3 54,540000
DR141-DR142 17,99*3 53,970000

RAZEM: 510,960000 m2 510,960
4.1.9 KNRW 

201/609/5
Obsypka z keramzytu w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa - analogia

Wyliczenie ilości robót:
DR138-DR139 3,37*0,2*1 0,674000
DR139-DR140 13,25*0,2*1 2,650000
DR140-DR141 18,18*0,2*1 3,636000
DR141-DR142 17,99*0,2*1 3,598000

RAZEM: 10,558000 m3 10,558
4.1.10 KNRW 

201/609/5
Obsypka z kruszywa w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa - analogia

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*(0,7+1,40)*1,0 63,357000
DR134-DR135 23,00*(0,7+1,40)*1,0 48,300000
DR135-DR136 14,91*(0,7+1,40)*1,0 31,311000
DR136-DR137 32,75*(0,7+1,40)*1,0 68,775000
DR137-DR138 16,70*(0,7+1,40)*1,0 35,070000
DR138-DR139 3,37*0,1*1,0 0,337000
DR139-DR140 13,25*0,1*1,0 1,325000
DR140-DR141 18,18*0,1*1,0 1,818000
DR141-DR142 17,99*0,1*1,0 1,799000

RAZEM: 252,092000 m3 252,092
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4.1.11 KNRW 
201/619/1

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, średnice nominalne 425·mm, gł. 4,14; 4,07; 4,04; 
3,95; 3,91; 0,86; 0,50; 0,48; 0,53

Wyliczenie ilości robót:
DR134 1 1,000000
DR135 1 1,000000
DR136 1 1,000000
DR137 1 1,000000
DR138 1 1,000000
DR139 1 1,000000
DR140 1 1,000000
DR141 1 1,000000
DR142

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
4.1.12 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95

Wyliczenie ilości robót:
475,322 475,322000
-34,064-10,558-252,092 -296,714000
-3,14*(0,145*0,5)^2*170,32 -2,811068
-3,14*(0,425*0,5)^2*(4,14+4,07+4,04+3,95+3,91+0,86+0,50+
0,48+0,53) -3,187453

RAZEM: 172,609479 m3 172,609
4.1.13 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05

Wyliczenie ilości robót:
475,322 475,322000
-34,064-10,558-252,092 -296,714000
-3,14*(0,145*0,5)^2*170,32 -2,811068
-3,14*(0,425*0,5)^2*(4,14+4,07+4,04+3,95+3,91+0,86+0,50+
0,48+0,53) -3,187453

RAZEM: 172,609479 m3 172,609
4.2 Element Izolacja fundamentów
4.2.1 KNR 401/619/3 Czyszczenie powierzchni ścian fudamentowych przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,321900 m2 475,322
4.2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,321900 m2 475,322
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4.2.3 KNR 202/808/1 Tynki cementowe , wykonywane ręcznie, na ścianach
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,321900 m2 475,322
4.2.4 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia , gruntowanie, 

ręcznie
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,321900 m2 475,322
4.2.5 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,321900 m2 475,322
4.2.6 KNR 41/105/1 

(1)
Izolacja ścian siatką + masa

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*(((2,12+4,14)/2)+0,2) 100,466100
DR134-DR135 23,00*(((4,14+4,07)/2)+0,2) 99,015000
DR135-DR136 14,91*(((4,07+4,04)/2)+0,2) 63,442050
DR136-DR137 32,75*(((4,04+3,95)/2)+0,2) 137,386250
DR137-DR138 16,70*(((3,95+3,91)/2)+0,2) 68,971000
DR138-DR139 3,37*(((0,65+0,86)/2)+0,2) 3,218350
DR139-DR140 13,25*(((0,86+0,50)/2)+0,2) 11,660000
DR140-DR141 18,18*(((0,50+0,48)/2)+0,2) 12,544200
DR141-DR142 17,99*(((0,48+0,53)/2)+0,2) 12,682950

RAZEM: 509,385900 m2 509,386
4.2.7 KNR 41/115/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami XPS - ( fudament) mocowanie całopowierzchniowo,- masa

Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,321900 m2 475,322
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4.2.8 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej
Wyliczenie ilości robót:
DR133-DR134 30,17*((2,12+4,14)/2) 94,432100
DR134-DR135 23,00*((4,14+4,07)/2) 94,415000
DR135-DR136 14,91*((4,07+4,04)/2) 60,460050
DR136-DR137 32,75*((4,04+3,95)/2) 130,836250
DR137-DR138 16,70*((3,95+3,91)/2) 65,631000
DR138-DR139 3,37*((0,65+0,86)/2) 2,544350
DR139-DR140 13,25*((0,86+0,50)/2) 9,010000
DR140-DR141 18,18*((0,50+0,48)/2) 8,908200
DR141-DR142 17,99*((0,48+0,53)/2) 9,084950

RAZEM: 475,321900 m2 475,322
4.3 Element Roboty towarzyszące
4.3.1 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 

15·cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 30
4.3.2 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15·cm, z wypełnieniem spoin 

piaskiem - analogia ułożenie trylinki - założono 30% trylinki m2 30
4.3.3 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z przesadzaniem zieleni i przejściem obok trasy drenażu (DR133-DR142)

kpl 1
4.3.4 Kalkulacja 

indywidualna
Roboty związane z rozbiórką i odbudową wejść do budynku nr 33 (3 wejścia)

kpl 2
4.3.5 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż szachtów piwnicznych prefabrykowanych

kpl 6


