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CZĘŚĆ A - PROJEKT IZOLACJI FUNDAMENTÓW

Podstawa opracowania:
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
- Umowa z Inwestorem nr WIM-RIN.7013.22.2021.U
- Wizja w terenie
- Szczątkowe projekty techniczne określające wysokość posadowienia ław fundamentowych dla
budynku niepodpiwniczonego i dla budynku podpiwniczonego
- Ustalenia z Inwestorem określające zakres I etapu zadnia
- Mapa d/c projektowych
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75)
- Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.

Przedmiot i zakres opracowania:
Po uzgodnieniu z Zamawiającym zadanie podzielono na 3 etapy. Niniejszy zakres obejmuje etap I w
zakres którego wchodzi:
- projekt izolacji fundamentów dla zakresu I etapu realizacji inwestycji
- projekt kanalizacji deszczowej dla zakresu I etapu realizacji inwestycji
- projekt drenażu dla zakresu I etapu realizacji inwestycji

Opis przyjętych rozwiązań projektowych
Projektowane rozwiązanie obejmuje kompleksowe wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z ich
ociepleniem od odsadzki ławy budynków Przedszkoli. W tym celu konieczna jest rozbiórka istniejących
nawierzchni przy obiektowych (np.: kostka brukowa, nawierzchnie betonowe, asfaltowe, zieleńce,
krzewy, wejścia do budynku).
Dla ograniczenia ilości wód opadowych w gruncie zalegającym bezpośrednio przy murach
fundamentowych obiektu przewiduje się wykonanie drenażu opaskowego. Woda pojawiająca się w
otoczeniu obiektu zostanie odprowadzona drenażem do kanalizacji, co zmniejszy ryzyko zawilgocenia
ścian fundamentowych, oraz piwnic obiektu. Jednocześnie konieczne jest sprawdzenie szczelności
przewodów prowadzących wodę deszczową z rur spustowych do kanalizacji.

Opis projektowanej izolacji pionowej .
Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych:
Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy rozebrać opaskę/nawierzchnię w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku. Następnie ściany fundamentowe odkryć odcinkami 4-6m na pełną głębokość tak,
aby nie naruszyć konstrukcji budynku. Odkryte powierzchnie ścian oczyścić szczotką drucianą i
wysuszyć. Podłoże powinno być nośne, suche i równe. Następnie wykonać ewentualne naprawy
ubytków w płaszczyźnie ściany. Na tak przygotowane podłoże nanieść tynk cementowy z dodatkiem
zaprawy wodoszczelnej, a następnie 2 warstwy masy bitumicznej na zimno. Na zaizolowane podłoże
przykleić płyty termoizolacyjne grubości 12 cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS, a następnie całość
pokryć folią kubełkową. Wykop zasypać materiałem filtracyjnym wg projektu drenażu .

Wpływ planowanej inwestycji na środowisko
Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, ani nie spowoduje zagrożenia dla higieny
i zdrowia użytkowników, tak w trakcie prowadzonych prac budowlanych, jak i w trakcie eksploatacji.
Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte zostały w informacji BIOZ.
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki będą przekazane do utylizacji przez wykonawcę robót
budowlanych.

Wpływ planowanej inwestycji na stan techniczny budynku
Przewidywane roboty remontowe nie mają wpływu na stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji
budynku, nie stworzą także zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników podczas eksploatacji obiektu.
Stan techniczny budynku, oraz stan posadowienia obiektu pozwalają na prowadzenie robót termo
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modernizacyjnych.

Ochrona konserwatorska
Budynek będący przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz nie leży w strefie
ochrony konserwatorskiej.

Szkody górnicze
Budynek objęty opracowaniem nie leży na terenie występowania szkód górniczych i nie wymaga
zabezpieczenia na szkody górnicze.

Uwagi końcowe
- Wykonawca wyżej wymienionych robót winien zapoznać się z całością dokumentacji (część budowlana
i rysunkowa oraz opisowa).
- Wszystkie roboty maja zostać wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo budowlane
oraz uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej.
- Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym ITB i PSP.
- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
- Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do
właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne
rozwiązanie pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora oraz Projektanta. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne jest
odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie pod każdym względem, między
innymi: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu, montażu, podłączeń, parametrów zasilenia
energetycznego, sterowania itp. przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W
przypadku wprowadzonych zmian Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za
funkcjonowanie systemu.
- Wszystkie prace budowlano montażowe należy wykonywać pod nadzorem osób posiadające
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
- Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie próbki
materiałów i wyrobów
- Wymiary i odległości przedstawione w niniejszej dokumentacji należy potwierdzić na miejscu podczas
wykonywania prac.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA – SKALA 1:500
- PRZEKRÓJ PRZEZ CZĘŚĆ PODPIWNICZONĄ – SKALA 1:10
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CZĘŚĆ B – PROJEKT DRENAŻU

Podstawa opracowania:
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
- Umowa z Inwestorem nr WIM-RIN.7013.22.2021.U
- Wizja w terenie
- Szczątkowe projekty techniczne określające wysokość posadowienia ław fundamentowych dla
budynku niepodpiwniczonego i dla budynku podpiwniczonego
- Ustalenia z Inwestorem określające zakres I etapu zadnia
- Mapa d/c projektowych
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 POZ. 690)
- Obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
- PN-EN ISO 14688-1:218-05 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
- Normy dotyczące sieci kanalizacyjnych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych .

Przedmiot i zakres opracowania:
Po uzgodnieniu z Zamawiającym zadanie podzielono na 2 etapy. Niniejszy zakres obejmuje etap I w
zakres którego wchodzi:
- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe ze studni umiejscowionych
na tarasie przed budynkiem od strony ulicy Chemicznej do studni zbiorczej (budynek niepodpiwniczony)
- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej przy budynku niskim od strony działki nr 25/2 (połowa ściany
zachodniej)
- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej (połowa ściany zachodniej budynku podpiwniczonego)
- zaprojektowanie drenażu otokowego (połowa ściany zachodniej budynku niskiego)
- zaprojektowanie drenażu otokowego (połowa ściany zachodniej oraz ściany wschodniej budynku
podpiwniczonego)

Opis przyjętych rozwiązań projektowych
Opis projektowanej kanalizacji deszczowej i projektowanego drenażu
Projektowana instalacja drenażu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej będzie odprowadzała
wody opadowe i wody gruntowe z terenu przy przedszkolu nr 35 i żłobku, pokrytego: trawą naturalną,
kostką betonową, nawierzchnią betonową, nawierzchnią asfaltową za pomocą drenażu. Zaprojektowano
drenaż wokół budynków j.w.. Zebrane w ten sposób wody opadowe i wody gruntowe zostaną
odprowadzone projektowanymi rurociągami do studni istniejącej usytuowanej na podkładzie
sytuacyjnym (mapa do celów projektowych) o rzędnych 197,83 m.n.p.m. (rzędna terenu); 193,43
m.n.p.m. (rzędna dna kanału) kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej poprzez inspekcyjne studnie
betonowe fi 1200mm (włazy typu lekkiego).
Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych za pomocą drenażu odwadniającego, w skład
którego wchodzą rury drenażowe z karbowanych rur drenarskich PVC Dn 145 mm. Na trasie drenażu
projektuje się studzienki rewizyjne drenażowe fi 425 mm (włazy typu lekkiego), wykonane w formie
pionowego odcinka rury PE z osadnikiem piaskowym o głębokości 50 cm. Studzienki drenażowe
rewizyjne oznaczono w części graficznej opracowania, jako DR. Kolektor drenażu ułożony zostanie ze
średnim spadkiem 0,5% w kierunku studni odpływowej do instalacji kanalizacji ogólnospławnej.
Wody deszczowe z systemów drenażowych będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji
ogólnospławnej poprzez projektowane studnie kanalizacji deszczowej. Przed zrzutem do kanalizacji
ogólnospławnej, zaprojektowano studzienkę DR1 jako studnie kontrolno-rewizyjną fi1200mm
usytuowaną w terenie zielonym z włazem typu lekkiego. Końcowe studzienki drenażowe należy
podłączyć do kolejnej projektowanej studni kanalizacyjnej za pomocą rur PVC o średnicy fi200 mm
Rurociągi
Z uwagi na ewentualną rozbudowę drenażu na początkach odcinków rur drenarskich przewidziano
studnie drenarskie fi 425mm. Kanalizację deszczową zaprojektowano przy użyciu rur PVC o
następujących parametrach PVC (rury lite) SN 4 na terenach zielonych i PVC (rury lite) SN 8 na terenach
ruchu samochodowego.



str. 6

Studzienki kanalizacyjne
Zmiany kierunków oraz spadków kanałów wyposażono w studzienki drenażowe rewizyjne i zbiorcze,
przed wylotami do rowu zaprojektowano studnie kontrolne. Średnice studzienek zaznaczono na
rysunkach profili kanalizacyjnych.
Na trasie połączenia kanałowego pierwsze studnie zaprojektowano jako studnie kontrolne. Studnię
wykonać, jako prefabrykowaną z kręgów żelbetowych i z częścią denną monolityczną (z wyprofilowaną
fabrycznie glazurowaną kinetą) przystosowaną do połączeń kamionkowych.
Prefabrykaty łączyć na uszczelkę gumową, tak aby studnie spełniały wymogi normy szczelności PN-
92/B-10735 pkt. 6.11 -6.12. Studnie wyposażyć we włazy żeliwne typu ciężkiego i stopnie włazowe, a w
dnie studni wyprofilować odpowiednie kinety z betonu. Posadowienie studzienek należy dobrać
indywidualnie, w dostosowaniu do miejscowych warunków gruntowo-wodnych.
Rodzaj i kształt wykopu oraz konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być dostosowana
indywidualnie do warunków gruntowo-wodnych oraz możliwości wykonawczych i uzgodnień z
inwestorem. Studzienki kanalizacyjne należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie
bezpośrednio na podsypce piaskowej.
Studnie rewizyjne i zbiorcze PVC można wykonać również z wykorzystaniem rury karbowanej 425 mm,
kinety ślepej i wkładek in-situ. Należy zawsze wykonać osadnik piaskowy o głębokości 0,50 m.
Wszystkie studnie drenarskie wyposażyć we włazy żeliwne dostosowane do klasy obciążenia - w
zależności od lokalizacji. Na terenie dróg wewnętrznych i parkingów stosować włazy żeliwne typu
ciężkiego. W terenach zielonych dopuszcza się zastosowanie pokryw betonowych, włazów żeliwnych
typu lekkiego lub włazów z PP.

Wykonanie drenażu
Każdy dren układać w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad
rurarzem. Rury układać w rozstawie pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Układanie i
montaż wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta.
W przypadku wystąpienia możliwości podniesienia się zwierciadła wód gruntowych w okresach mokrych,
przewidziano warstwowo zabezpieczenie drenażu geowłókniną.
Rury drenarskie należy układać na wyrównanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni i innych
elementów mogących uszkodzić drenaż. Przewody układać na obsypce i podsypce ze żwiru płukanego
zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Strefa otaczająca przewody drenażu wypełniona będzie
obsypką filtracyjną o współczynniku wyższym od wodoprzepuszczalności drenowanego gruntu.
Podsypka pod drenaż zostanie ułożona na geowłókninie. Na wierzchu zasypki również ułożyć
geowłókninę, zabezpieczającą przed zamulaniem drenażu.

Wykonanie kanału deszczowego PVC-U.
Projektowana trasa kanału powinna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą kołków
osiowych, kołków świadków, kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, a w przypadkach
niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe.
Instalację kanalizacji deszczowej wykonać w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości dna 0,9 - 1,2
m, na całej długości szalowanie wykopu szalunkiem pogrążalnym.
Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów.
Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Rury układać na
podłożu żwirowo - piaskowym o grubości warstwy 20 cm. Kąt osadzenia rury 90°. Układanie, montaż i
uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu.
Roboty ziemne na całej długości wykonywane będą w mechanicznie i ręcznie. W miejscach przejść z
infrastrukturą podziemną istniejącą przekopy ręczne należy wykonać pod nadzorem właścicieli
uzbrojenia. Zasyp wykopu wykonywać ze szczególną ostrożnością w dolnej części wykopu. Należy
podsypać rurę z boków dobrze ubijając grunt warstwami co 20 cm do wysokości 30 cm ponad lico rury.
W miejscach o przykryciu kanału poniżej 1,20m należy ocieplić kanał przez zastosowanie zasypki z
keramzytu, lub przez zastosowanie rur izolowanych kanalizacyjnych.
Rurą należy przechodzić przez ściany betonowe studzienek tak, aby uzyskać efekt przegubu (w ścianie
osadzić prostkę, do której należy nawiązać się przez mufę prostką o długości większej od 150 mm
jednakże nie większej niż 600 mm). Na odcinkach prowadzonych w istniejącej nawierzchni, należy ją
odtworzyć do stanu sprzed realizacji robót. Zasyp prowadzić do wysokości podbudowy drogowej. Grunt
nie nadający się do zasypu należy odwieźć na stały odkład wskazany przez Inwestora. Do zasypu (do
poziomu podbudowy) zastosować grunt niewysadzinowy o WP > 35 zagęszczonym warstwami co 20
cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-S-02205:1998. Zagęszczenie warstwy
ochronnej prowadzić szczególnie starannie z uwagi na kruchość materiału rur. Obsypka kanału musi być
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wykonana tak, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.
Infrastrukturę podziemną przy skrzyżowaniu i w małej odległości z projektowanymi rurociągami należy
zabezpieczyć na stałe specjalną do tych celów, dwudzielną rurą z PP.
Jeśli podczas realizacji projektu wystąpi woda gruntowa powyżej dna wykopu, należy w takim przypadku
zastosować odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igłofiltrów, studni depresyjnych i drenaży
poziomych. Drenaż należy wykonać z rur Dn50 do 80 na geowłókninie oraz studzienek zbiorczych w
dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn500, w odległości do 50m. Warstwa drenująca powinna
prowadzić wyłącznie wodę i nie powinny się do niej dostać ziarna gruntu. Wodę ze studzienek należy
odpompować i odprowadzić poza obręb robót.
Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie pompowania i zapisany.
Prawidłowe wykonanie instalacji wyeliminuje praktycznie przenikanie wód infiltracyjnych do budynku.
Należy się liczyć z tym, że nie wszystkie przewody znajdujące się w ziemi zostały zinwentaryzowane, a
tym samym pokazane na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym. Jeżeli na trasie projektowanej sieci
zostaną napotkane przewody (kable, rury gazowe lub inne rurociągi) nie ujawnione w projekcie należy
zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć wg ich wymogów.

Badania odbiorcze
W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania odbiorcze
winny być prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, wykonywania
zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów.
Po zakończeniu budowy należy dokonać odbioru końcowego całej budowli. Zasady prowadzenia badań
określają normy PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” i PN-EN-
02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny być poprzedzone:
• sprawdzeniem odkryć wykopaliskowych i nie przewidzianych urządzeń,
• sprawdzeniem robót pomiarowych,
• sprawdzeniem robót przygotowawczych i uzupełnione badaniami podłoża oraz robót ziemnych
związanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

Badania podłoża
Program badań podłoża winien obejmować:
• badanie gruntów podłoża naturalnego i/lub gruntów do wykonania podsypki,
• badanie zagęszczenia podłoża,
• kontrolę rzędnych,
• projektowane głębokości i wielkości przykrycia przewodu,
• odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia.

Badania przewodu i studzienek Badania te winny obejmować:
• ułożenie przewodu na podłożu,
• odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,
• różnice rzędnych w profilu podłużnym,
• prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów,
• szczelność odcinka przewodu wraz z podłączeniami i studzienkami kanalizacyjnymi.

Badania robót ziemnych
Badania robót ziemnych obejmują badania podłoża, podsypek i obsypek wykonywanych wokół rury oraz
zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Należy je powiązać z innymi badaniami robót
ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.
Zakres tych badań powinien obejmować co najmniej:
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
• badanie odkształcalności podłoża,
• badanie przydatności gruntów do wbudowania,
• badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych,
• kontrola pochylenia podłoża.

Uwagi końcowe
• Całość robót wykonać zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II
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- Instrukcją budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC. Montowanie, układanie rur w wykopie
(podłoże, obsypka, zasyp wykopu) należy wykonać bezwzględnie wg wytycznych Producenta rur.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
SIECI KANALIZACYJNYCH wyd: Instal 2003
• Roboty ziemne i budowlano - montażowe prowadzić z zachowaniem warunków zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunków BHP podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
• Prace wykonywane przy montażu studzienek o głębokości większej niż 2m oraz prace wykonywane
wewnątrz studzienek powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonująca prace
wewnątrz studzienek powinna posiadać bezpośredni kontakt wizualny, co najmniej z jedną osobą poza
studzienką. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc.. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).
• Prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).
• W celu zminimalizowania kosztów związanych z odwodnieniem wykopów zaleca się wykonywanie
prac w okresie niskich stanów wód gruntowych.
• Wykonawca winien ściśle przestrzegać wytycznych montażu i obsypki rur.
• Zaleca się stosowanie włazów kanałowych z dwoma ryglami oraz krat wpustów z zawiasami i ryglem.
• W przypadku dokonania wymiany gruntów, każda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
żwirowego powinna być zagęszczona do wymaganego projektem wskaźnika zagęszczenia (IS) lub
stopnia zagęszczenia (ID). Zagęszczenia nasypów oraz ich równomierność winna być kontrolowana i
odbierana przez nadzór geotechniczny.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- SYTUACJA ETAP I – SKALA 1:500
- SYTUACJA  DRENAŻ ETAP I – SKALA 1:500
- SYTUACJA DRENAŻ KANALIZACJA DESZCZOWA ETAP I – SKALA 1:500
- PROFIL DRENAŻU I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I – SKALA 1/100/1000
- SCHEMAT STUDNI DRENARSKICH
- SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:
„Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola
Publicznego nr 33 i nr 35”

Inwestor:
Gmina Miasta Tarnowa; ul. Mickiewicza 2 , 33-100

Lokalizacja:
ul. Topolowa 4,5; 33-100 Tarnów
działka nr 25/2 obręb 0192

Opracowanie :

inż. Janusz Kiecka ………………………….
upr. bud. 74/Tw/75   (podpis)

Tarnów, sierpień 2021 r.



str. 10

1. . Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych prac:
- rozebranie istniejącej opaski wokół budynku
- wykonanie wykopów liniowych wzdłuż budynku
- wykonanie drenażu
- wykonanie kanalizacji
- wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i cieplnej
- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu
- wykonanie opaski wokół budynku
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Budynek Przedszkoli Publicznych nr 33, 35 i Żłobka w Tarnowie przy ulicy Topolowej 4,5 .
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji na otoczenie zamyka się w granicy działki, do której
Zleceniodawca posiada tytuł prawny.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:
Prace budowlane będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu. Zagrożenie mogą stanowić
wykopy, należy je dokładnie zabezpieczyć oraz ułożyć kładki dla pieszych.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót:
- przy pracach budowlano-montażowych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy,
którzy posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, którzy
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.
- wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni zostać przeszkoleni w
zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac
specjalistycznych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo przejść szkolenia specjalistyczne
- pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników, uwzględniający specyfikę
robót, obejmujący w szczególności: imienny podział prac, kolejność wykonywania zadań oraz
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
- pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o właściwościach fizycznych,
chemicznych i biologicznych stosowanych przy pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych
oraz stopniu ich szkodliwości dla zdrowia, a także o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz
postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- wszystkie roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje i prowadzone pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w
tym celu osób.
- przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego maja być prowadzone roboty, i osoba
kierująca robotami powinny ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i
higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie.
- szalunki w wykopach winny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych
przepisach i Polskich Normach.
- należy zabezpieczyć wykopy przed zalaniem w czasie deszczu albo zastosować system
odwodnienia
- pracownicy i inne osoby przebywające na budowie powinni stosować odpowiednie środki
ochrony indywidualnej
- pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej
pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia
lub zdrowia pracowników.
- pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system
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pierwszej pomocy w razie wypadku, uwzględniający rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń oraz
środki udzielania pierwszej pomocy
- organizacja robót budowlanych powinna zapewniać bezkolizyjne funkcjonowanie
budowy i użytkowników obiektu.
UWAGA:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia także zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z późniejszymi
zmianami kierownik budowy przed rozpoczęciem prac obowiązany do sporządzenia planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


