
Wartość kosztorysu netto: 132 709,44 zł

VAT: 30 523,17 zł

Wartość kosztorysu brutto: 163 232,61 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa  61/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-08-10 inż. Janusz Kiecka ......................

Kosztorys inwestorski

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego
nr 33 i nr 35 - ETAP I

Budowa: Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 
35 - ETAP I

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane, Roboty sanitarne

Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 33 i nr 35, ul. Topolowa 4 i 5

Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnów

Jednostka opracowująca kosztorys: WL Projekt Biuro konstrukcyjno-budowlane Wojciech Łuszcz ul. Generała Władysława Langera 15D 33-100 
Tarnów

Stawka r-g: 20,79 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+66,20%S

Zysk 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)

VAT 23,00%
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strona nr: 2

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP I

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

BISTYP II KW 2021 R.
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
BISTYP II KW 2021 R.średniastawka rbg - 20,79 zł

- Ceny materiałów
BISTYP II KW 2021 R.  KZ - 6,40 %

- Ceny sprzętu
BISTYP II KW 2021 R.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
BISTYP II KW 2021 R.   KO - 66,20 %  Zysk - 10,90 %

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w 
budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP I

1 Rozdział Drenaż przedszkole nr 35 (od Studni istniejącej do studni 
DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap I

1.1 Element Roboty instalacyjne
1.1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 

równinnym km 0,092
Wyliczenie ilości robót:
St istn - DR1 7,27/1000 0,007270
DR1-DR13 30,00/1000 0,030000
DR13-DR131 15,30/1000 0,015300
DR13-DR132 19,99/1000 0,019990
DR132-DR133 19,40/1000 0,019400

RAZEM: 0,092 9 056,21 833,17
1.1.2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 
95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 122,280

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*(2,3+2,23)/2*1,0 45,277350
DR132-DR133 19,40*(2,23+2,12)/2*1,0 42,195000
DR13-DR131 15,30*(2,3+2,25)/2*1,0 34,807500

RAZEM: 122,280 41,34 5 055,06
1.1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
- założono 5% ręcznie
Krotność=0,05 m3 122,280

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*(2,3+2,23)/2*1,0 45,277350
DR132-DR133 19,40*(2,23+2,12)/2*1,0 42,195000
DR13-DR131 15,30*(2,3+2,25)/2*1,0 34,807500

RAZEM: 122,280 4,40 538,03
1.1.4 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w 

gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 122,280

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*(2,3+2,23)/2*1,0 45,277350
DR132-DR133 19,40*(2,23+2,12)/2*1,0 42,195000
DR13-DR131 15,30*(2,3+2,25)/2*1,0 34,807500

RAZEM: 122,280 24,28 2 968,96
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Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP I

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

1.1.5 Kalkulacja 
własna

Warstwa separacyjna z geowłókniny
m2 229,698

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*4,2 83,958000
DR132-DR133 19,40*4,2 81,480000
DR13-DR131 15,30*4,2 64,260000

RAZEM: 229,698 10,68 2 453,17
1.1.6 KNRW 

201/609/2 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa,
żwir m3 49,221

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*0,9*1,0 17,991000
DR132-DR133 19,40*0,9*1,0 17,460000
DR13-DR131 15,30*0,9*1,0 13,770000

RAZEM: 49,221 241,42 11 882,93
1.1.7 KNRW 

201/610/2
Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie 
suchym, sączki ceramiczne, średnice nominalne 125-150·mm m 54,690

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99 19,990000
DR132-DR133 19,40 19,400000
DR13-DR131 15,30 15,300000

RAZEM: 54,690 44,93 2 457,22
1.1.8 Kalkulacja 

własna
Warstwa separacyjna z geowłókniny

m2 333,609
Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*6,1 121,939000
DR132-DR133 19,40*6,1 118,340000
DR13-DR131 15,30*6,1 93,330000

RAZEM: 333,609 10,68 3 562,94
1.1.9 KNRW 

201/609/5
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa,
kruszywo mineralne łamane m3 103,911

Wyliczenie ilości robót:
DR13-DR132 19,99*1,9*1,0 37,981000
DR132-DR133 19,40*1,9*1,0 36,860000
DR13-DR131 15,30*1,9*1,0 29,070000

RAZEM: 103,911 392,89 40 825,59
1.1.10 KNRW 

201/619/1
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, średnice nominalne 
425·mm gł. 2,3 ; 2,23 ; 2,12 ; 2,25 szt 4,000

Wyliczenie ilości robót:
DR13 1 1,000000
DR131 1 1,000000
DR132 1 1,000000
DR133 1 1,000000

RAZEM: 4,000 1 154,85 4 619,40
1.1.11 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 
95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 93,639

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*((197,55-195,43+197,90-195,54)/2+0,2)*1,00 17,738800
DR1-DR13 30,00*((197,90-195,54+197,99-195,69)/2+0,2)*1,00 75,900000

RAZEM: 93,639 41,34 3 871,04
1.1.12 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 

złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
- założono 5% ręcznie
Krotność=0,05 m3 93,639

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*((197,55-195,43+197,90-195,54)/2+0,2)*1,00 17,738800
DR1-DR13 30,00*((197,90-195,54+197,99-195,69)/2+0,2)*1,00 75,900000

RAZEM: 93,639 4,40 412,01
1.1.13 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy 
szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 187,278

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*((197,55-195,43+197,90-195,54)/2+0,2)*2 35,477600
DR1-DR13 30,00*((197,90-195,54+197,99-195,69)/2+0,2)*2 151,800000

RAZEM: 187,278 27,69 5 185,73
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1.1.14 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm m2 37,270
Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*1,00 7,270000
DR1-DR13 30,00*1,00 30,000000

RAZEM: 37,270 29,10 1 084,56
1.1.15 KNRW 

218/408/5
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm

m 7,270
Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27 7,270000

RAZEM: 7,270 186,18 1 353,53
1.1.16 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm

m 30,000
Wyliczenie ilości robót:
DR1-DR13 30,00 30,000000

RAZEM: 30,000 53,81 1 614,30
1.1.17 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia m2 37,270

Wyliczenie ilości robót:
S istn - DR1 7,27*1,00 7,270000
DR1-DR13 30,00*1,00 30,000000

RAZEM: 37,270 58,22 2 169,86
1.1.18 KNR 218/613/3 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1200·mm, głębokość 3·m szt 1 6 616,84 6 616,84

1.1.19 KNR 218/613/4 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 
Fi·1200·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m 0.5 m -1 801,73 -801,73

1.1.20 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 67,604

Wyliczenie ilości robót:
93,639 93,639000
-37,27*0,6 -22,362000
-3,14*(0,315*0,5)^2*7,27 -0,566272
-3,14*(0,200*0,5)^2*30 -0,942000
-3,14*(0,145*0,5)^2*54,69 -0,902638
-3,14*(0,425*0,5)^2*8,90 -1,261937

RAZEM: 67,604 1,89 127,77
1.1.21 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% 
ręcznie
Krotność=0,05 m3 67,604

Wyliczenie ilości robót:
93,639 93,639000
-37,27*0,6 -22,362000
-3,14*(0,315*0,5)^2*7,27 -0,566272
-3,14*(0,200*0,5)^2*30 -0,942000
-3,14*(0,145*0,5)^2*54,69 -0,902638
-3,14*(0,425*0,5)^2*8,90 -1,261937

RAZEM: 67,604 2,34 158,19
Razem Roboty instalacyjne 96 988,57

1.2 Element Izolacja fundamentów
1.2.1 KNR 401/619/3 Czyszczenie powierzchni ścian fudamentowych przy użyciu szczotek stalowych m2 158,601

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601
1.2.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 

oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 158,601
Wyliczenie ilości robót:

(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000
RAZEM: 158,601 10,42 1 652,62

1.2.3 KNR 202/808/1 Tynki cementowe , wykonywane ręcznie, na ścianach m2 158,601
Wyliczenie ilości robót:

(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000
RAZEM: 158,601 28,22 4 475,72

1.2.4 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod 
uszczelnienia , gruntowanie, ręcznie m2 158,601

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601 2,48 393,33
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1.2.5 KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2 158,601
Wyliczenie ilości robót:

(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000
RAZEM: 158,601 9,78 1 551,12

1.2.6 KNR 41/105/1 
(1)

Izolacja ścian siatką + masa
m2 158,601

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601 18,02 2 857,99
1.2.7 KNR 41/115/2 

(1)
Docieplenie ścian piwnic płytami XPS - gr 12 cm ( fudament) mocowanie 
całopowierzchniowo,- masa m2 158,601

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601 91,01 14 434,28
1.2.8 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2 158,601

Wyliczenie ilości robót:
(19,99+19,4+15,30)*2,9 158,601000

RAZEM: 158,601 19,65 3 116,51
Razem Izolacja fundamentów 28 481,57

1.3 Element Roboty towarzyszące
1.3.1 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin 

piaskiem, grubość płyt 15·cm - analogia rozebranie nawierzchni z trylinki m2 80 9,33 746,40
1.3.2 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15·cm, z

wypełnieniem spoin piaskiem - analogia ułożenie trylinki - założono 30% trylinki m2 80 65,47 5 237,60
1.3.3 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość

nawierzchni 3·cm m2 12 15,92 191,04
1.3.4 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek

za każdy dalszy 1·cm
Krotność=4 m2 12 10,95 131,40

1.3.5 KNR 231/814/5 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 
12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4 12,70 50,80

1.3.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 0,8 192,90 154,32
1.3.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła m3 0,8 673,42 538,74
1.3.8 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej m 4 47,25 189,00

Razem Roboty towarzyszące 7 239,30
Razem Drenaż przedszkole nr 35 (od Studni istniejącej do studni DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap I netto 132 709,44

VAT 30 523,17
Wartość rozdziału brutto 163 232,61

Razem Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP I
netto 132 709,44

VAT z rozdziałów 30 523,17
Wartość kosztorysu brutto 163 232,61

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 3,736 77,67
2. Brukarze grupa II r-g 24,1492 502,06
3. Brukarze grupa III r-g 0,4612 9,59
4. Cieśle grupa I r-g 40,48691 841,72
5. Cieśle grupa II r-g 69,85469 1 452,28
6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 24,24 503,95
7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 7,81 162,37
8. Robocizna r-g 13,35037 277,55
9. Robocizna razem r-g 572,68109 11 906,04

10. Robotnicy r-g 786,54787 16 352,33
11. Robotnicy grupa I r-g 261,32977 5 433,05
12. Robotnicy grupa II r-g 67,5148 1 403,63

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 872,1619 38 922,24

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm m3 0,63685 473,43
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,832 194,39
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,301 66,22
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,644 141,68
5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 287 373,10
6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0196 7,07
7. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22·mm m3 0,00948 10,07
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,024 25,49
9. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,29694 62,86

10. Folia kubełkowa m2 206,1813 1 999,96
11. Geowłóknina m2 605,55503 1 507,83
12. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,97176 40,21
13. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 36,8374 48,63
14. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x20·cm m 4,08 108,32
15. Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 4,2 2 520,00
16. Kruszywo mineralne łamane niesortowane t 211,97844 12 156,96
17. Masa uszczelniająca dm3 785,07495 3 917,52
18. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,05057 290,01
19. Piasek do betonów zwykłych m3 7,82801 374,10
20. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi·1200 szt 1 300,00
21. Płyta drogowa sześciokątna betonowa (trylinka) typ SJ 20x20x15·cm szt 221,52 2 822,16
22. Płyta XPS gr 12 cm m2 166,53105 11 324,11
23. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1200·mm szt 1 320,00
24. Pospółka m3 27,46164 1 312,39
25. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 7,92 47,52
26. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 17,99 107,94
27. Rura drenarska karbowana PVC Fi·145 mm /filtr.synt m 54,69 1 045,67
28. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 30,6 974,92
29. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm m 7,4154 1 112,31
30. Siatka budowlana polipropylenowa m2 160,55496 415,84
31. Siatka podtynkowa m2 166,53105 224,82
32. Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,02079 3,75
33. Stopnie włazowe żeliwne szt 6,3 94,50
34. Studzienka drenażowa PVC fi 425 kompletna kpl. 4 2 548,80
35. Szpilki do geowłókniny szt 52,95086 112,26
36. Środek gruntujący kg 2,36315 23,82
37. Środek gruntujący gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy ASO-UNIGRUND GE 180l l 8,83408 47,88
38. Właz kanałowy żeliwny średnica 600·mm ciężki szt 1 450,00
39. Woda m3 2,3932 11,44
40. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 4,1747 565,00
41. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,33306 82,64

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 48 265,62
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 270,70

Razem z materiałami pomocniczymi: 48 536,32

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Aplikator geowłókniny przyczepny m-g 3,88682
2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 38,86818 2 107,82
3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 (1) m-g 15,46628 1 082,64
4. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 1,219 60,95
5. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 41,35281 2 894,70
6. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,49302 34,51
7. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 2,75
8. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 2,57043 179,93
9. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 0,944 42,48

10. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,86702 69,36
11. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA m-g 3,44547 155,05
12. Żuraw przesuwny 0.5-0.75·t przyścienny lub budowlany m-g 3,44547 41,35
13. Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 3,96 79,20

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 119,2685 6 747,99



K I Remont kanalizacji przedszkole etap I.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F391)

strona nr: 7

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP I

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Drenaż przedszkole nr 35 (od Studni istniejącej do studni DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap I
Koszty pośrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%

1.1 Roboty instalacyjne 96 988,57

1.2 Izolacja fundamentów 28 481,57

1.3 Roboty towarzyszące 7 239,30

Drenaż przedszkole nr 35 (od Studni istniejącej do studni DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap I 132 709,44
Razem Drenaż przedszkole nr 35 (od Studni istniejącej do studni DR133, oraz od studni DR13 do studni DR131). Etap I netto 132 709,44

                VAT 23,00% 30 523,17
Wartość rozdziału brutto 163 232,61

Suma elementów kosztorysu 132 709,44
Razem Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 -

ETAP I netto 132 709,44
                VAT z rozdziałów 30 523,17

Wartość kosztorysu brutto 163 232,61


