
Wartość kosztorysu netto: 24 777,30 zł

VAT: 5 698,78 zł

Wartość kosztorysu brutto: 30 476,08 zł

Słownie: trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć   8/100 zł

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-08-10 inż. Janusz Kiecka ......................

Kosztorys inwestorski

Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego
nr 33 i nr 35 - ETAP IV

Budowa: Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 
35 - ETAP IV

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane, Roboty sanitarne

Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 33 i nr 35, ul. Topolowa 4 i 5

Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2 , 33-100 Tarnów

Jednostka opracowująca kosztorys: WL Projekt Biuro konstrukcyjno-budowlane Wojciech Łuszcz ul. Generała Władysława Langera 15D 33-100 
Tarnów

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+66,20%S

Zysk 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)

VAT 23,00%
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Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont
kanalizacji w budynkach Przedszkola

Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP IV

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

BISTYP II KW 2021 R.
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
BISTYP II KW 2021 R.średniastawka rbg - 20,79 zł

- Ceny materiałów
BISTYP II KW 2021 R.  KZ - 6,40 %

- Ceny sprzętu
BISTYP II KW 2021 R.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
BISTYP II KW 2021 R.   KO - 66,20 %  Zysk - 10,90 %

Kosztorys inwestorski

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w 
budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP IV

1 Rozdział Zbiornik retencyjny dostawa i montaż, wraz z podłączeniem 
zbiornika do drenażu i kanalizacji deszczowej. ETAP IV.

1.1 Element Dostawa i montaż zbiornika
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 48 m3

kpl 1 20 000,00 20 000,00
Razem Dostawa i montaż zbiornika 20 000,00

1.2 Element Podłączenie zbiornika do drenażu, kanalizacji deszczowej i istniejącej 
studni.

1.2.1 KNR 405/313/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 315-400 mm 
uszczelnionego cementem - analogia dot. D1-St istn + DR1- St istn m 13

Wyliczenie ilości robót:
5,67+7,27 12,940000

RAZEM: 13 24,89 323,57
1.2.2 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie 

równinnym km 0,006
Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74/1000 0,001740
D1-zbiornik 2,58/1000 0,002580
zbiornik-St istn 1,63/1000 0,001630

RAZEM: 0,006 9 046,61 54,28
1.2.3 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - założono 95% 
mechanicznie
Krotność=0,95 m3 15,704

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*1,00 4,350000
D1-zbiornik 2,58*2,00*1,00 5,160000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*1,00 6,194000

RAZEM: 15,704 41,34 649,20
1.2.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem 

urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - założono 5% 
ręcznie
Krotność=0,05 m3 15,704

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*1,00 4,350000
D1-zbiornik 2,58*2,00*1,00 5,160000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*1,00 6,194000

RAZEM: 15,704 4,40 69,10
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

1.2.5 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m 
głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV m2 31,408

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*2 8,700000
D1-zbiornik 2,58*2,00*2 10,320000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*2 12,388000

RAZEM: 31,408 27,43 861,52
1.2.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm m2 3,141

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*0,20 0,870000
D1-zbiornik 2,58*2,00*0,20 1,032000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*0,20 1,238800

RAZEM: 3,141 29,10 91,40
1.2.7 Kalkulacja 

indywidualna
Włączenie do zbiornika i do studni

kpl 6 300,00 1 800,00
1.2.8 KNR 218/501/3 Obsypka i zasypka z materiałów sypkich, grubości 20·cm - analogia m2 3,141

Wyliczenie ilości robót:
DR1 - zbiornik 1,74*2,50*0,20 0,870000
D1-zbiornik 2,58*2,00*0,20 1,032000
zbiornik-St istn 1,63*3,80*0,20 1,238800

RAZEM: 3,141 58,22 182,87
1.2.9 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - założono 95% mechanicznie
Krotność=0,95 m3 13,779

Wyliczenie ilości robót:
15,70 15,700000
-3,141*0,4 -1,256400
-3,14*(0,400*0,5)^2*4,21 -0,528776
-3,14*(0,315*0,5)^2*1,74 -0,135531

RAZEM: 13,779 1,89 26,04
1.2.10 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - założono 5% ręcznie
Krotność=0,05 m3 13,779

Wyliczenie ilości robót:
15,70 15,700000
-3,141*0,4 -1,256400
-3,14*(0,400*0,5)^2*4,21 -0,528776
-3,14*(0,315*0,5)^2*1,74 -0,135531

RAZEM: 13,779 2,34 32,24
1.2.11 KNRW 

218/408/6
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm

m 4,210
Wyliczenie ilości robót:

2,58+1,63 4,210000
RAZEM: 4,210 120,42 506,97

1.2.12 KNRW 
218/408/5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm
m 1,740

Wyliczenie ilości robót:
1,74 1,740000

RAZEM: 1,740 103,51 180,11
Razem Podłączenie zbiornika do drenażu, kanalizacji deszczowej i istniejącej studni. 4 777,30

Razem Zbiornik retencyjny dostawa i montaż, wraz z podłączeniem zbiornika do drenażu i kanalizacji deszczowej. ETAP IV. netto 24 777,30
VAT 5 698,78

Wartość rozdziału brutto 30 476,08
Razem Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - ETAP IV

netto 24 777,30
VAT z rozdziałów 5 698,78

Wartość kosztorysu brutto 30 476,08

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
1. Cieśle grupa II r-g 11,71518 243,56
2. Robocizna r-g 8,45 175,68
3. Robotnicy r-g 4,88306 101,52
4. Robotnicy grupa I r-g 19,78294 411,29
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Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 44,83118 932,05

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64·mm m3 0,03298 24,52
2. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 22·mm m3 0,00062 0,66
3. Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 48 m3 kpl 1 20 000,00
4. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,02827 5,98
5. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,30152 4,08
6. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 3,73755 4,93
7. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,00848 40,53
8. Pospółka m3 2,29921 109,88
9. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm m 1,7748 131,34

10. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 400/9,8 mm m 4,2942 356,42
11. Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,00136 0,19
12. Włączenie do zbiornika i do studni kpl. 6 1 800,00

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 22 478,53
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 14,95

Razem z materiałami pomocniczymi: 22 493,48

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40·m3 (1) m-g 1,12488 78,74
2. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0795 3,98
3. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 3,00763 210,53
4. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,28372
5. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,481
6. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,17672 14,14
7. Wciągarka ręczna 3-5 t m-g 2,795
8. Żuraw samochodowy (1) m-g 1,84314

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 9,79159 307,39
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Zbiornik retencyjny dostawa i montaż, wraz z podłączeniem zbiornika do drenażu i kanalizacji deszczowej. ETAP 
IV.
Koszty pośrednie: Kp = 66,20%R+66,20%S
Zysk: 10,90%R+10,90%S+10,90%Kp(R)+10,90%Kp(S)
VAT: 23,00%

1.1 Dostawa i montaż zbiornika 20 000,00

1.2 Podłączenie zbiornika do drenażu, kanalizacji deszczowej i istniejącej studni. 4 777,30

Zbiornik retencyjny dostawa i montaż, wraz z podłączeniem zbiornika do drenażu i kanalizacji deszczowej. 
ETAP IV. 24 777,30

Razem Zbiornik retencyjny dostawa i montaż, wraz z podłączeniem zbiornika do drenażu i kanalizacji deszczowej. ETAP IV. netto 24 777,30
                VAT 23,00% 5 698,78

Wartość rozdziału brutto 30 476,08

Suma elementów kosztorysu 24 777,30
Razem Wykonanie izolacji fundamentów oraz remont kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 -

ETAP IV netto 24 777,30
                VAT z rozdziałów 5 698,78

Wartość kosztorysu brutto 30 476,08


