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1. Nazwa zaméwienia
Dostosowanie sieci i instalacji elektroenergetycznej Zamawiajgcego do zasilania rezerwowego
z agregatu pradotwérczego budynkéw Centrum Biologii Medycznej oraz Collegium Humanum
wykonane w formule zaprojektuj-wybuduj.
2. Adres obiektu
Collegium Humanum, Poznan, ul. Rokietnicka 10,
Centrum Biologii Medycznej, Poznan, ul. Rokietnicka 8,
Dziatki o numerze ewidencyjnym 2 i 3/2, arkusz 07, obreb 39 [tazarz]
3. Nazwy i kody:
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71323100-9  Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4. Nazwa zamawiajgcego i adres
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznan

5. Opracowal
Dziat Inwestycyjno-Techniczny UMP

CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny zadania
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu zmian w sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego w taki sposob, aby moc podigczy¢ agregat prgdotwoérczy do  sieci
Zamawiajgcego jako rezerwowe zrodio zasilania. Agregat pradotworczy ma stuzy¢ jako
rezerwowe zasilanie dla budynkéw Collegium Humanum (CH) i Centrum Biologii Medyczne;j
(CBM).
Dostawa i montaz agregatu pradotworczego nie jest objete zakresem zadania.
Calo$¢ zadania nalezy wykona¢ w formule zaprojektuj-wybuduj.
W zakresie zadania jest uzyskanie niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen na wykonanie
robét budowlanych.
Obszar zadania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
natomiast znajduje sie w rejestrze zabytkéw nieruchomych (nr rejestru A-239 ‘Zespoty
urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych
dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi,
zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemystowej i kamienicami’).

2. Opis ogdlny stanu istniejagcego
2.1. Zasilanie Collegium Humanum (CH)

Budynek Collegium Humanum zasilony jest ze stacji transformatorowej o nr 9767268 dwoma
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi nN-0,4kV. Stacja transformatorowa zasilona jest jedng
linig kablowg SN-15kV, ale przygotowana jest pod drugie przytgcze SN z Zakiadu
Energetycznego.
Z uwagi na przedtuzajgce sie rozpoczecie prac dla budowy rezerwowego przytacza przez
ENEA, Zamawiajgcy ostatecznie podjat decyzje o rezygnacji z drugiego przylgcza od
Zakiadu Energetycznego. Podjeto decyzje o wykonaniu zasilania rezerwowego dla budynku
z agregatu prgdotworczego.
Rozdzielnica gtowna nN-0,4kV w budynku CH jest rozdzielnicg dwusekcyjng ze sprzegtem
miedzy sekcjami w uktadzie rezerwy ukrytej. Rozdzielnica wyposazona w system ,straznika
mocy” dla kontroli obcigzenia podczas pracy na jednej linii zasilajgcej.
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Od stacji transformatorowej do rozdzielnicy gtéwnej nN-0,4kV w budynku CH doprowadzone
zostaty 2 WLZty - 3x (4x YAKXS 1x240) + 2x (YAKXS 1x240), obie sekcje zasilone takim
samym WLZ.
Obecnie caty budynek zasilany jest z jednego przytgcza.
Uktad zasilania pokazany jest na schematach zasilania budynku CH, ktéry stanowi zatgcznik
nr 2 do SOPZ.

2.2, Zasilanie Centrum Biologii Medycznej (CBM)
Budynek Centrum Biologii Medycznej zasilony jest dwoma liniami SN-15kV z dwoéch réznych
stacji transformatorowych o nr K-283 oraz K-355 z cze$ci abonentowe;.
Linie wprowadzone sg na dwie rozdzielnice SN-15kV. Rozdzielnica gtéwna nN-0,4kV jest
rozdzielnicg dwusekcyjng ze sprzegtem miedzy sekcjami w ukladzie rezerwy ukryte;j.
W przypadku zaniku zasilania na jednym z przytgczy, przejmowane jest obcigzenie w catosci
przez drugg linie zasilajgca.
Uklad zasilania pokazany jest na schematach zasilania budynku CBM, ktéry stanowi
zatgcznik nr 3 do SOPZ.

3. Wytyczne projektowe

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji wykonawczej w zakresie
podigczenia agregatu pradotworczego do sieci energetycznej Zamawiajgcego oraz do
wystgpienia o uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen administracyjnych dla
wykonania zadania.

Po stronie wykonawcy znajduje sie uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zaktadzie
Energetycznym ENEA oraz uzyskanie niezbednych 2zgéd, pozwolen i decyzji
administracyjnych na wykonanie prac budowlanych (m.in. zgoda Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, Zaswiadczenie uprawniajgce do rozpoczecia robét budowlanych), oraz jesli
bedzie wymagane, to wykonanie instrukcji wspoétpracy ruchowej SZR z siecig energetyki
zawodowej. Zamawiajgcy wymaga aktualizacji istniejgcych instrukcji wspdtpracy ruchowe;j
dla wszystkich stacji transformatorowych objetych zmianami.

Szacowana moc agregatu prgdotworczego:

e Moc PRP 750kVA/600kW w trybie pracy ciggtej,

e Moc LTP 825kVA/660kW w trybie pracy awaryjnej,
Analiza zuzycia energii w budynkach CH oraz CBM przedstawiona jest w nastepnych
punktach. Na bazie tej analizy nalezy dobra¢ WLZ-ty do zasilania budynkow CBM i CH

z agregatu prgdotwoérczego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej, w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w ilosciach jn.:
e 1 kpl. Wersji elektronicznej;
e 4 kpl. projektéw wykonawczych,
o Oryginaty wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i postanowien niezbednych do
realizacji zadania
e o$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowej,
e 4 kpl. dokumentacji powykonawczej razem z instrukcjami eksploatacji i konserwagji
wbudowanych systemow oraz przekazania karty gwarancyjnej

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona inwestorowi do akceptacji przed
przystgpieniem do realizacji celem jej zatwierdzenia. Zatwierdzenie nastgpi w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty ztozenia.

Dokumentacja projektowa powinna skiada¢ sie z nastepujgcych elementow:
e  Opis techniczny,
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e Plan sytuacyjny pomniejszony nie bardziej niz do skali 1:500, z zamieszczonymi
projektowanymi urzgdzeniami, instalacjami i sieciami (uzyskanie mapy z GEOPOZu
po stronie Wykonawcy),

e Schemat ideowy oraz szczegotowy wigczenia agregatu w sie¢ Zamawiajgcego
(zasilanie, sygnaly sterownicze i alarmowe),

e Schemat szczegotowy zmian w rozdzielnicy gtéwnej nN-0,4kV w budynku CH,

e Schemat szczegotowy zmian w rozdzielnicy gtownej nN-0,4kV w budynku CBM,

e Rzuty pomieszczen rozdzielni nN-0,4kV w budynku CH, CBM oraz stacji
transformatorowych,

W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie posadowienia agregatu w miejscu nie
powodujgcym kolizji z istniejgcymi elementami infrastruktury. Jesli Wykonawca zaproponuje
miejsce gdzie wystgpig kolizje, to ich usuniecie lezy po stronie Wykonawcy i nie stanowi
podstawy do wystgpienia o roboty dodatkowe.

4. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostosowanie sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego
z wprowadzeniem zmian w sieci oraz w rozdzielnicach gtéwnych nN w celu podtgczenia
agregatu pragdotwodrczego jako rezerwowego zrodia zasilania dla budynkédw Collegium
Humanum (CH) oraz Centrum Biologii Medycznej (CBM). Zadanie przewidziane w formule
zaprojektuj — wybuduj.

W celu podigczenia obu budynkéw do zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego
nalezy wybudowac¢ nowe wewnetrzne linie zasilajgce od szafy rozdzielczej przy agregacie
RGEN do rozdzielnic w budynkach CH i CBM.

Dla potrzeb podigczenia CBM nalezy zaprojektowa¢ i doda¢ nowg rozdzielnice
posredniczacg z uktadem SZR (RGN) w stacji transformatorowej w CBM, co pokazano na
schematach. Nowg linie zasilajgcg nalezy poprowadzi¢ miedzy RGEN a RGN.

Dla zasilania CH nalezy wykorzysta¢ istniejgcy WLZ, ktory jest utozony miedzy stacjg
transformatorowg o nr 9767268 a rozdzielnicg gtéwng w budynku. Utozony kabel WLZ nalezy
wyprowadzi¢ ze stacji i zmufowac go z nowym kablem poprowadzonym od szafy rozdzielczej
RGEN przy agregacie prgdotwérczym do rozdzielnicy gtéwnej w CH.

Dostawa i montaz agregatu prgdotworczego jest poza zakresem zadania. W zakresie
zadania jest wykonanie ptyty fundamentowej do posadowienia agregatu pragdotwérczego
(wytyczne dostawcy agregatu przekazane bedg po podpisaniu umowy z dostawcg agregatu),
doprowadzenie kabli energetycznych, sterowniczy i alarmowych do podtgczenia zasilania
agregatu i potrzeb wiasnych agregatu (podigczenia okablowania dla sygnatow alarmowych
oraz sterowniczych z/do agregatu). Sposob okablowania agregatu prgdotworczego
(zasilanie, sygnaly start/stop agregatu, sygnaty alarmowe, przecigzenie agregatu, wytgcz
inst. fotowoltaiczng) wedtug wytycznych dostawcy agregatu prgdotwérczego. Podigczenie
okablowania po stronie dostawcy agregatu pradotwdrczego. Okablowanie powinno byc¢
przygotowane do podigczenia przed =zakonczeniem prac montazowych agregatu
pradotwoérczego na przygotowanej ptycie fundamentowej przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zakiada, ze agregat prgdotworczy bedzie stanowit rezerwowe zrodto zasilania
wytacznie dla potrzeb Zamawiajgcego i nie bedzie pracowat na sie¢ miejskg ENEA.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcych elementdw instalacji (np. trasy kablowe,
okablowanie WLZ). W przypadku tras uktadanych w istniejacych korytach kablowych
dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych tras, po uprzednim zweryfikowaniu ich nosnosci
oraz stanu technicznego. Przy wykorzystaniu istniejgcych elementow Wykonawca przejmie
gwarancje nad tymi elementami na czas gwarancji okre$lony w umowie. Z agregatu
pradotwérczego do rozdzielnic gtéwnych w budynku CH oraz CBM nalezy doprowadzi¢
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sygnaty o przecigzeniu agregatu pradotworczego. W ramach projektu opisany zostanie
diagram zrzutéw mocy.

Agregat prgdotworczy bedzie wyposazony w panel, ktory oferuje zintegrowane sterowanie
zespotami pradotworczymi pracujgcymi w trybie standby, np. ComAp InteliLite AMF25.
Kontroler jest dostosowany do wszystkich zastosowan dostarczajgc kontrole przez Internet,
konfiguracje oraz catkowity monitoring i zabezpieczenie zespotu prgdotworczego.
Okablowanie LAN nalezy doprowadzi¢ z szafy RACKowej w serwerowni CBM do agregatu
pradotwérczego.

W zakresie realizacji zadania Zamawiajgcy wymaga:

o Wykonania pltyty fundamentowej pod montaz agregatu prgdotworczego zgodnie
z wytycznymi dostawcy agregatu,

o Doprowadzenia okablowania do agregatu pradotwdrczego, miedzy agregatem
a RGEN, w tym kabli zasilajgcych wyprowadzonych z agregatu, zasilania potrzeb
wiasnych, wyprowadzenia sygnatéw alarmowych i sterowniczych (w tym
okablowania LAN). Podigczenie okablowania po stronie dostawcy agregatu
pradotwoérczego

e wykonania niezbednych zmian w sieci elektroenergetycznej oraz dostosowania
istniejacych urzgdzen (rozdzielnice gtéwne nN-0,4kV, w tym zmiany w ukfadach
SZR) do przytgczenia zasilania z agregatu prgdotwérczego,

e wykonanie testow wspoidziataniami agregatu prgdotworczego z uktadami SZR
w rozdzielnicach gtéwnych,

e wykonania niezbednych pomiarow,

e wykonanie i uzgodnienie Instrukcji Wspotpracy z Zaktadem Energetycznym,

o wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,

e przeszkolenia obstugi Zamawiajgcego,

o wykonywania przegladow i serwisow w okresie gwarancji (z wytaczeniem agregatu
prgdotwodrczego),

Roboty bedg prowadzone w czynnym, dziatajgcym obiekcie, gdzie specyfika pracy zaktadow
i katedr medycznych moze wptywac na zmiany harmonogramu prac.

Wszelkie prace wymagajgce odigczenia zasilania oraz dotyczgce prob wspotdziatania
systemoéw nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem oraz
ustali¢c z Zamawiajgcym sposob ewentualnego rezerwowego doprowadzenia zasilania na
wypadek sytuacji awaryjnych.

Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac
projektowych i wykonawczych do akceptaciji Zamawiajgcego, a po przekazaniu placu budowy
przediozy do zamawiajgcego liste pracownikdw, ktérzy bedg wykonywac roboty.
Wykonawca obowigzany bedzie do systematycznego (codziennego) usuwania wszelkiego
gruzu i odpaddéw budowlanych, poza obreb budynku do kontenerédw oraz wywozenia
staraniem wiasnym na wysypisko Smieci oraz uporzadkowania miejsc po wykonanych
robotach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do bardzo dobrej jakosci pracy, starannoéci, doktadnosci,
estetyki i dbatosci o porzadek takze na drogach transportu (korytarze, klatki schodowe,

windy).

5. Agregat pradotwoérczy — potaczenie z instalacjg Zamawiajacego
Agregat prgdotworczy ma stuzy¢ jako rezerwowe zrédio zasilania dla budynku Collegium
Humanum (CH) oraz dla budynku Centrum Biologii Medycznej (CBM). Sygnat startu
agregatu prgdotworczego zostanie wyprowadzony zaréwno z rozdzielnicy gtéwnej w CH oraz
z rozdzielnicy gtéwnej w CBM.

Strona 5z 10



Ukfad sterowania zatgczeniem agregatu prgdotwdrczego nalezy umiesci¢ w szafie RGEN.
Osobne sygnaly start-stop agregatu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy w CH oraz
z rozdzielnicy w CBM (RGN). Zanik zasilania w jednym z budynkéw (CH lub CBM) spowoduje
automatyczne uruchomienie agregatu pradotworczego, bez udziatu obstugi.
Agregat prgdotwérczy ma za zadanie rezerwowac zasilanie dla obu budynkow.
Po analizie zuzycia energii przez oba budynki, przewiduje sie rezerwacje 100% obcigzenia
obu budynkow.
Aby zabezpieczy¢ sie przed ewentualnym wzrostem zapotrzebowania na energie
w budynkach Zamawiajgcego, z agregatu pradotworczego nalezy wyprowadzi¢ sygnaty
przecigzenia agregatu prgdotworczego do rozdzielnic gtéwnych w obu budynkach w celu
dokonania ewentualnych zrzutéw mocy.
Przy agregacie prgdotwoérczym nalezy zamontowac szafe rozdzielczg bgdz ztgcze kablowe
RGEN, w ktérym rozdzielone bedzie zasilanie dla budynku CBM (wytgcznik 800A) oraz dla
budynku CH (wytgcznik 400A). W szafie RGEN nalezy zamontowaé uktad przekaznikow
bedgcych uktadem sterowania dla uruchamiania agregatu pradotworczego.
W ramach analizy zuzycia energii przewiduje sie zuzycie energii dla budynku:

e CBM na poziomie ok. 300kW (ok. 450A). Szczytowo mozliwe sg piki pradowe

dochodzgce do 850A,
o CH na poziomie ok 80kW (ok. 120A). Szczytowo mozliwe sg piki pradowe
dochodzace do 200A,

Okablowanie WLZ utozone do RGEN dla zasilania CBM i CH nalezy wykonac¢ w ukfadzie
sieci TN-C. Rozdziat sieci w rozdzielnicy gtéwnej w budynkach CH i CBM. Dopuszcza sie
wykonanie kabli WLZ jako aluminiowe przy uwzglednieniu obcigzenia prgdowego
wynikajgcego z analizy obcigzenia z 10% zapasem.
Z uwagi na planowany montaz instalacji fotowoltaicznej nalezy doprowadzi¢ sygnaly
o wylgczeniu zasilania instalacji fotowoltaicznej w przypadku przejscia na zasilanie
z agregatu prgdotworczego. Przekaznik z minimum dwoma stykami nalezy zamontowac w
szafie RGEN. Styki z przekaznika wykorzysta¢ jako bezpotencjatowe (cewka przekaznika
bgdz stycznika wysterowana z agregatu pradotwoérczego) i doprowadzi¢ do rozdzielnicy
gtownej w CBM (rozdzielnica RGN) oraz do rozdzielnicy gtéwnej w CH. Napiecie
wyprowadzi¢ z rozdzielnic gtéwnych danego budynku.
Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczy¢ tablet z ustawiong na state aplikacjg badz strong
internetowg do podgladu parametréw pracy agregatu prgdotwérczego (w tym sygnatow
alarmowych) w pom. ochrony w budynku CBM (na parterze). Zamawiajacy wymaga, aby
potgczenie miedzy agregatem pradotwérczym a szafg RACK w serwerowni wykonane byto
jako twardodrutowe. Potgczenie do tabletu w budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu
potgczenia przewodowego lub bezprzewodowe, co na etapie realizacji nalezy uzgodnic¢
z Dziatem Informatyki Zamawiajgcego.

6. Zmiany w sieci elektroenergetycznej
6.1. Collegium Humanum - CH

Rozdzielnica gtéwna nN-0,4kV w budynku CH zasilony jest dwoma WLZ ze stacji
transformatorowej o nr 9767268, z czego jedna linia WLZ nie jest pod napieciem. W celu
podtgczenia zasilania do rozdzielnicy gtoéwnej, kabel nie bedacy pod napieciem nalezy
wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej i podtgczy¢ z nowym kablem WLZ z szafy RGEN.
Dopuszcza sie nie wykorzystanie wszystkich zyt w istniejgcym kablu. Nalezy zachowac
wymagang obcigzalnos¢ prgdowa kabli WLZ.
W rozdzielnicy gtéwnej nN-0,4kV nalezy zmieni¢ diagram ukiadu SZR. Agregat bedzie
stanowit rezerwowe zrodto zasilania i bedzie zasilat budynek tylko w przypadku zaniku
zasilania z sieci.
Zasilanie podstawowe (priorytetowe) stanowi¢ ma zasilanie z sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku zaniku zasilania podstawowego, nalezy wyprowadzi¢ sygnat startu agregatu
pradotworczego. Uktad SZR nalezy potaczy¢ z agregatem pradotworczym dla przekazania
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sygnatow start/stop agregatu poprzez ukiad sterowania w szafie RGEN. Do rozdzielnicy
gtéwnej w CH nalezy doprowadzi¢ z agregatu prgdotwérczego sygnaly o przecigzeniu
agregatu (w przypadku ewentualnych zrzutéw — zrzuty poza zakresem zadania) oraz o
wytgczeniu instalacji fotowoltaicznej podczas pracy na agregacie. Okablowanie z sygnatow
0 przecigzeniu oraz o wylgczeniu instalacji fotowoltaicznej nalezy zakonczy¢ na listwach
zaciskowych w rozdzielnicy gtéwnej. W ramach wylgczenia instalacji fotowoltaicznej
w zakresie zadania jest zamontowanie stycznika 4-biegunowego 160A w torze zasilania
instalacji fotowoltaicznej i wysterowanie stycznika w celu jej wytgczenia przy przejsciu na
zasilanie rezerwowe z agregatu pragdotworczego.

Wszelkie testy wspoétdziatania systemow, wylgczenia zasilania rozdzielnicy giownej nN-
0,4kV nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

6.2. Centrum Biologii Medycznej — CBM
W budynku CBM znajduje sie konsumentowa stacja transformatorowa z dwoma
rozdzielnicami SN-15kV zasilanymi z dwéch stacji transformatorowych (o nr K-355 oraz K-
283) liniami kablowymi SN-15kV.
Istniejgca rozdzielnica gtéwna nN-0,4kV RNN jest rozdzielnicg dwusekcyjng ze sprzegtem
miedzy sekcjami w uktadzie rezerwy ukrytej. W przypadku zaniku jednego zasilania cato$¢
mocy przejmuje druga linia SN-15kV.
W celu zasilania budynku z agregatu pradotwérczego, nalezy zaprojektowac i wykonac
dodatkowg rozdzielnice nN-0,4kV RGN z ukiadem SZR na 1600A, z blokadami elektryczng
i mechaniczna.
Zasilanie podstawowe z pierwszej linii kablowej SN-15kV nalezy podtaczy¢ z transformatora
po stronie nN do rozdzielnicy RGN poprzez wypiecie kabla nn-0,4kV z rozdzielnicy RNN
i wprowadzenie kabla do rozdzielnicy RGN. Zasilanie rezerwowe nalezy wprowadzi¢ do RGN
poprzez utozenie nowego kabla od szafy RGEN do rozdzielnicy RGN. Rozdzielnice RGN
nalezy potgczy¢ z rozdzielnica RNN przy uzyciu kabla o takim samym przekroju jak
poprowadzony jest obecnie z transformatora do RGN, tzn. 4x(4xYKY 1x240mm?2).
Dopuszcza sie zamiane kabla miedzianego na aluminiowy o obcigzalnosci prgdowej nie
mniejszej niz istniejgcego kabla miedzianego.
Uktad SZR w RGN powinien wspétpracowaé z uktadem SZR w RNN badajgc napiecie na
drugiej linii zasilajgcej. Brak zasilania na obu przytaczach SN-15kV w budynku CBM
automatycznie zatgcza do startu agregat prgdotwoérczy poprzez ukiad sterowania w szafie
RGEN.
Priorytetowym zasilaniem powinno pozosta¢ zasilanie z sieci SN. W przypadku braku
jednego zasilania SN-15kV uktad SZR w RNN powinien przelgczy¢ zasilanie na drugie
zasilanie SN-15kV oraz przejg¢ 100% obcigzenia. Zanik dwéch napie¢ SN-15kV na zasilaniu
z sieci miejskiej powinien spowodowa¢ automatyczny start agregatu prgdotworczego oraz
automatycznie przetgczy¢ zasilanie na rezerwowe z agregatu prgdotworczego.
Sygnat start-stop do agregatu pradotwérczego nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RGN.
Uktad SZR w RGN nalezy potgczy¢ z szafg RGEN, gdzie powinien znajdowac sie uktadem
sterowania zatgczaniem agregatu prgdotworczego.
Z szafy RGEN nalezy wyprowadzi¢ do RGN sygnaly o przecigzeniu agregatu (w przypadku
ewentualnych zrzutdw — zrzuty poza zakresem zadania) oraz o wylgczeniu instalacji
fotowoltaicznej podczas pracy na agregacie. Okablowanie z sygnatéw o przecigzeniu oraz o
wytgczeniu instalacji fotowoltaicznej nalezy zakonczyé na listwach zaciskowych
w rozdzielnicy RGN.
Wszelkie testy wspotdziatania systeméw, wytgczenia zasilania rozdzielnicy gtdwnej nN-
0,4kV nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

7. Gwarancja, przeglady, pomiary, konserwacja, serwis - wymagania
W okresie udzielonej gwarancji Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonywania
pomiarow, przeglgdow, a takze konserwowania i serwisowania urzgdzen elektrycznym.
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W przypadku awarii systemu w okresie gwarancji Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy
szybkiego usuniecia awarii i przywrécenia systemow do poprawnego dziatania.

W zakresie udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e Wykonywania pomiaréw, przegladoéw technicznych oraz czynnosci konserwacyjnych
w zakresie oraz terminach okreslonych przez producenta urzadzen,

e w przypadku wystgpienia awarii wraz zniemoznoscig jego samodzielnego
przywrocenia przez Uzytkownika — zapewnienia przyjazdu serwisu o charakterze
priorytetowym, z czasem reakcji zgodnym z zapisami umowy,

e delegowania do prac os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
wiasciwymi rzeczowo i waznymi terminowo zaswiadczeniami,

e zdiagnozowania przyczyny usterki,

e usuniecia drobnych usterek, o ile nie generuje to dodatkowych kosztéw wynikajgcych
z koniecznos$ci wymiany lub naprawy czeéci i urzgdzen,

e podjecia wszelkich mozliwych staran celem jak najszybszego przywrécenia
poprawnego dziatania zamontowanych systemow,

e przygotowanie i dostarczenie do Dziatu Inwestycyjno-Technicznego notatki stuzbowej
/ protokotu z przeprowadzonych czynno$ci,

Awarie bedgce wynikiem btedow montazowych lub wad dostarczonych urzgdzen przez
Wykonawce usuwane bedg na koszt Wykonawcy.

Czynnosci konserwacji spoczywajgce na Wykonawcy nie obejmujg czynnosci wynikajgcych
z aktow wandalizmu i innego niewtasciwego uzycia urzadzenia, zdarzen losowych,
w szczegolnosci dziatania ognia i wody.

W  przypadku koniecznosci wykonania naprawy nie objetej gwarancjg urzgdzenia
Wykonawca przekazuje niezwtocznie Zamawiajgcemu stosowng informacje w tym zakresie,
okreslajgc przyczyny takiej sytuacji z dotaczeniem oferty naprawy, okreslajgcej koszt i termin
jej wykonania. W takim przypadku naprawa wykonywana bedzie na osobne zlecenie.

W celu dokonania odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
ostatniego przegladu przed koricem gwarancji w terminie nie pézniejszym niz 30 dni przed
uptywem gwarancji, o czym nalezy poinformowac¢ Zamawiajgcego.

Z czynnosci konserwacji i przegladu sporzadzony bedzie protokét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykona ostatniego przegladu przed odbiorem ostatecznym
zgodnie z zapisami umowy, Zamawiajgcy dokona przeglagdu wiasnym staraniem, a wszelkie
wykryte podczas przegladu usterki Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia na wiasny
koszt w ramach gwarancji.

Protokot z usuniecia usterek bedzie stanowit zatgcznik do odbioru ostatecznego.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

a) Woykaz przepiséw prawnych:

° Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane, t.j.: Dz.U.2020.1333 ze zmianami,

o  Ustawa z dnia 10.04.1997 r. — Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z pozniejszymi
zZmianami);

e  Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019
poz. 1518)

o Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 1491),

o  Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, t.j.. Dz.U.2021.0.1213,

e  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699),

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tj.: Dz.U.2019.0.1065
ze zmianami

e  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2011 nr 173 poz. 1034),

e  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2020
poz. 1649),

e  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

e  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

b) Wykaz norm:

o  N-SEP-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa

e PN-IEC 60364 - Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

o  Wiedza wiasna projektanta

e |ub rbwnowazne

2. Zalaczniki

Zatgceznik nr 1: Mapa zasadnicza Kampusu Rokietnicka — 1 plik

Zatgcznik nr 2: Rzuty, schematy i zdjecia z pom. rozdzielni w Coll. Humanum - 3 pliki
Zatgeznik nr 3: Rzuty, schematy i zdjecia ze stacji transformatorowej w Centrum Biologii
Medycznej — 2 pliki

Zalgcznik nr 4: propozycja schematu ogolnego zasilania po zmianach — 1 plik

Zatgcznik nr 5: schematy stacji transformatorowych K-283 oraz K-355 — 1 plik
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