



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

GMINA
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Trzcianko-Zdrój, 27.03.2023 r.

UZUPEŁNIENIE

do zamówienia publicznego sprawa: IRG.2.2023.IRG z dnia 13.03.2023r.

Ogłoszenie w BZP Nr 2023/BZP 00132240/01

„Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcianku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody w formule „zaprojektuj i wybuduj”- Część I SUW i Część II Przepompownie”.

Uzupełnienie treści projektu umowy

Zamawiający uzupełnia treść § 10 „Kary umowne” umowy (załącznik nr 7 do postępowania przetargowego). W pkt. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne dodaje się ppkt. 13) o następującym brzmieniu:

z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek,

BURMISTRZ
Bartłomiej Wróbel