

Rzeczpospolita
PolskaURZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGOUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

DZS.2462.43.2020.AG L.p. 3.

Gdańsk, dnia 16.07.2020 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt nad PKP.*

Oznaczenie postępowania: 43/DZS/2020/PN/WPI.

ZMIANA NR 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 4.1. Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ:

zamiast: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt nad PKP wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Dokumentacja projektowa będzie dofinansowana z Programu Pomoc Techniczna, natomiast realizacja robót budowlanych będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027, dlatego powinna wypełniać wymagania programu, w tym zawierać logotypy programu.

Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 222 Gdańsk - Starogard Gdański – Skórcz, na długości około 0,8 km w Starogardzie Gdańskim. Wykonawca zweryfikuje przedmiotową dokumentację projektową wykonaną w 2017 r. i dokumenty w zakresie spełnienia przepisów prawa oraz SIWZ. Wykona aktualizację polegającą m.in. na dostosowaniu dokumentacji do obowiązujących przepisów, uzupełnieniu jej o elementy, których dokumentacja pierwotna nie przewidywała lub wymóg wynika z aktualnych przepisów prawa, a ich wprowadzenie jest niezbędne dla zgodności z aktualnymi przepisami.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, dla której Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne przepisami prawa warunki, uzgodnienia, opinie, prawomocne decyzje oraz złoży wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na podstawie której zostanie wybudowany prawidłowo funkcjonujący obiekt budowlany. Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnień w ramach przetargu na roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie /aktualizację/ między innymi:

- 1) Weryfikacji udostępnionej dokumentacji,

- 2) Uzyskanie odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (fakultatywnie),
- 3) Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów (fakultatywnie)
- 4) Mapy do celów projektowych,
- 5) Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją
- 6) Inwentaryzacji istniejącej zieleni,
- 7) Projektu podziału nieruchomości,
- 8) Studium wykonalności,
- 9) Projektu budowlanego,
- 10) Projektu wykonawczego (w tym STWIORB),
- 11) Kosztorysu ofertowego i inwestorskiego,
- 12) Materiały i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt nad PKP wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Dokumentacja projektowa będzie dofinansowana z Programu Pomoc Techniczna, natomiast realizacja robót budowlanych będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027, dlatego powinna wypełniać wymagania programu, w tym zawierać logotypy programu.

Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 222 Gdańsk - Starogard Gdański – Skórcz, na długości około 0,8 km w Starogardzie Gdańskim. Wykonawca zweryfikuje przedmiotową dokumentację projektową wykonaną w 2017 r. i dokumenty w zakresie spełnienia przepisów prawa oraz SIWZ. Wykona aktualizację polegającą m.in. na dostosowaniu dokumentacji do obowiązujących przepisów, uzupełnieniu jej o elementy, których dokumentacja pierwotna nie przewidywała lub wymóg wynika z aktualnych przepisów prawa, a ich wprowadzenie jest niezbędne dla zgodności z aktualnymi przepisami.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, dla której Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne przepisami prawa warunki, uzgodnienia, opinie, prawomocne decyzje oraz złoży wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na podstawie której zostanie wybudowany prawidłowo funkcjonujący obiekt budowlany. Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy oraz udzielanie wyjaśnień i uzupełnień w ramach przetargu na roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie /aktualizację/ między innymi:

- 1) Weryfikacji udostępnionej dokumentacji,
- 2) Uzyskanie odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (fakultatywnie),
- 3) Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów (fakultatywnie)
- 4) Mapy do celów projektowych,
- 5) Inwentaryzacji wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją
- 6) Inwentaryzacji istniejącej zieleni,
- 7) Projektu podziału nieruchomości,
- 8) Studium wykonalności,
- 9) Projektu budowlanego,
- 10) Projektu wykonawczego (w tym STWIORB),
- 11) Kosztorysu ofertowego i inwestorskiego,
- 12) Materiały i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.08.2020 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2020 r. o godzinie 11:05.

W związku z powyższym zmienia się zapisy *Instrukcji dla Wykonawców* - Rozdział I SIWZ, tj.:

- w punkcie 10.1. IdW datę 22.07.2020 r. zastępuje się datą 03.08.2020 r.
- w punkcie 13. IdW datę 22.07.2020 r. zastępuje się datą 03.08.2020 r.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI
mgr inż. Anna Mątewska

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Wykonawca;
2. Aneks nr 3 do SIWZ;
3. Platforma zakupowa Zamawiającego;
4. Aa.