Kandyty 02.04.2024 - 170,2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kandyty-Cmentarz — §ciezka rowerowa
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
GRUPA ROBOT CPV-45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim punktéw gtéwnych trasy i km
d.1{0111-01 punkéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym wraz w wykonaniem powyko-
nawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)
0,1702 km 0,170
RAZEM 0,170
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
GRUPA ROBOT CPV-45111200-0
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-01 legto$¢ 2 km
poz.7*0,4-poz.4 m3 188,893
RAZEM 188,893
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-01 legto$¢ 2 km
- rowy
170,2*0,4*2 m3 136,160
RAZEM 136,160
4/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l
Nasypy. Obmiar wg. tabeli rob6t ziemnych. Wykorzysta¢ materiat z wykopdw,
korytowania.
SST D-02.03.01.
95 m3 95,000
RAZEM 95,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. |-V glebokosci 52 cm
0101-02 - pod jezdnig
170,2*3,66 m?2 622,932
RAZEM 622,932
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2{0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 52 cm
0101-02 - pod zjazdami, skrzyzowaniami, mijankami
40,4+46,4 m2 86,800
RAZEM 86,800
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.5+poz.6 m2 709,732
RAZEM 709,732
3 FUNDAMENTOWANIE DROG
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8
8|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubo$ci po zagesz- |m?2
d.3/0106-03 czeniu
0106-04
((170,2*3,5)+25,3+6+41,1)*1,16 m2 774,996
RAZEM 774,996
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 |m2
d.3|0114-05 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.8 m2 774,996
RAZEM 774,996
10|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.9 m?2 774,996
RAZEM 774,996
11|KNR 2-31 Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm  [m?2
d.3/0311-01
0311-02
((170,2*3,5)+25,3+6+41,4)*1,08 m2 721,872
RAZEM 721,872
12|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- [m?2
d.3|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.11 m2 721,872
RAZEM 721,872
13|KNR 2-31 Warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S- grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2
d.3/0311-05
0311-06
poz.11 m?2 721,872
RAZEM 721,872
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4 FUNDAMENTOWANIE MIJANEK/ ZJAZDU
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8
14 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubo$ci po zagesz- |m?2
d.4/0106-03 czeniu
0106-04
(40,4+46,4)“1,16 m?2 100,688
RAZEM 100,688
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 |m2
d.4/0114-05 mm - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.14 m?2 100,688
RAZEM 100,688
16|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.15 m2 100,688
RAZEM 100,688
17|KNR 2-31 Warstwa wiazaca beton asfaltowy AC 16W - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm  |m?2
d.4/0311-01
0311-02
(40,4+46,4)*1,08 m?2 93,744
RAZEM 93,744
18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- [m?2
d.4|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.17 m2 93,744
RAZEM 93,744
19|KNR 2-31 Warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S- grubo$¢ po zageszczeniu4 cm  |m?2
d.4/0311-05
0311-06
poz.17 m?2 93,744
RAZEM 93,744
5 POBOCZA
GRUPA ROBOT CPV-45233320-8
20|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.5/1402-05
3154 m?2 315,400
RAZEM 315,400
21|KNR 2-31 Pobocza z pospdtki niesortowanej stabilizowanej mechanicznie 0/63 mm - war-|m2
d.5/0114-03 stwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
poz.20 m2 315,400
RAZEM 315,400
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 60 cm m
d.6/0605-08
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
23|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o ér. 40 cm m
d.6/0605-06 2x9m
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
24/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z kamienia na podsypce ce- |$ciank.
d.6|/0605-05 mentowo - piaskowej dla rur o $r. 60 cm
analogia
2 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z kamienia na podsypce ce- |$ciank.
d.6/0605-03 mentowo - piaskowej dla rur o $r. 40 cm
4 Sciank. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.6|0605-01
analogia 3 przepusty
0,25*0,8*(9*3) m3 5,400
RAZEM 5,400
27|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.6/0814-01 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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