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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Modernizacja - izolacja fundamentów
1 KNR 2-31

0807-01 z.o.2.
13. 9902-01 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
10x20 cm  na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
przedmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,7864*1,07=0,841448 r-g/m2
r-g 15,1461

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm - pod-
beton pod kostka betonowa
przedmiar  = 18,000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13,8 r-g/m3
r-g 248,4000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka schodów  betonowych wraz z
fundamentem niezbrojonych o grubości ponad 15
cm
przedmiar  = 1,928 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

16,2 r-g/m3
r-g 31,2336

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka posadzki  betonowej na podwó-
rzu - el.  niezbrojone o grubości do 15 cm
przedmiar  = 4,415 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13,8 r-g/m3
r-g 60,9270

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości
0.8-1.5 m przy fundamentach w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
przedmiar  = 141,818 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3,3 r-g/m3
r-g 467,9994

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ściany oporowej zewnetrznej od fron-
tu budynku
przedmiar  = 3,105 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 22,6665

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach fundamentowych
przedmiar  = 118,980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 39,2634

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8 KNR AT-25
0102-03

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna
w ścianie fundamentowej o grubości 51 cm - sto-
pień przesiąknięcia wilgocią do 60%
przedmiar  = 66,100 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

6,5 r-g/m
r-g 429,6500

-- M --
2* AT25002 mikroemulsja do iniekcji (przepony poziomej)

WEBER TEC 940 E
1,50 dm3/m

dm3 99,1500

3* 3630000 woda
0,0128 m3/m

m3 0,8461

4* 238006107 Zaprawa do wypełnienia pustek w murze i zaskle-
piania otworów inekcyjnych (renowacja murów)
weber.tec 942 (stara nazwa Cerinol BSP) worek
20 kg (dostawca: DEI)
2,77 kg/m

kg 183,0970

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 83511 Urządzenie do wiercenia otworów

5,6 m-g/m
m-g 370,1600

7* 83100 sprężarka powietrza
0,12 m-g/m

m-g 7,9320

8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0,06 m-g/m

m-g 3,9660

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 KNR AT-25
0202-01

Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy
zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
przedmiar  = 66,100 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m
r-g 5,2880

-- M --
2* AT25008 szlam uszczelniający

1,18 kg/m
kg 77,9980

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10 KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawą ce-
mentową
przedmiar  = 118,980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 49,9716

-- M --
2* 1700112 cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

0,0029 t/m2
t 0,3450

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 t/m2

t 0,0357

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0083 m3/m2

m3 0,9875

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/m2
m-g 1,1898

7* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 1,1898

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych - sciany fundamentowe
przedmiar  = 118,980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,02 r-g/m2
r-g 121,3596

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M-7'

0,024 m3/m2
m3 2,8555

3* 2380824 Zaprawa cementowa M-12
0,0006 m3/m2

m3 0,0714

4* 1480203 Domieszka uplastyczn.do betonu Klutan P
0,0224 dm3/m2

dm3 2,6652

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,126 m-g/m2
m-g 14,9915

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12 KNR AT-40
0406-01

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - ręczne gruntowanie podłoża
przedmiar  = 118,980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 5,9490

-- M --
2* 230010105 Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 do gruntowa-

nia podłoży, opak. 10 kg (dostawca: HEN)
0,07 kg/m2

kg 8,3286

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13 KNR AT-40
0406-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie
przedmiar  = 118,980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 9,5184

-- M --
2* 148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do-

stawca: HEN)
0,26 dm3/m2

dm3 30,9348

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 KNR AT-40
0406-05

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - druga warstwa nakładana ręcznie
przedmiar  = 118,980 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 8,3286

-- M --
2* 148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do-

stawca: HEN)
0,26 dm3/m2

dm3 30,9348

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15 KNR-W 4-02
0218-05

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem
przedmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

3,12 r-g/kpl.
r-g 12,4800

-- M --
2* 5219999 rury deszczowe żeliwne (dostawca: KZO)

2 m/kpl.
m 8,0000

3* 6331600 osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, żeliw-
ne
1 szt./kpl.

szt. 4,0000

4* 6600099 uchwyty do rur
1 szt./kpl.

szt. 4,0000

5* 6831830 sznur konopny smołowany
0,36 kg/kpl.

kg 1,4400

6* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16 KNR-W 4-02
0210-05

Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za
pomocą klejenia
przedmiar 
ilość odcinków = 2,000 szt.
łączna długość = 4,000 m

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 1,3600

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe

1,05 m/m
m 4,2000

3* 5613400 złączki dwukielichowe z PCW
1 szt./szt.

szt. 2,0000

4* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV
1 szt./szt.

szt. 2,0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 KNR 4-05II
0103-01/02

Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji de-
szczowej sieci zewnętrznej o śr. 0.1875 m wypeł-
nionych osadem do 2/3 wysokości kanału - eks-
trapolacja
przedmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,21 r-g/m
r-g 4,2000

-- S --
2* 39955 Samochód WUKO-SW do 5 t (1)

0,07 m-g/m
m-g 1,4000

3* 39956 Samochód WUKO-SC do 5 t (1)
0,07 m-g/m

m-g 1,4000

4* 84019 Wentylator elektr. do 3000m3/h
0,07 m-g/m

m-g 1,4000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18 KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. III (czesciowa wy-
miana  gruntu 50%)
przedmiar  = 143,775 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,41 r-g/m3
r-g 202,7228

-- M --
2* 160180032 Piasek zwykły 0-4 mm (dostawca: K09)

0,50 m3/m3
m3 71,8875

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej
na cokole i fragmnetach scian
przedmiar  = 24,300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 8,0190

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20 KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych  zaprawą
cementową
przedmiar  = 48,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 20,4120

-- M --
2* 1700112 cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

0,0029 t/m2
t 0,1409

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 t/m2

t 0,0146

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0083 m3/m2

m3 0,4034

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/m2
m-g 0,4860

7* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,4860

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21 KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III o podłożach z cegły - cokoly i fragmen-
ty scian
przedmiar  = 48,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,22 r-g/m2
r-g 59,2920

-- M --
2* 1701102 cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0042 t/m2
t 0,2041

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 t/m2

t 0,2138

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0229 m3/m2

m3 1,1129

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,4580

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m2

m-g 1,4580

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

22 KNR-W 2-02
0201-03 z.sz.
r 03 5.7.
9907-05 

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne sze-
rokości do 1.3 m pod schody betonowe  - ręczne
układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
przedmiar  = 1,080 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

4,32*1,5=6,48 r-g/m3
r-g 6,9984

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 1,0962

3* 3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,002 m3/m3

m3 0,0022

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,0032

5* 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,002 m3/m3

m3 0,0022

6* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,18 kg/m3

kg 0,1944

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* 39000 środek transportowy

0,02 m-g/m3
m-g 0,0216

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23 KNR-W 2-02
0219-01

Schody betowe - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne ukła-
danie betonu
przedmiar  = 1,928 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

23,1 r-g/m3
r-g 44,5368

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
m3 1,9666

3* 3950099 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0116

4* 2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,069 m3/m3

m3 0,1330

5* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 1,9280

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* 39000 środek transportowy

0,08 m-g/m3
m-g 0,1542

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24 KNR 2-31
0511-03 z.o.2.
13. 9902-01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej - 80% kostka z
rozbiórki
przedmiar  = 18,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,3032*1,07=1,394424 r-g/m2
r-g 25,0996

-- M --
2* 2222101 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara

1,025*20/100=0,205 m2/m2
m2 3,6900

3* 1601801 Piasek naturalny kopany
0,0818 m3/m2

m3 1,4724

4* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2

t 0,2106

5* 3930000 woda
0,027 m3/m2

m3 0,4860

6* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* 45211 Wibrator podgrążalny do 130kg

0,13 m-g/m2
m-g 2,3400

8* 75251 Piła do cięcia płytek
0,025 m-g/m2

m-g 0,4500

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25 KNR 2-31
0308-01

Opaska betonowa - warstwa dolna o grubości 12
cm
przedmiar  = 36,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,4914 r-g/m2
r-g 17,9852

-- M --
2* 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0183

3* 1601801 Piasek naturalny kopany
0,05 m3/m2

m3 1,8300

4* 2301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm I/33
0,014 m2/m2

m2 0,5124

5* 2650513 Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm
0,025 m2/m2

m2 0,9150

6* 3930001 Woda z rurociągów
0,075 m3/m2

m3 2,7450

7* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15)
0,1218 m3/m2

m3 4,4579

-- S --
9* 12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0,051 m-g/m2
m-g 1,8666

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26 KNR 2-31
0308-03

Opaska betonowa - warstwa górna o grubości 5
cm
przedmiar  = 36,600 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3838 r-g/m2
r-g 14,0471

-- M --
2* 2300610 Masa asfaltowo-kauczuk., dysperyjna

0,7 kg/m2
kg 25,6200

3* 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0183

4* 1601801 Piasek naturalny kopany
0,05 m3/m2

m3 1,8300

5* 2301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm I/33
0,007 m2/m2

m2 0,2562

6* 2650513 Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm
0,011 m2/m2

m2 0,4026

7* 3930001 Woda z rurociągów
0,075 m3/m2

m3 2,7450

8* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 0,5000

9* 2370605 Beton zwykły C16/20 (B-20)
0,0508 m3/m2

m3 1,8593

-- S --
10* 12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0,021 m-g/m2
m-g 0,7686

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzy-
niowymi na odległość do 1 km
przedmiar  = 22,700 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 31,5530

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
m-g 16,3440

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28 KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzy-
niowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 10
przedmiar  = 22,700 m3

m3

-- S --
1* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,02*10=0,2 m-g/m3
m-g 4,5400

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29 Wg cennika
oplat za utyli-
zacje

Opłata za utylizację na wysypisku ziemi i gruzu
przedmiar  = 22,700 m3

m3

-- M --
1* opłata za utylizację drewna i gruzu z rozbiórki

1 m3/m3
m3 22,7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30 Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

20 r-g/szt
r-g 20,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31 Kalkulacja in-
dywidualna

Opłata za zajęcie pasa chodnika za 30 dni
przedmiar  = 22,500 m2

m2

-- M --
1* Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego

30 m2/m2
m2 675,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32 Kalkulacja in-
dywidualna

Opłata za zajęcie sąsiedniej działki od szczytu
budynku
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Opłata za korzystanie z prywatnego gruntu

1 /szt
1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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