SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnic od frontu budynku przy

ul. Nowowiejskiego 15 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu,
ul. Matejki 57
LOKALIZACJA: budynek przy ulicy Nowowiejskiego 15



WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.

Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic od frontu budynku przy ulicy Nowowiejskiego 15

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

I) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.,  60-770 Poznan, ul. Matejki
57.

2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0., 60-770
Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,
61-84 Poznan, P1. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacjag umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wiasciciela

obiektu ZKZL - Poznan.
5) Przyszty uzytkownik - najemcy lokali uzytkowych w tym budynku.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic od strony frontowej budynku przy ulicy Nowowiejskiego 15 w
Poznaniu

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalne.
Budynek o funkcji uzytkowej - Poznan, ul. Nowowiejskiego 15
1.3.2. Ogoélny zakres robét.

Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic od frontu budynku,

ROBOTY REMONTOWE:

e Rozebranie kostki z pozbruku i ztozenie obok do ponownego wbudowania

*  Wykopy liniowe pod wykonanie wlaSciwej izolacji pionowej

e Zabezpieczenie wykopdw glebokich

*  Sprawdzenie stanu tynkéw z ewentualnym uzupetnieniem brakéw

*  Wykonanie wlasciwej izolacji pionowej Deitermana w technologii superflex 10

»  zabezpieczenie wykonanej izolacji ptytami XPS frezowanymi gr 8cm

*  wykonanie pomiaréw wilgotnos$ci i stopnia zasolenia nie izolowanych §cian , oraz wybdr optymalne;j
metody zabezpieczenia przeciwwilgociowego od strony wewnetrznej( iniekcja )z wykonaniem

kosztorysu ofertowego wiacznie

Uwaga ! Szczegétowy zakres robot okresla przedmiar robot

2. Prowadzenie robét

2.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw kontynuowanych prac za ich zgodno$¢ z wymaganiami
technicznymi i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie rob6t zgodnie z wymiarami

okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa



jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoS$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

2.2. Teren remontu.

Teren zewnetrzny budynku ze wzglegdu na wykopy nalezy uzyska¢ zgode na zamknigcie na
wykonywanym odcinku chodnika. Ze wzgledu na usytuowanie sklepéw od ulicy nalezy zapewnié
bezpieczne dojscie do nich. Teren oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

2.2.1. Charakterystyka
Budynek nr 15 mieszczacy si¢ na ulicy Nowowiejskiego 15 Poznan
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren remontu - budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu remontu - budowy oraz wszystkich materialéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, wokét
remontowanego budynku oficyny.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacje
naziemnych i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnoSci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w peitni odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz bedzie stosowal materiaty posiadajace



odpowiednie atesty i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy. -Nie dotyczy

2.4.2. Obmiar roboét.

Obmiar robdt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt
stanowigcy zalacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg tez:

1) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
3) protokoty odbioru robét;

4) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy lub wiasciciela nast¢pujacych dokumentow:

1) dokumentacja powykonawcza,

2) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé i uzgadnia¢ z zamawiajacym..
Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco dokumentacje
fotograficzna, powykonawcza, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robdt kompletny
zestaw dokumentacji zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji rob6ot budowlanych z przedmiarem
robét , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu,
w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
zarzgdzajacego realizacja umowy.

4. Atesty materiatéw i urzadzen.



W przypadku materialéw wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy musza posiadaé certyfikat jakosci wyrobu
oraz klas bezpieczenstwa. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢
tych materiatéw Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych
badan musza by¢ dostarczone przez wykonawca zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie.
W tym przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i
urzadzen, wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materialéw ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2. Skladowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacja umowy.

4.3. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przed terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzegt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje¢ na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac
zgodnie z Polskimi Normami okre$lajacymi warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Na dzieh odbioru
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ calo§¢ posiadanej dokumentacji budowy, lacznie z protokétami
pomiaréw instalacji elektrycznej, rysunkami schematu ideowego, protokétem odbioru przewodéw kominowych i
zalaczy¢ posiadang dokumentacj¢ atestow stosowanych materialow.

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la szczegélowo umowa.

8. Przepisy zwiazane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z
Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z p6zniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami. Wykonawca bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie

atestow i innych wymaganych §wiadectw.

Koniec specyfikacji



