
ZKZL POK2 Poznań, os. Piastowskie 77

OBMIAR ROBOCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Osuszanie fundamentów i izolacja przeciw wilgociowa
ADRES INWESTYCJI   :     Poznań, ul. Browarna 41
INWESTOR   :     Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Grzegorz Walczak

Stawka roboczogodziny   :     

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Osuszenie ścian fundamentowych zewnętrznych

1.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

<wokół budynku>(25,34+10,34+25,34+10,34)*0,25 m2 17,840
RAZEM 17,840

1.2 KNR 2-01
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w grun-
cie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

<gł x szer x obw  dookoła budynku + wejście z boku>2,02*1,0*(25,34+10,34+25,34+
10,34+1,8+1,8)+<rozdzielnica elektryczna>0,8*1,0*(1,45+1,45+2,0)+<taras>0,8*1,0*
(3,3+3,3+5,3)

m3 164,859

RAZEM 164,859
1.3 KNR AT-40

0101-01
Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej m2

<dookoła budynku>3,35*(25,34+25,34+10,354+10,34+1,8+1,8)+<rozdzielnica elek-
tryczna schody>0,8*(1,45+1,45+2,0)+<taras>0,8*(3,3+3,3+5,3)

m2 264,603

RAZEM 264,603
1.4 KNR BC-02

0109-03
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jed-
norzędowa; mur o grubości 2 ceg.

m

<dookoła budynku>25,34+25,34+10,34+10,34+1,8+1,8 m 74,960
RAZEM 74,960

1.5 KNR BC-02
0109-01

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jed-
norzędowa; mur o grubości 1 ceg.

m

<rozdzielnica elektryczna schody>(1,45+1,45+2,0)+<taras>(3,3+3,3+5,3) m 16,800
RAZEM 16,800

1.6 KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.1.3 m2 264,603
RAZEM 264,603

1.7 KNR BC-02
0122-02

Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL
SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm

m2

poz.1.3 m2 264,603
RAZEM 264,603

1.8 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

<wokół budynku>(25,34+10,34+25,34+10,34)*0,25 m2 17,840
RAZEM 17,840

1.9 KNR AT-40
0402-02

Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrówna-
nym podłożu - nakładana ręcznie

m2

<dookoła budynku - śr. wysokość do poz. gruntu 2,5 m>2,5*(25,34+25,34+10,354+
10,34+1,8+1,8)+<rozdzielnica elektryczna schody>0,8*(1,45+1,45+2,0)+<taras>0,8*
(3,3+3,3+5,3)

m2 200,875

RAZEM 200,875
1.10 KNR 0-40

0108-01
Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie po-
włok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym _ folia kubełko-
wa

m2

poz.1.9 m2 200,875
RAZEM 200,875

1.11 KNR 2-01
0610-10

Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

poz.1.2 m3 164,859
RAZEM 164,859

2 Osuszenie i wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku od wnętrza (piwnice + mieszkanie nie podpiwniczone)
2.1 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach <nie odliczono wymia-
rów otworów okiennych>

m2

<piwnice pod częścią budynku>2,4*(2,26+4,79+2,83+2,35+2,0+2,0+ 2,93+ 1,12+1,37+
2,91+4,7+2,04+2,07+2,07+2,11+3,39+4,3+4,49)+<mieszkanie nad nie podpiwniczoną
częścią lok. nr 9>2,86*(0,77+1,55+6,46+4,67+4,46+5,74+3,58)

m2 197,230

RAZEM 197,230
2.2 KNR 4-01

1215-03 ANA-
LOGIA

Mycie woda powierzchi po skuciu tynków m2

poz.2.1 m2 197,230
RAZEM 197,230

2.3 KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły (założono 20% ubytków) m2

poz.2.1*0,2 m2 39,446
RAZEM 39,446

2.4 KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe THERMO-
PAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm

m2

poz.2.1 m2 197,230
RAZEM 197,230

2.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą lateksową powierzchni wewnętrznych tynkowanych m2

poz.2.1 m2 197,230
RAZEM 197,230

3 Osuszenie i wzmocnienie ścian wewnętrznych budynku (piwnice + mieszkanie nad częścią nie podpiwniczoną)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.1 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach <nie odliczono wymia-
rów otworów okiennych>

m2

<sciany piwniczne>2,4*160,19+<mieszkanie nad niepodpiwniczoną częścią lok. nr 9>
2,86*69,47

m2 583,140

RAZEM 583,140
3.2 KNR 4-01

1215-03
analogia

Mycie woda powierzchi po skuciu tynków m2

poz.3.1 m2 583,140
RAZEM 583,140

3.3 KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły (założono 20% ubytków) m2

poz.3.1*0,2 m2 116,628
RAZEM 116,628

3.4 KNR BC-02
0122-01

Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe THERMO-
PAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm

m2

poz.3.1 m2 583,140
RAZEM 583,140

3.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą lateksową powierzchni wewnętrznych tynkowanych m2

poz.3.1 m2 583,140
RAZEM 583,140

4 Iniekcja ścian wewnętrznych w piwnicy oraz w mieszkaniu nad częścią nie podpiwniczoną
4.1 KNR BC-02

0109-03
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jed-
norzędowa; mur o grubości 2 ceg.

m

<piwnice>113,94+<mieszkanie nad niepodpiwniczoną częścią - lok. nr 9>39,19 m 153,130
RAZEM 153,130

5 Opaska wokół budynku
5.1 KNR 2-31

0407-03
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m

25,34+10,34+25,34+10,34+3,3+3,3+1,8+1,8+1,45+1,45 m 84,460
RAZEM 84,460

5.2 KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

poz.5.1*0,5 m2 42,230
RAZEM 42,230

6 Wymiana stolarki - okna i drzwi w piwnicy
6.1 KNR 0-19

0928-04
Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2

(1,6*0,65)*10<10 okien> m2 10,400
RAZEM 10,400

6.2 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

10<10 okien> szt 10,000
RAZEM 10,000

6.3 KNNR 2 0505-
01

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocyn-
kowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm

m2

(1,6*0,25)*10<10 okien> m2 4,000
RAZEM 4,000

6.4 KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m2

0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890

6.5 KNR 2-02
1210-01
analogia

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 - zabezpie-
czenie naświetli okien piwnicznych

m2

(1,5*0,5)*5 m2 3,750
RAZEM 3,750

7 Usunięcie odpadów
7.1 KNR 4-01

0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy na-
stępny 1 km

m3

poz.1.3*0,02 m3 5,292
RAZEM 5,292

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3 ATHENASOFT wyd.I 2010
4 BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004
5 ORGBUD wyd. spec. 1998
6 IRM wyd.I 2004
7 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
8 IGM wyd.I 1998
9 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

10 WACETOB 2000
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Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział
 pro-

cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1 - 1.11 Osuszenie ścian fundamentowych ze-

wnętrznych
2 2.1 - 2.5 Osuszenie i wzmocnienie ścian zewnętrz-

nych budynku od wnętrza (piwnice +
mieszkanie nie podpiwniczone)

3 3.1 - 3.5 Osuszenie i wzmocnienie ścian wewnętrz-
nych budynku (piwnice + mieszkanie nad
częścią nie podpiwniczoną)

4 4.1 - 4.1 Iniekcja ścian wewnętrznych w piwnicy
oraz w mieszkaniu nad częścią nie pod-
piwniczoną

5 5.1 - 5.2 Opaska wokół budynku
6 6.1 - 6.5 Wymiana stolarki - okna i drzwi w piwnicy
7 7.1 - 7.1 Usunięcie odpadów

RAZEM
Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Osuszenie ścian fundamentowych zewnętrznych
1.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 17,840 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 5,3520

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.2 KNR 2-01
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z
transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km
obmiar  = 164,859 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,1728 r-g/m3
r-g 28,4876

-- S --
2* 11181 Minikoparka do 1,9 t(1)

0,0638 m-g/m3
m-g 10,5180

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,1887 m-g/m3

m-g 31,1089

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.3 KNR AT-
40 0101-
01

Skucie zmurszałego tynku w strefie iniekcji jed-
nostronnej jednorzędowej
obmiar  = 264,603 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 26,4603

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.4 KNR BC-
02 0109-
03

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa;
mur o grubości 2 ceg.
obmiar  = 74,960 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

5,91 r-g/m
r-g 443,0136

-- M --
2* bc02001 AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony

poziomej
7,61 kg/m

kg 570,4456

3* 2382541 Suche zaprawy wodoszczelne "Asocret BM"
1,86 kg/m

kg 139,4256

4* bc02004 wiertła
0,04 szt./m

szt. 2,9984

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
6* AT001 urządzenie do wiercenia otworów

5,64 m-g/m
m-g 422,7744

7* 83124 sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min
0,15 m-g/m

m-g 11,2440

8* 14111 Pompa przepon.elektr.do 25m3/h
0,07 m-g/m

m-g 5,2472

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 KNR BC-
02 0109-
01

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa;
mur o grubości 1 ceg.
obmiar  = 16,800 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

2,1 r-g/m
r-g 35,2800

-- M --
2* bc02001 AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony

poziomej'
3,81 kg/m

kg 64,0080

3* 2382541 Suche zaprawy wodoszczelne "Asocret BM"
0,83 kg/m

kg 13,9440

4* bc02004 wiertła
0,03 szt./m

szt. 0,5040

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
6* AT001 urządzenie do wiercenia otworów

1,86 m-g/m
m-g 31,2480

7* 83124 sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min
0,14 m-g/m

m-g 2,3520

8* 14111 Pompa przepon.elektr.do 25m3/h
0,06 m-g/m

m-g 1,0080

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.6 KNR AT-
40 0104-
04

Reprofilacja spoin w murach z cegły
obmiar  = 264,603 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,43 r-g/m2
r-g 113,7793

-- M --
2* 2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M-2

0,005 m3/m2
m3 1,3230

3* AT00003 emulsja polimerowa weber.ad 785
0,15 dm3/m2

dm3 39,6904

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 KNR BC-
02 0122-
02

Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane
ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44
lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
obmiar  = 264,603 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,72 r-g/m2
r-g 190,5142

-- M --
2* bc02010 ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli

0,45 kg/m2
kg 119,0714

3* bc02011 ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa
0,19 kg/m2

kg 50,2746

4* 2380806 zaprawa cementowa
0,0025 m3/m2

m3 0,6615

5* bc02008 THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny
22,84 kg/m2

kg 6 043,5325

6* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
7* 39500 środek transportowy

0,016 m-g/m2
m-g 4,2336

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.8 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
z blachy ocynkowanej
obmiar  = 17,840 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,8772 r-g/m2
r-g 51,3292

-- M --
2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm (do-

stawca: PRU)
5,01 kg/m2

kg 89,3784

3* 1200204 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,4995

4* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

m3 0,0357

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* 39599 środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1231

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 KNR AT-
40 0402-
02

Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych
szlamów uszczelniających na wyrównanym podło-
żu - nakładana ręcznie
obmiar  = 200,875 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,34 r-g/m2
r-g 68,2975

-- M --
2* 23800120

7
Mikrozaprawa uszczelniająca, elastyczna na po-
wierzchnie z betonu, tynku i na murach (elastycz-
ny szlam uszczelniający) weber.tec 824 (stara na-
zwa Superflex D1) worek 20 kg (dostawca: DEI)
4,33 kg/m2

kg 869,7888

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.10 KNR 0-40
0108-01

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz
drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyj-
nych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu
murowanym _ folia kubełkowa
obmiar  = 200,875 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 28,1225

-- M --
2* 0400001 mata ochronno - drenująca

1,1 m2/m2
m2 220,9625

-- S --
3* 39500 środek transportowy

0,006 m-g/m2
m-g 1,2052

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

1.11 KNR 2-01
0610-10

Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineral-
nego łamanego w gotowym suchym wykopie z go-
towego kruszywa
obmiar  = 164,859 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3,53*0,955=3,37115 r-g/m3
r-g 555,7644

-- M --
2* 1600599 kruszywo mineralne łamane

1,95 t/m3
t 321,4750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Osuszenie ścian fundamentowych zewnętrznych
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

2 Osuszenie i wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku od wnętrza (piwnice + mieszkanie nie podpiwniczone)
2.1 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, fila-
rach, pilastrach <nie odliczono wymiarów otwo-
rów okiennych>
obmiar  = 197,230 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 65,0859

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 KNR 4-01
1215-03
ANALO-
GIA

Mycie woda powierzchi po skuciu tynków
obmiar  = 197,230 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,137 r-g/m2
r-g 27,0205

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.3 KNR AT-
40 0104-
04

Reprofilacja spoin w murach z cegły (założono
20% ubytków)
obmiar  = 39,446 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,43 r-g/m2
r-g 16,9618

-- M --
2* 2380814 Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4

0,005 m3/m2
m3 0,1972

3* AT00003 emulsja polimerowa weber.ad 785 (Eurolan HL)
0,15 dm3/m2

dm3 5,9169

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2.4 KNR BC-
02 0122-
01

Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane
ręcznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44
lub SR 22, gr. tynku 2 cm
obmiar  = 197,230 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,48 r-g/m2
r-g 94,6704

-- M --
2* bc02010 ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli

0,45 kg/m2
kg 88,7535

3* bc02011 ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa
0,19 kg/m2

kg 37,4737

4* 2380806 zaprawa cementowa
0,0025 m3/m2

m3 0,4931

5* bc02008 THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny
15,23 kg/m2

kg 3 003,8129

6* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
7* 39500 środek transportowy

0,012 m-g/m2
m-g 2,3668

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą lateksową po-
wierzchni wewnętrznych tynkowanych
obmiar  = 197,230 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 27,4347

-- M --
2* 15139100

4
Farba lateksowa LATEX mat do ścian i sufitów -
odporna na szorowanie opak. 5 dm3 (dostawca:
PIG)
0,4891 dm3/m2

dm3 96,4652

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* 39599 środek transportowy'

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0592

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Osuszenie i wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku od wnętrza (piwnice + mieszka-
nie nie podpiwniczone)
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

3 Osuszenie i wzmocnienie ścian wewnętrznych budynku (piwnice + mieszkanie nad częścią nie podpiwniczoną)
3.1 KNR 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, fila-
rach, pilastrach <nie odliczono wymiarów otwo-
rów okiennych>
obmiar  = 583,140 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 192,4362

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3.2 KNR 4-01
1215-03
analogia

Mycie woda powierzchi po skuciu tynków
obmiar  = 583,140 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,137 r-g/m2
r-g 79,8902

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3.3 KNR AT-
40 0104-
04

Reprofilacja spoin w murach z cegły (założono
20% ubytków)
obmiar  = 116,628 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,43 r-g/m2
r-g 50,1500

-- M --
2* 2380822 Zaprawa cementowa  M  4

0,005 m3/m2
m3 0,5831

3* AT00003 emulsja polimerowa weber.ad 785 (Eurolan HL)
0,15 dm3/m2

dm3 17,4942

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 KNR BC-
02 0122-
01

Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane
ręcznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44
lub SR 22, gr. tynku 2 cm
obmiar  = 583,140 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,48 r-g/m2
r-g 279,9072

-- M --
2* bc02010 ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli

0,45 kg/m2
kg 262,4130

3* bc02011 ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa
0,19 kg/m2

kg 110,7966

4* 2380806 zaprawa cementowa
0,0025 m3/m2

m3 1,4578

5* bc02008 THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny
15,23 kg/m2

kg 8 881,2222

6* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
7* 39500 środek transportowy

0,012 m-g/m2
m-g 6,9977

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3.5 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą lateksową po-
wierzchni wewnętrznych tynkowanych
obmiar  = 583,140 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 81,1148

-- M --
2* 15139100

4
Farba lateksowa LATEX mat do ścian i sufitów -
odporna na szorowanie opak. 5 dm3 (dostawca:
PIG)
0,4891 dm3/m2

dm3 285,2138

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* 39599 środek transportowy'

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1749

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Osuszenie i wzmocnienie ścian wewnętrznych budynku (piwnice + mieszkanie nad częś-
cią nie podpiwniczoną)
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

4 Iniekcja ścian wewnętrznych w piwnicy oraz w mieszkaniu nad częścią nie podpiwniczoną

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.1 KNR BC-
02 0109-
03

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w
murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa;
mur o grubości 2 ceg.
obmiar  = 153,130 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

5,91 r-g/m
r-g 904,9983

-- M --
2* bc02001 AQUAFIN-F- preparat do wykonywania przepony

poziomej
7,61 kg/m

kg 1 165,3193

3* 2382541 Suche zaprawy wodoszczelne "Asocret BM"
1,86 kg/m

kg 284,8218

4* bc02004 wiertła
0,04 szt./m

szt. 6,1252

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
6* AT001 urządzenie do wiercenia otworów

5,64 m-g/m
m-g 863,6532

7* 83124 sprężarka powietrza 0,2-0,40 m3/min
0,15 m-g/m

m-g 22,9695

8* 14111 Pompa przeponowa elektryczna do 25 m3/h
0,07 m-g/m

m-g 10,7191

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Iniekcja ścian wewnętrznych w piwnicy oraz w mieszkaniu nad częścią nie podpiwni-
czoną
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5 Opaska wokół budynku
5.1 KNR 2-31

0407-03
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 84,460 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2404 r-g/m
r-g 20,3042

-- M --
2* 2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 86,1492

3* 1601899 piasek
0,006 m3/m

m3 0,5068

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 42,230 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,5166 r-g/m2
r-g 21,8160

-- M --
2* 2221403 płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

4,08 szt./m2
szt. 172,2984

3* 1601899 piasek
0,0629 m3/m2

m3 2,6563

4* 3930000 woda
0,025 m3/m2

m3 1,0558

5* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Opaska wokół budynku
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

6 Wymiana stolarki - okna i drzwi w piwnicy
6.1 KNR 0-19

0928-04
Demontaż i montaż okien uchylnych jednodziel-
nych z PCV o pow. ponad 1.0 m2
obmiar  = 10,400 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,12 r-g/m2
r-g 32,4480

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

6,6 szt./m2
szt. 68,6400

3* 1470999 pianka poliuretanowa
0,289 kg/m2

kg 3,0056

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000

5* 1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 10,4000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,5200

7* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,6240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,12 r-g/szt
r-g 21,2000

-- M --
2* 2380899 zaprawa

0,013 m3/szt
m3 0,1300

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000

4* 1990099 podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

szt. 10,0000

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,11 m-g/szt
m-g 1,1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6.3 KNNR 2
0505-01

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elemen-
tów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i
cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,62 r-g/m2
r-g 6,4800

-- M --
2* 1352099 elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-

kowanej
1,01 m2/m2

m2 4,0400

3* 0000000 materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6.4 KNNR-W
3 0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze-
wnętrznych
obmiar  = 1,890 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

3,9 r-g/m2
r-g 7,3710

-- M --
2* 2714199 drzwi zewnętrzne ocieplane z ościeżnicą stalową,

malowane proszkowo
1 m2/m2

m2 1,8900

3* 1478500 pianka poliuretanowa
0,33 kg/m2

kg 0,6237

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.5 KNR 2-02
1210-01
analogia

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach
o powierzchni do 1 m2 - zabezpieczenie naświetli
okien piwnicznych
obmiar  = 3,750 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

5,632 r-g/m2
r-g 21,1200

-- M --
2* 1321399 Kraty stalowe nieotwierane

18,45 kg/m2
kg 69,1875

3* 2380807 zaprawa cementowa m. 80
0,008 m3/m2

m3 0,0300

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0,0172 m-g/m2
m-g 0,0645

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Wymiana stolarki - okna i drzwi w piwnicy
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

7 Usunięcie odpadów
7.1 KNR 4-01

0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
obmiar  = 5,292 m3

m3

-- M --
1* Koszt utyliazacji

1 m3/m3
m3 5,2920

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0,02 m-g/m3
m-g 0,1058

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Usunięcie odpadów
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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