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PRZEDMIAR
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja izolacji fundamentów
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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .................................................    % R+S
  Zysk [Z] .......................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .......................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.12.2020

Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Modernizacja - izolacja fundamentów
1 KNR 2-31

0807-01 z.o.2.
13. 9902-01 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
10x20 cm  na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę
przedmiar  = 27,540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,7864*1,07=0,841448 r-g/m2
r-g 23,1735

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm - pod-
beton pod kostka betonowa
przedmiar  = 27,540 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

13,8 r-g/m3
r-g 380,0520

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
przedmiar  = 0,930 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

16,2 r-g/m3
r-g 15,0660

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR 2-01
0102-01

Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,79*0,955=1,70945 r-g/szt.
r-g 3,4189

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR-W 2-01
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości
0.8-1.5 m przy fundamentach w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
przedmiar  = 71,932 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3,3 r-g/m3
r-g 237,3756

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 KNR-W 4-01
0346-05

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cemen-
towej o grubości 1/2 ceg.- sciany naswietli
przedmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,03 r-g/m2
r-g 14,2140

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ściany oporowej zewnetrznej od fron-
tu budynku
przedmiar  = 4,131 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 30,1563

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8 KNR-W 4-02
0217-02

Wymiana elementów wpustu ściekowego podwó-
rzowego - skrzynka z kratką 2.00 m*0.25 m
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,4 r-g/szt.
r-g 1,4000

-- M --
2* 6331200 skrzynki z kratką do wpustu podwórzowego 2.00

* 0.25 m
1 szt./szt.

szt. 1,0000

3* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9 KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łą-
czonych metodą wciskową do wpustu podwórzo-
wego
przedmiar 
ilość podejść = 1,000 msc.
łączna długość = 2,000 m

msc.

-- R --
1* 999 robocizna

1,83 r-g/msc.
r-g 1,8300

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe

1,05 m/m
m 2,1000

3* 5613999 kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej
2 szt./msc.

szt. 2,0000

4* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV
3 szt./msc.

szt. 3,0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach fundamentowych
przedmiar  = 75,474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 24,9064

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11 KNR AT-25
0102-03

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna
w ścianie fundamentowej o grubości 51 cm - sto-
pień przesiąknięcia wilgocią do 60%
przedmiar  = 41,930 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

6,5 r-g/m
r-g 272,5450

-- M --
2* AT25002 mikroemulsja do iniekcji (przepony poziomej)

WEBER TEC 940 E
1,50 dm3/m

dm3 62,8950

3* 3630000 woda
0,0128 m3/m

m3 0,5367

4* 238006107 Zaprawa do wypełnienia pustek w murze i zaskle-
piania otworów inekcyjnych (renowacja murów)
weber.tec 942 (stara nazwa Cerinol BSP) worek
20 kg (dostawca: DEI)
2,77 kg/m

kg 116,1461

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 83511 Urządzenie do wiercenia otworów

5,6 m-g/m
m-g 234,8080

7* 83100 sprężarka powietrza
0,12 m-g/m

m-g 5,0316

8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
0,06 m-g/m

m-g 2,5158

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12 KNR AT-25
0202-01

Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy
zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
przedmiar  = 41,930 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m
r-g 3,3544

-- M --
2* AT25008 szlam uszczelniający

1,18 kg/m
kg 49,4774

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 KNR-W 4-01
0333-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o
grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar  = 19,200 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,36 r-g/m
r-g 6,9120

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14 KNR-W 4-01
0301-01

Zamurowanie okienenk piwnicznych z poszosta-
wieniem otworów nawiewnych w wykonanym
uprzednio wykopie
przedmiar  = 0,432 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

14,6 r-g/m3
r-g 6,3072

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

393 szt./m3
szt. 169,7760

3* 1700310 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,108 t/m3

t 0,0467

4* 1602099 piasek do zapraw
0,28 m3/m3

m3 0,1210

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0,11 m-g/m3
m-g 0,0475

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15 KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawą ce-
mentową
przedmiar  = 75,474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 31,6991

-- M --
2* 1700112 cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

0,0029 t/m2
t 0,2189

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 t/m2

t 0,0226

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0083 m3/m2

m3 0,6264

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/m2
m-g 0,7547

7* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,7547

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych - sciany fundamentowe
przedmiar  = 75,474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,02 r-g/m2
r-g 76,9835

-- M --
2* 2380823 Zaprawa cementowa M-7'

0,024 m3/m2
m3 1,8114

3* 2380824 Zaprawa cementowa M-12
0,0006 m3/m2

m3 0,0453

4* 1480203 Domieszka uplastyczn.do betonu Klutan P
0,0224 dm3/m2

dm3 1,6906

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* 34000 wyciąg

0,126 m-g/m2
m-g 9,5097

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17 KNR-W 2-15
0214-01

Nawiewy i wywiewy z PVC śr 160 mm o połącze-
niach wciskowych do pomieszczeń piwnicznych
przedmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,528 r-g/m
r-g 3,1680

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm

1 m/m
m 6,0000

3* 5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
0,15 szt./m

szt. 0,9000

4* 5601499 rury PCV przepustowe o śr. 160 mm
0,15 m/m

m 0,9000

5* 6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm (do-
stawca: MAG)
0,7 szt./m

szt. 4,2000

6* 652150602 Kratka wentylacyjna ścienna KSH z kierownica-
mi poziomymi, wymiar otworu montażowego
125/125 mm (dostawca: CEK)
0,67 szt/m

szt 4,0200

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* 39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)''

0,03 m-g/m
m-g 0,1800

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18 KNR AT-40
0406-01

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - ręczne gruntowanie podłoża
przedmiar  = 75,474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 3,7737

-- M --
2* 230010105 Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 do gruntowa-

nia podłoży, opak. 10 kg (dostawca: HEN)
0,07 kg/m2

kg 5,2832

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19 KNR AT-40
0406-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie
przedmiar  = 75,474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 6,0379

-- M --
2* 148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do-

stawca: HEN)
0,26 dm3/m2

dm3 19,6232

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20 KNR AT-40
0406-05

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bi-
tumicznej - druga warstwa nakładana ręcznie
przedmiar  = 75,474 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 5,2832

-- M --
2* 148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do-

stawca: HEN)
0,26 dm3/m2

dm3 19,6232

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21 KNR-W 4-02
0218-05

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem
przedmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

3,12 r-g/kpl.
r-g 12,4800

-- M --
2* 5219999 rury deszczowe żeliwne (dostawca: KZO)

2 m/kpl.
m 8,0000

3* 6331600 osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, żeliw-
ne
1 szt./kpl.

szt. 4,0000

4* 6600099 uchwyty do rur
1 szt./kpl.

szt. 4,0000

5* 6831830 sznur konopny smołowany
0,36 kg/kpl.

kg 1,4400

6* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22 KNR-W 4-02
0218-01

Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm (odcinki
2,0 m)
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,82 r-g/szt.
r-g 3,6400

-- M --
2* 5219999 rury deszczowe PCV 160 (dostawca: MAG)

1 szt./szt.
szt. 2,0000

3* 6600099 uchwyty do rur
1 szt./szt.

szt. 2,0000

4* 6831830 sznur konopny smołowany
0,58 kg/szt.

kg 1,1600

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23 KNR-W 4-02
0210-05

Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za
pomocą klejenia
przedmiar 
ilość odcinków = 2,000 szt.
łączna długość = 7,000 m

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 1,3600

-- M --
2* 5601199 rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe

1,05 m/m
m 7,3500

3* 5610105 Kolano PVC 90st.do wody fi 110mm
1 szt/szt.

szt 2,0000

4* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV
1 szt./szt.

szt. 2,0000

5* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24 KNR 4-05II
0103-01/02

Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji de-
szczowej sieci zewnętrznej o śr. 0.1875 m wypeł-
nionych osadem do 2/3 wysokości kanału - eks-
trapolacja
przedmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,21 r-g/m
r-g 4,2000

-- S --
2* 39955 Samochód WUKO-SW do 5 t (1)

0,07 m-g/m
m-g 1,4000

3* 39956 Samochód WUKO-SC do 5 t (1)
0,07 m-g/m

m-g 1,4000

4* 84019 Wentylator elektr. do 3000m3/h
0,07 m-g/m

m-g 1,4000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25 KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. III (czesciowa wy-
miana  gruntu 50%)
przedmiar  = 52,412 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,41 r-g/m3
r-g 73,9009

-- M --
2* 160180032 Piasek zwykły 0-4 mm (dostawca: K09)

0,50 m3/m3
m3 26,2060

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej
na cokole i fragmnetach scian
przedmiar  = 54,970 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 18,1401

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27 KNR-W 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych  zaprawą
cementową
przedmiar  = 54,970 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,42 r-g/m2
r-g 23,0874

-- M --
2* 1700112 cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

0,0029 t/m2
t 0,1594

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 t/m2

t 0,0165

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0083 m3/m2

m3 0,4563

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 43211 betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/m2
m-g 0,5497

7* 34312 wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,5497

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28 KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III o podłożach z cegły - cokoly i fragmen-
ty scian
przedmiar  = 54,970 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,22 r-g/m2
r-g 67,0634

-- M --
2* 1701102 cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0042 t/m2
t 0,2309

3* 1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 t/m2

t 0,2419

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0229 m3/m2

m3 1,2588

5* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
6* 34312 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,6491

7* 43211 betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m2

m-g 1,6491

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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29 KNR 2-31
0511-03 z.o.2.
13. 9902-01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10*20
cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% kos-
tka z rozbiórki
przedmiar  = 27,540 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,3032*1,07=1,394424 r-g/m2
r-g 38,4024

-- M --
2* 2222101 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara

1,025*20/100=0,205 m2/m2
m2 5,6457

3* 1601801 Piasek naturalny kopany
0,0818 m3/m2

m3 2,2528

4* 1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0,0117 t/m2

t 0,3222

5* 3930000 woda
0,027 m3/m2

m3 0,7436

6* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* 45211 Wibrator podgrążalny do 130kg

0,13 m-g/m2
m-g 3,5802

8* 75251 Piła do cięcia płytek
0,025 m-g/m2

m-g 0,6885

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30 KNR 2-31
0308-01

Opaska betonowa - warstwa dolna o grubości 12
cm
przedmiar  = 9,925 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,4914 r-g/m2
r-g 4,8771

-- M --
2* 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0050

3* 1601801 Piasek naturalny kopany
0,05 m3/m2

m3 0,4962

4* 2301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm I/33
0,014 m2/m2

m2 0,1390

5* 2650513 Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm
0,025 m2/m2

m2 0,2481

6* 3930001 Woda z rurociągów
0,075 m3/m2

m3 0,7444

7* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* 2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15)
0,1218 m3/m2

m3 1,2089

-- S --
9* 12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0,051 m-g/m2
m-g 0,5062

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

31 KNR 2-31
0308-03

Opaska betonowa - warstwa górna o grubości 5
cm
przedmiar  = 9,925 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3838 r-g/m2
r-g 3,8092

-- M --
2* 2300610 Masa asfaltowo-kauczuk., dysperyjna

0,7 kg/m2
kg 6,9475

3* 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0050

4* 1601801 Piasek naturalny kopany
0,05 m3/m2

m3 0,4962

5* 2301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm I/33
0,007 m2/m2

m2 0,0695

6* 2650513 Płyta pilśn. porowata gr.19,0mm
0,011 m2/m2

m2 0,1092

7* 3930001 Woda z rurociągów
0,075 m3/m2

m3 0,7444

8* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 0,5000

9* 2370605 Beton zwykły C16/20 (B-20)
0,0508 m3/m2

m3 0,5042

-- S --
10* 12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0,021 m-g/m2
m-g 0,2084

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32 KNR-W 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonego podjazdu w bramie z
betonu monolitycznego
przedmiar  = 0,930 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

5,9 r-g/m3
r-g 5,4870

-- M --
2* 2370699 beton żwirowy zwykły

1,015 m3/m3
m3 0,9440

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzy-
niowymi na odległość do 1 km
przedmiar  = 22,950 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 31,9005

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
m-g 16,5240

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Użytkownik: ZKZL Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34 KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzy-
niowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 10
przedmiar  = 22,950 m3

m3

-- S --
1* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,02*10=0,2 m-g/m3
m-g 4,5900

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35 Wg cennika
oplat za utyli-
zacje

Opłata za utylizację na wysypisku ziemi i gruzu
przedmiar  = 22,950 m3

m3

-- M --
1* opłata za utylizację drewna i gruzu z rozbiórki

1 m3/m3
m3 22,9500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36 Kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

20 r-g/szt
r-g 20,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37 Kalkulacja in-
dywidualna

Opłata za zajęcie pasa chodnika za 30 dni
przedmiar  = 30,000 m2

m2

-- M --
1* Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego

30 m2/m2
m2 900,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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