SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia publicznego:

Modernizacja - izolacja fundamentow budynku mieszkalnego komunalnego w Poznaniu
przy ul. Zupanskiego 13 - 13A

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspéinego Stownika Zaméwien):

Dziat:  45000000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych — izolacja $cian fundamentowych budynku mieszkalnego komunalnego w Poznaniu przy
ul. Zupanskiego 13-13A. Zakres prac obejmuje wykopy jamiste przy fundamentach, wykonanie
przepony odcinajgcej metodg iniekcji krystalicznej, uzupetnienie tynku, wykonanie izolacji pionowej
oraz rozbioérke i odbudowe chodnika i opaski betonowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogolne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje nastepujace czynnosci umozliwiajace wykonanie robot budowlanych:

- Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych;
- Reczna rozbidrka El. Konstrukcji betonowych;
- Zatadunek i przewdz gruntu i gruzu taczkami poprzez klatke schodowa;
- Wykopy liniowe o $cianach pionowych przy fundamentach;
- Rozebranie Sciany oporowe;j;
- Odbicie tynkdw z zaprawy cem-wapiennej;
- Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w Scianie fundamentoweyj;
- Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji;
- Gruntowanie powierzchni;
- Tynki cementowe kat. lll;
- lzolacje powtokowe bitumiczne
- Wymiana rur deszczowych wraz z osadnikiem;
- Wymiana odcinka kanalizacji deszczowejPCV;
- Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji deszczowej;
- Wykonanie $ciany ostonowej z bloczkdw betonowych;
- Zasypanie wykopdw ziemig z ubiciem warstwami;
- Chodniki z ptyt betonowych 35x35 cm;
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- Opaska betonowa;

- Wywiezienie i utylizacja gruzu;

- Wykonanie projektu organizacji ruchu;

- Optata za zajecie chodnika;

- Wykonanie projektu modernizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego.

1.5. Ogéine wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji wraz z robotami
towarzyszacymi.
Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia MKZ na prowadzenie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
przyjetym zakresem robGt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony $rodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego
Budynek zostat pobudowany okoto roku 1900. Budynek 5-pietrowy, podpiwniczony z poddaszem
mieszkalnym, zlokalizowany w ulicy Zupanskiego 13-13A w Poznaniu na utwardzonej dziatce o pow.
ok. 650 m2. Dojazd do budynku od ulicy Zupanskiego. Sciany fundamentowe ceglane o grubosci ok. 50
cm i stopniu zawilgocenia ponizej 60%.

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robét budowlanych
Prace prowadzone bedg w czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw o0sob trzecich. W trakcie prowadzenia
robét nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona $rodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0sdb
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogdlne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwo$ci upadku z goéry
przedmiotow lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktdrej mogg spadac przedmioty lub
materiaty — jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zaloga powinna byC zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem
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1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajacego w
porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robét.

2. MATERIALY.

Do rob6t mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodno$ci badz
dokumentacije zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami  odbioru technicznego z deklaracja zgodno$ci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkéw i specjalistycznych palnikdw.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robét.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdinych materiatdbw powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaC warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogoline.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogolnie przyjeto, ze realizacja robot nie moze wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.
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Wskazane w dokumentaciji przetargowej nazwy materiatéw i producentdw majg charakter przyktadowy.
Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréow i wymogéw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zaméwienia.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakoS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobdw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdw oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow :
e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)
e wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
e posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowq
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)
e oSwiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujgacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym
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Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
InZzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogéline.
Podstawg odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty :
* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robot),
+ Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
* Protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.1.3. Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koricowego rob6t dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjq przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. W toku odbioru koricowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:

o Kopig Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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e Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
o Atest PZH,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru cze$ciowego i koncowego rob6t moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktdry
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.
Przy odbiorze koricowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg przetargowg lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigce cene ryczattowa kontraktu (zamowienia
publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.

10. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

10.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0s06b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakorczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene
kontraktowa.

10.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji robét wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpo$redniej
odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych zasad bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

10.4. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
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instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10,5. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Poznan, grudzien 2020r.
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