Załącznik Nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji pn.:  ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobułty wraz
z budową chodnika”.
Dokumentacja projektowa została opracowana przez MAWO – PROJEKT, Ługwałd 14E,
11-001 Dywity. Dla ww. inwestycji wydano decyzję Nr Bec/48/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: BI-II.6740.2.36.2022.ET6 z dnia 26.08.2022 r., decyzję Nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.2020 r. znak: BMA.6220.18.76.2017 oraz decyzję Nr 6/2021 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2021 r. znak: BMA.6220.23.32.2020.
Ww. dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej wraz
z budową chodnika.

2. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Biskupiec, w województwie warmińsko-mazurskim, na drodze powiatowej nr 1509N na następujących nieruchomościach:

Gmina Biskupiec obręb geodezyjny 6 Borki Wielkie: 116, 223/7, 224/1, 224/3
Gmina Biskupiec obręb geodezyjny 9 Kobułty: 15, 167, 279, 370/2
Dokumentacja projektowa wskazuje rozpoczęcie inwestycji w km 0+000, jednakże zamówieniem objęte są roboty od km 0+280. Przebudowywany odcinek ma długość około 5870m.
Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzętu związanego z wykonywaniem prac polowych. Głównym, bezpośrednim celem przebudowy ww. odcinka jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi.

3. Lokalizacja, cel przebudowy oraz zakres prac

3.1. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Biskupiec, w województwie Warmińsko-Mazurskim, na drodze powiatowej nr 1509N od miejscowości Borki Wielki do miejscowości Kobułty. 
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- wycinkę samosiewów i drzew,

- prace rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, demontaż nawierzchni z kostki betonowej,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- prace związane z wykonaniem robót ziemnych,

- regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej w pasie robót,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, zjazdów, poboczy i chodnika,

- wykonanie nawierzchni drogi, zjazdów, poboczy i chodnika,

- zabezpieczenie skarp murami oporowymi,

- wymiana istniejących przepustów pod koroną drogi,

- wykonanie przepustów pod projektowanymi zjazdami na posesje,

- oczyszczenie i pielęgnację istniejących rowów przydrożnych,

- ustawienie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- prace wykończeniowe.
Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementów drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych.
3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz stan techniczny.

W stanie istniejącym w rejonie inwestycji występują drogi o nawierzchni bitumicznej
w zasadniczej mierze o przebiegu zgodnym z przebiegiem projektowanym. Szerokość dróg istniejących wynosi od 4m do 5m. Wzdłuż odcinków dróg w terenie zabudowanym występują sporadycznie ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej. Wody ulegają odprowadzeniu na tereny czynne biologicznie i spływowi do rowów przydrożnych.
Istniejąca infrastruktura
Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie:

• sieć wodociągowa,
• sieć gazowa,
• sieć telekomunikacyjna,
• sieć elektroenergetyczna.
Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny i równość istniejącej nawierzchni są złe. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje, ubytki i spękania. 

3.3. Istniejące uwarunkowania realizacyjne.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na otaczające środowisko przyrodnicze. W związku z wycięciem drzew zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Nieznaczny wzrost hałasu i pylenia nastąpi tylko i wyłącznie podczas prac związanych z rozbudową drogi i będzie miał charakter krótkotrwały. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne
w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej,
a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady będą segregowane i składowane przez Wykonawcę w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. Szczegóły oddziaływania na środowisko zostały opisane w Raporcie
o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowanym w toku wydawania Decyzji Środowiskowej. Wszystkie prace związane z budową należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji Nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.2020 r. znak: BMA.6220.18.76.2017 oraz Decyzji Nr 6/2021 w sprawie zmiany Decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2021 r. znak: BMA.6220.23.32.2020.

Ochrona konserwatorska

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

3.4. Projektowane rozwiązania
Układ drogowy

	Kategoria ruchu 
	KR3

	Klasa drogi 
	Z

	Prędkość projektowa 
	Vpr = 30 km/h (ter. zabud.) i 40km/h

	Jezdnia- szerokość jezdni 
	zmienna 3,5 – 5 m

	Pochylenie poprzeczne jezdni 
	2% daszkowe oraz jednostronne od 2 do 5%

	Pobocza z nawierzchni twardych- szerokość 
	1,25 – 1,50 m

	Pochylenie poprzeczne pobocza z nawierzchni twardych
	2% jednostronne

	Pobocza z kruszywa - szerokość
	0,75 m

	Pochylenie poprzeczne pobocza z kruszywa
	6-8% jednostronne

	Długość przebudowywanego odcinka drogi
	5,870 km


Niweleta projektowanej drogi
Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Oświetlenie dedykowane dla przejść dla pieszych w postaci autonomicznych lamp hybrydowych
Turbina wiatrowa:

- Moc turbiny: 400W ;

- Startowa prędkość wiatru: 2,5 m/s (3 łopaty), średnica: 1330 mm;

- Maksymalna moc wyjściowa: 500W;

- Turbina wiatrowa musi być wyposażona w zewnętrzny regulator ładowania, stopień ochrony zgodny z normą IP67 do turbiny wiatrowej; 

Panel fotowoltaiczny:

- Moc paneli: > 1 x 400W 24V (132 ogniwowe) Monokrystaliczne, hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą.

Oprawa uliczna LED:

- Moc lampy LED: 38W  DC 24V;

 – Oprawa Asymetryczna ;

- Skuteczność świetlna LED: 130-140 lm/W

- Żywotność: > 100,000 Godzin

- Stopień ochrony zgodny z normą IP67

- Strumień świetlny LED: > 5 300 lm

- Temperatura pracy: -40℃ ~ 60℃
- Odporność na uderzenia: IK 09

Kontroler Solarny:

- światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie,  

- Stopień ochrony zgodny z normą IP67, 

- wbudowany czujnik zmierzchu, 

- funkcja pełnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatorów, automatyczny hamulec i odłączenie zasilanego obciążenia

Akumulator:

- 2 x 120Ah 12V – bateria żelowa do instalacji hybrydowych, w pełni uszczelnione, 

- żywotność powyżej > 2200 cykli
Słup:

- słup okrągły– zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2

- uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN 12767,

- świadectwa stateczności zgodnie z EN 40-3-1,

- klasa bezpieczeństwa „B”, klasa odkształcalności „2”,

- kategoria terenowa „II” Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090
- Słup wraz z konstrukcją pod panele przystosowany dla: „I, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

Stelaż pod panele wraz z wysięgnikiem pod oprawę LED z możliwością obrotu wokół osi słupa 360º – niezależnie.

Fundament prefabrykowany
UWAGA: 

- oświetlenie dedykowane dla przejścia dla pieszych powinno spełniać warunki, Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

-wykonane oświetlenia oprócz zgodności z ww. wytycznymi powinno być zgodne z normami PN-76/E-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998, N-SEP-003 oraz PN-SEP-004.
Oprawa musi mieć certyfikat CE oraz musi posiadać certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie UE. Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) winna spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Ponadto oprawy po zamontowaniu muszą spełniać zakładane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku, gdy zamontowane przez Wykonawcę oprawy mimo poprawnych parametrów obliczeniowych (teoretycznych) nie spełnią wymagań po ich zamontowaniu i wykonaniu pomiarów terenowych, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia „in situ” na koszt i staraniem wykonawcy. Wszelka instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty i dopuszczenie do stosowania na terenie kraju oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE. Dla wszystkich urządzeń należy przedstawić pełne karty katalogowe z informacjami technicznymi, certyfikatami i innymi dokumentami potwierdzającymi parametry i zgodność z obowiązującymi normami (dokumenty w języku polskim). Nie dopuszcza się instalowania opraw/słupów niezgodnych z obowiązującymi normami.
Kolizje

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego należy wyregulować pionowo oraz poziomo do projektowanych nawierzchni. W miejscach krzyżowania się sieci uzbrojenia terenu
z prowadzonymi robotami, należy ułożyć rury osłonowe. Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni w przypadku ułożenia rur osłonowych w poprzek istniejącej jezdni:
- przykrycie przepustu zgodnie z projektem i specyfikacją

- przestrzeń pomiędzy przykryciem przepustu, a projektowaną nawierzchnią - kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie (warunki wykonania, zagęszczenia oraz specyfikacja zgodnie ze specyfikacją dla podbudowy zasadniczej z KŁSM)

Nawierzchnie asfaltowe
Podczas układania warstw asfaltowych należy uwzględnić każdorazowe ich skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej warstwy, a także uszczelnienie emulsją finalnej krawędzi zewnętrznej nawierzchni oraz miejsc łączenia z nawierzchnią istniejącą (przed ułożeniem docelowych poboczy).
Roboty wykończeniowe

Należy wykonać koszenie wraz z wygrabieniem traw i porostów oraz wycinkę krzaków
i odrostów (w tym drzew o średnicach niewymagających pozwolenia na wycinkę) z poboczy

i skarp wraz z terenem przyległym, aż do granicy pasa drogowego wraz z wywozem i utylizacją powstałej biomasy. W ramach prac należy usunąć pozostałe korzenie i karpiny wraz

z uzupełnieniem ubytków po ich usunięciu.

Na obszarach odhumusowanych oraz objętych robotami ziemnymi w miejscowości należy przewidzieć humusowanie śr. grubości 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw.

Ponadto należy oczyścić z namułu, przeprowadzić renowację lub wyprofilować skarpy rowów
w celu nadania odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. Nadmiar materiału należy poddać utylizacji na koszt Wykonawcy.

Należy wykonać frezowanie istniejących karp znajdujących się w poboczu drogi na głębokość 20 cm poniżej góry pobocza wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku.
Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, okres gwarancji taki jak na wykonanie całości robót.
UWAGI DODATKOWE DO WYKONANIA ROBÓT
· W ramach robót przygotowawczych Wykonawca doprowadzi atrybut punktów granicznych ISD do statusu „spełnia”, tj. błąd położenia punktów granicznych pasa drogowego powinien mieścić się w przedziale od 0 cm do 30cm. W przypadku budowy infrastruktury drogowej w odległości mniejszej niż 30cm wymaga się, aby Wykonawca zwiększył dokładność wyznaczenia punktów granicznych do wartości umożliwiającej jej wykonanie w pasie drogowym. Ponadto Wykonawca wykona stabilizację świadków punktów granicznych pasa drogowego (kamień z napisem „PAS DROGOWY” barwy żółto-czarnej). Na odcinkach prostych granic należy stabilizować świadki nie częściej niż co 100 m, z zastrzeżeniem zachowania wizury pomiędzy dwoma najbliższymi punktami.
W terenie zabudowy konieczność stabilizacji świadkami uzgodnić z Zamawiającym.
· W miejscach gdzie nawierzchnia ewidentnie jest zniszczona i zapadnięta tj. od km 0+302 do km 0+322 oraz od km 2+290 do km 2+440 należy wykonać wymianę podbudowy na całej szerokości drogi zgodnie z dokumentacją projektową.

· Od km 5+551 do km 5+696 oraz od km 5+707 do km 5+877 należy zastosować nawierzchnię wyciszającą zgodnie z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
i dokumentacją projektową.
· Przepusty wskazane w dokumentacji projektowej, jako „do remontu” należy oczyścić i umocnić. Wloty z obu stron należy zakończyć prefabrykowanymi ściankami czołowymi wraz z obrukowaniem z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zakładane wymiary obrukowania:

- 1m na prawo i lewo od elementu prefabrykowanego, na wysokość do góry skarpy nasypu;
- dno rowu na szerokości około 0,2 m oraz przeciwskarpa na wysokość 0,75m, szerokość zgodnie ze skarpą przepustu. 

· W km 0+340 str. prawa wykonać zjazd na działkę nr 115/3 obręb Borki Wielkie o szerokości 4.5 m z betonu asfaltowego gr. 12 cm.

· W km 0+420 str. prawa wykonać zjazd na działkę 115/4 obręb Borki Wielkie o szerokości 4.5 m z betonu asfaltowego gr. 12 cm

· W km 0+475 str. lewa wykonać zjazd na działkę 122/6 obręb Borki Wielkie o szerokości
4.5 m z betonu asfaltowego o gr. 12 cm.
· W km 0+552 str. prawa wykonać zjazd na działkę 114 obręb Borki Wielkie o szerokości
4.5 m z betonu asfaltowego o gr. 12 cm.
· W km 1+362 str. prawa wykonać zjazd na działkę 198/1 obręb Borki Wielkie o szerokości 4.5 m z betonu asfaltowego o gr. 12 cm.
· W km 1+775 str. prawa wykonać zjazd na działkę 220 obręb Borki Wielkie o szerokości
4.5 m z betonu asfaltowego o gr. 12 cm.
· W km 1+815 str. prawa wykonać zjazd na działkę 222/2 obręb Borki Wielkie o szerokości 4.5 m z betonu asfaltowego o gr. 12 cm.
· W km 2+140 str. lewa wykonać zjazd na działkę 292/7 obręb Borki Wielkie o szerokości
4.5 m z betonu asfaltowego o gr. 12 cm.
· W ramach wykonywanych robót ziemnych należy przyjąć dla części gruntowej pobocza, poza 0,75 m pasem utwardzonym, wyprofilowanie w sposób umożliwiający naturalny spływ wód opadowych z nawierzchni jezdni po poboczu utwardzonym i dalej gruntowym w dół skarpy.
· Nasadzenia zastępcze drzew należy zastabilizować zaimpregnowanymi palami drewnianymi (standardowo 2 sztuki palików o średnicy co najmniej 5 cm). Paliki należy wbić w ziemię na, tak aby konstrukcja się nie ruszała. Palików nie powinno się wbijać w obrębie korzeni, aby nie spowodować ich uszkodzenia. Nie powinny też sięgać korony drzewa. Paliki należy połączyć z pniem sadzonki za pomocą taśmy elastycznej o szerokości 3-5 cm na około 2/3 wysokości pnia, licząc od jego podstawy. W przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno się zastosować wiązanie podwójne - pierwsze w połowie wysokości pnia, a drugie możliwie jak najwyżej.
3.5. Informacje dodatkowe

Uwarunkowania środowiskowe

Dla przedmiotowej inwestycji wydano Decyzję Nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.2020 r. znak: BMA.6220.18.76.2017 oraz Decyzję Nr 6/2021 w sprawie zmiany Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2021 r. znak: BMA.6220.23.32.2020.. Zgodnie z ich zapisami Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania tymczasowych płotków herpetologicznych. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń wskazanych w ww. decyzji.

Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane drogi/sieci nie ograniczają dostępności do terenów przyległych i nie zmieniają zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.
Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków
Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.
Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt budowlany został zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej.
Zaplecze budowy
Zaplecze budowy wykonać z uwzględnieniem wymogów Decyzji Nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.2020 r. znak: BMA.6220.18.76.2017 oraz Decyzji Nr 6/2021
w sprawie zmiany Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2021 r. znak: BMA.6220.23.32.2020.. Przewiduje się lokalizację zaplecza w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie. Plac budowy i zaplecze należy wykonać oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługi placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy należy zlokalizować w oddaleniu od zbiorników i cieków wodnych, terenów podmokłych, obszarów leśnych i zadrzewionych, zabudowy mieszkaniowej, terenu stanowiącego granicę obszaru Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego, siedlisk: 9170 grąd subkontynentalny, 91E0 łęg topolowy, 91D0 bór i las bagienny, które graniczą z obszarem inwestycji.. Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej,
w miejscach postoju i tankowania sprzętu oraz pojazdów należy wykonać zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zaplecza budowy oraz teren robót zostaną uporządkowane oraz przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.
Składowanie materiałów
Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie przechowywane będą w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane będą na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Należy uwzględnić wymagania zawarte w Decyzji Nr 7/2020
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.08.2020 r. znak: BMA.6220.18.76.2017 oraz Decyzji Nr 6/2021 w sprawie zmiany Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.07.2021 r. znak: BMA.6220.23.32.2020..
Organizacja ruchu
Stała organizacja ruchu ujęta została w opracowaniu Stała Organizacja Ruchu Projektu Wykonawczego. W ramach oznakowania pionowego w ofercie należy przewidzieć zakup oraz montaż jednej sztuki tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120cm. Treść tablicy do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary i STWIOR w załączeniu do niniejszej SWZ – (opisy rysunki, STWiOR oraz przedmiary, które są integralną częścią SWZ stanowią załącznik nr 5)
UWAGA: 
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania balustrad ochronnych przy przepustach, a także do wykonania poboczy wzdłuż krawędzi zjazdów. Prace te należy ująć w cenie oferty.
Na chodnikach przy przejściach dla pieszych należy wykonać płyty typu STOP wzdłuż malowania pasów na jezdni po obu stronach przejścia (na całej szerokości przejścia). Przy zatokach autobusowych wykonać płyty typu STOP wzdłuż linii równoległej do krawędzi jezdni na całej długości zatoki.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do usunięcia drzew zgodnie z planem wyrębu, karczowania pni drzew, uzupełnienia dołów po usunięciu karp, wywozu karpiny wraz z jej utylizacją oraz do wykonania nasadzeń zastępczych. Wypełnienie dołów po karpinach powinno zostać wykonane z materiałów w sposób zapewniający stabilność i zabezpieczenie przed osiadaniem konstrukcji drogi, jak i elementów towarzyszących. Zakres inwestycji obejmuje także wycinkę krzewów i drzew niewymagających zezwolenia na wycięcie. Należy wykarczować je w granicach pasa drogowego oraz zutylizować na koszt Wykonawcy.
Materiały z rozbiórki (w szczególności destrukt asfaltowy) nadające się do użytku lub ponownego wbudowania nie stanowią odpadu w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i są własnością Zamawiającego. Materiały z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania (fakt ten potwierdza Inspektor Nadzoru, bądź Zamawiający) Wykonawca podda utylizacji na własny koszt.

4.1. W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4.2. Wymieniony powyżej przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4.3. Nadzór nad realizacją całej inwestycji sprawował będzie wyłoniony w oddzielnym postępowaniu Inspektor Nadzoru inwestorskiego 
4.4. Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).

4.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

5. W cenie oferty należy ująć koszty nadzoru przyrodniczego i archeologicznego.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

6.1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do wykonania oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót na czas ich realizacji oraz zapewnienia bezpiecznych dojść i przejazdów przez teren robót. 

6.2. Pełny Opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 

6.3. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niezgodności lub pominięcia w dołączonych przedmiarach robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, robót towarzyszących lub prac związanych z technologią wykonania robót należy ująć je w ofercie.

6.5. W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:

a) Sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości).
b) W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na czas robót budowlanych tymczasowych ogrodzeń z siatki stalowej, bram i furtek w miejsce tych, które podlegają rozbiórce, przestawieniu lub regulacji.
c) W przypadku korzystania z podwykonawców - koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nich pełną odpowiedzialność.
d) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
e) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, dendrologicznego oraz innych niezbędnych organów o ile wymagane jest ich zapewnienie.
f) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.
g) Przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nieposiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi normami i dopuszczenia do obrotu.
h) Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami.
i) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
j) Dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis ww. osób na listę członków tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych.
k) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Utrzymanie oznakowania i ogrodzenia w należytej czystości i czytelności przez cały okres trwania budowy.
l) Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie
i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Znaki winny być czyste i czytelne przez cały czas trwania robót. Kompletność i prawidłowość ustawienia znaków ma podlegać kontroli Wykonawcy również w czasie dni wolnych od prowadzenia robót, w przypadku ich pozostawienia przy drodze.
m) Wykonawca zapewni komunikację po drogach i utrzyma ruch oraz umożliwi dostęp do przyległych działek, a roboty będzie prowadził przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom dróg i właścicielom działek. 
n) Uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Nadzór Inwestorski oraz przekazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu na bieżąco: dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanych materiałów z polską lub europejską normą podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta.
o) Dostarczenia gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu.
p) Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
q) Wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.
r) Dostarczenie, montaż, demontaż oraz wykorzystanie rusztowań, szalunków i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
s) Odpowiednie opisanie zamontowanych tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych (oznaczenia poszczególnych przycisków), a także ponumerowani i oznakowanie zamontowanych latarni solarnych
t) Oznakowanie obiektu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
u) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót.
v) Przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
w) Wykonanie zabezpieczenia drzew istniejących zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej.
6.6. W terminie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej oraz elektronicznej), przedstawiający wykonanie robót i ich finansowanie, który zostanie również zaakceptowany przez Zamawiającego oraz kosztorys ofertowy. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku, lub jeśli Zamawiający bądź Inspektor Nadzoru da Wykonawcy powiadomienie, że harmonogram nie zgadza się (w podanym zakresie) z umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem prac i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uaktualniony harmonogram. Podczas trwania umowy harmonogram powinien być aktualizowany przy każdorazowym składaniu Przejściowego Świadectwa Płatności, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
6.7. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

6.8. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

6.9. Rozruch technologiczny i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

6.10. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z dokumentacją projektową.

6.11. Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, opracowanie oraz uzgodnienie czasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót.

6.12. Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania (w szczególności destrukt asfaltowy) nie stanowią odpadu w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i są własnością Zamawiającego. W ofercie należy przyjąć transport na wskazane przez Zamawiającego miejsce w promieniu do 35 km od miejsca rozbiórki.

6.13. Wszelkie dodatkowe rozbiórki nieprzewidziane w dokumentacji leżą po stronie Wykonawcy i należy uwzględnić je w ofercie. Ponadto w ofercie należy także uwzględnić ewentualną regulację wysokościową armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu nieprzewidzianej do przebudowy poprzez dopasowanie ich rzędnych (np. włazy, zasuwy) do projektowanej rzędnej terenu.

6.14. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania obmiaru materiałów z rozbiórki, a następnie przekazania ich w ilości wynikającej z obmiaru Zamawiającemu oraz sporządzenia protokołu z przekazania tych materiałów.

6.15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.
6.16 W trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych – jeżeli prace Wykonawcy będą miały wpływ na zaburzenie prawidłowości zaopatrzenia w w/w dostawy/usługi.

6.17. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być wliczony w cenę oferty.

6.18. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
6.19. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie.

6.20. Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (2 egz. w formie pisemnej, trwale spięte; 1 kopia zapisana na nośniku CD lub DVD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności:

a) protokoły z badania materiałów,

b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,

e) projekt powykonawczy,

f) inwentaryzację powykonawczą,

g) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót,

h) dziennik budowy,

6.21. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

6.22. Wymagany termin płatności faktury za przedmiot zamówienia - minimum 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Przejściowego Świadectwa Płatności oraz dokumentacji powykonawczej.
6.23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty wcześniej zatwierdzonych Przejściowych Świadectw Płatności na każdym etapie budowy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do czasu odbioru końcowego robót budowlanych.

6.24. Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faks, adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

6.25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę bądź jego podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6.26. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP. (Okres gwarancji stanowi element kryterium oceny ofert i jest szczegółowo opisany w rozdziale XIV SWZ). 

6.27. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1)
wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej;

2)
wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji projektowej;

3)
dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym kolejności wykonania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

6.28. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w pkt. 6.27. ust. 1 lub zmiany, o których mowa w ust. 2 muszą być w terminie 7 dni od ich zaakceptowania przez Zamawiającego uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym.

6.29. W przypadku poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami, o których mowa w pkt. 6.27 ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zmianę wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w wykazie płatności, przy wykorzystaniu: 

1)
cen jednostkowych zgodnych z przedmiarem robót, lub

2)
aktualnych cen rynkowych właściwych dla obszaru realizacji inwestycji, lub

3)
dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartości tej zmiany, z zastrzeżeniem, iż zastosowanie w umowie znajdzie każdorazowo sposób wyceny, przedstawiający najniższą wartość odpowiedniego elementu. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z powyższymi postanowieniami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa powyżej oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, o których mowa w §7 w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 przed rozpoczęciem prac wynikających z tych zmian.
7. Termin wykonania zamówienia: 

Data zakończenia robót budowlanych to 580 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
8. Za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w dwóch częściach:

· I część – 50% wynagrodzenia Wykonawcy - płatne po osiągnięciu 50 % wartości robót budowlanych objętych niniejszym OPZ. Termin wykonania to 250 dni, licząc od dnia podpisania umowy,
· II część - 50% wynagrodzenia Wykonawcy - płatne po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych objętych niniejszym OPZ. Termin wykonania to 580 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury częściowej wystawionej w oparciu o zatwierdzone Przejściowe Świadectwo Płatności oraz faktury końcowej wystawionej po zatwierdzeniu protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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