
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stare Babice, dnia 23.08.2022 r. 
WIZiF.271.28.2022 
 
Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie” 

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 286 ust.  1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że Zamawiający zmienia termin 
związania, składania i otwarcia ofert.  
Mając na uwadze powyższe termin związania, składania i otwarcia ofert ulegają przesunięciu: 
1) termin związania ofertą: 24.09.2022 r.; 
2) termin składania ofert: 26.08.2022 r. o godzinie 12.00; 
3) termin otwarcia ofert: 26.08.2022 r. o godzinie 12.05. 
 
Ponadto, Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust.  6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że w dniu 19.08.2022 r. wpłynęły 
pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie. Zamawiający działając w trybie 
art. 286 ust. 1 ww. ustawy dokonuje zmiany treści SWZ. 
 
Pytanie nr 1: 
Załączenie przez Zamawiającego do materiałów przetargowych operatu szacunkowego na usunięcie drzew 
kolidujących z projektowanym przebiegiem dróg jest konieczne, gdyż zgodnie z projektowanymi 
postanowieniami umowy par. 3 ust. 8 Zamawiający odliczy wartość drewna wg ceny określonej w operacie 
szacunkowym. Ze względu na zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszyscy oferenci 
powinni posiadać tę samą informację co do kwoty, którą zostaną obciążeni przez Zamawiającego 
Wnioskujemy zatem o przesunięcie terminu składania ofert do czasu uzyskania przez Zamawiającego 
operatu szacunkowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający informuje, że w tym zakresie należy przyjąć szacunek projektanta dla wartości pozyskanego 
drewna w wysokości 7 150 zł. 
 
Pytanie nr 2: 
Pytanie z prośbą o załączenie na platformie przetargowej tabeli robót ziemnych oraz pytanie informujące  
o brakującej w przedmiarze znacznej ilości nasypów są bardzo ważnymi pytaniami ze względu na fakt,  
że wg naszych obliczeń konieczne będzie wykonanie nasypów o objętości ok. 5.500 m3, a nie jak wskazano 
w przedmiarze robót 352 m3. Nasze wyliczenia objętości nasypów powstały na podstawie analizy 
dokumentacji projektowej - planu sytuacyjno-wysokościowego i przekrojów poprzecznych oraz 
uwzględniając konieczność zdjęcia humusu o gr. 20 cm. Prosimy zatem ponownie o załączenie tabeli robót 
ziemnych lub przedstawienie innych dokumentów zawierających wyliczenia objętości nasypów do 
wykonania. Jednocześnie prosimy o informację, czy w przypadku rozbieżności pomiędzy objętością 
nasypów wskazaną w przedmiarze robót i ilością rzeczywiście wykonanych nasypów Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
W przedmiarach nie uwzględniono poszerzenia jezdni a jedynie sam rejon ronda. Wg wyliczeń Wykonawca 
powinien przyjąć ok. 1 600 m3 nasypu do wykonania.  
 
Zmiany treści SWZ zaznaczono czcionką w kolorze czerwonym. Dokonane wyjaśnienia i zmiany stają się 
obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. 
Udzielone wyjaśnienia i zmiany dostępne są na stronie Zamawiającego 
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice. 
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