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1.ST. ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE 

- KOD CPV – 45000000 - 7 
1. WSTĘP: 

1.1. Przedmiot SST: 

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą: 

BUDOWA WINDY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W BUDYNKU 

GŁÓWNYM I LO W WYSZKOWIE  

ADRES INWESTYCJI: 

ul. Kościuszki 52a, 07-200 Wyszków, gm. Wyszków, 

 działka nr ew. 4713/4, obr. 0001 Wyszków, 

 jedn. ewid. 143505_4 Wyszków 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robot budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4.Określenia podstawowe: 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz 

z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach; 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 



pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 

jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

– także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 



wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. 

zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robot. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robot. 



materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 

budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 



obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane.  

Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robot 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 

podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robot. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 

tzn. od 1 maja 2004r. 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 



Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren robot budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę przekazanych mu terenów do chwili odbioru końcowego robot. 

Dokumentacja: 

Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez 

Wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją i SST: 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone 

w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody 



społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robot 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu robot oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez 

personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

terenie robot, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robot. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie 



niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁ: 

2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 



określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu robot, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt 

używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 



do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT: 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu robot. 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

- projekt organizacji budowy. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za 

ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot 

będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI: 

6.1. Program zapewnienia jakości: 



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją, 

SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robot, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robot, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo - kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robot. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością 



zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji i SST. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 



zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robot z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98). 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robot będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy: 

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące 

dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robot, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• dziennik budowy. 



Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Prowadzenie dziennika budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego wydawanym w przypadku realizacji 

inwestycji na podstawie Pozwolenia na budowę. Prowadzenie dziennika budowy 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 

dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robot. 

7. OBMIAR: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 

dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 



Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z 

jednostkami określonymi w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robot. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robot. 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w 

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru 

robot dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy): 

Zasady odbioru ostatecznego robot: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

pisemnym zgłoszeniem zakończenia robot. Odbiór ostateczny robot nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia niezbędnych dokumentów, o 

których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robot z dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, 



komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot 

poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ). W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji: 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 



będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robot (końcowy) robot”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena ofertowa winna 

uwzględniać całość robot i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz jego przekazania do eksploatacji użytkownikowi. Oprócz 

elementów robot uwzględnionych w dokumentacji projektowej, STWiORB i 

przedmiarze robot należy między innymi uwzględnić (ewentualne) poniższe 

wyspecyfikowanie roboty towarzyszące, które winny być ujęte w cenie ofertowej: 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

− odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego, 

− ewentualne prace geodezyjne, 

− organizację placu budowy, 

− przygotowanie i kompletację materiałów odbiorowych, 

− próby, badania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

10.1. Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 nr 0 

poz. 1409 z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907 z poźn. zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity 

Dz.U. 2014 poz. 883 z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 28 czerwca 2013r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. 2013 poz. 963 

z poźn. zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232 z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. nr 13 poz. 60 – o drogach publicznych (jednolity 

tekst Dz. U. Z 2015r. poz. 460 ze zm.). 

10.2. Rozporządzenia: 



- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno 

- użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 1129 z poźn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 

2002 nr 108 poz. 953 z poźn. zm.). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych, (tom 

I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( 

Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422). 

2.SST. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

– KOD CPV - 45200000 – 9, W TYM: 

- ZBROJENIE; BETONOWANIE KONSTRUKCJI - KOD CPV - 45262310-7; 

45262311-4; 



- WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ; DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ - KOD CPV - 

45262120-8; 45262110-6; 

- ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - KOD CPV – 45262500-6; 

- ROBOTY IZOLACYJNE - KOD CPV – 45320000-6; 

- WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE 

ROBOTY - 

KOD CPV – 45261000-4; 

- KŁADZENIE PODŁOG - KOD CPV – 45432110-8; 

- TYNKOWANIE; ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV – 45410000-4; 45442100-8; 

- ROBOTY ELEWACYJNE - KOD CPV – 45443000-4; 

- ROBOTY W ZAKRESIE ROŻNYCH NAWIERZCHNI - KOD CPV – 45233200-1; 

- ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU - KOD CPV – 45111213-4; 

1. WSTĘP: 

1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące prac ujętych pod 

nazwą: BUDOWA WINDY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W BUDYNKU 

GŁÓWNYM I LO W WYSZKOWIE  

ADRES INWESTYCJI: 

ul. Kościuszki 52a, 07-200 Wyszków, gm. Wyszków, 

 działka nr ew. 4713/4, obr. 0001 Wyszków, 

 jedn. ewid. 143505_4 Wyszków 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot związanych 

z pracami budowlanymi i obejmują m. in.: 

1.3.2. ZBROJENIE; BETONOWANIE KONSTRUKCJI, w tym: 

STROP (uzupełnienia) 

SCHODY ZEWNĘTRZNE: 

1.3.3. WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ; DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ: 

 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m. 

 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych, wysokości do 10 m. 

 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. 

1.3.4. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE, w tym: 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: 

 Izolacje z papy - powierzchnie poziome (warstwa pod murowaną ścianą). 

 Ściany z pustaków gazobetonowych grub. 24, wytrzymałość 20MPa, na zaprawie 

cem.-wap. 



marki 15 MPa 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE: 

 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE: 

1.3.5. ROBOTY IZOLACYJNE: 

 Izolacje z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa - 

fundamenty. 

 Izolacje z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warstwa - fundamenty. 

 Izolacje z papy powierzchni pionowych na zimno - pierwsza warstwa. 

 Izolacje z papy powierzchni pionowych na zimno - druga warstwa. 

 Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej. 

 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy 

użyciu masy 

bitumicznej. 

  
1.3.9. TYNKOWANIE; ROBOTY MALARSKIE, w tym: 

POMIESZCZENIA MOKRE: 

 Zabezpieczenie podłóg folią. 

 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe. 

 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża. 

 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej. 

 Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich. 

 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome. 

 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach. 

 Gładzie gipsowe na stropach na podłożu z tynku. 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych. 

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA: 

 Zabezpieczenie podłóg folią. 

 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe. 

 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome. 

 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach. 

 Założenie narożników tynkarskich. 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian. 

TYNKOWANIE MIEJSC PO ZAMUROWANYM OTWORZE OKIENNYM 

/ DRZWIOWYM ORAZ W MIEJSCACH PO PRZEBICIACH: 

 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe. 

 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach. 

 Założenie narożników tynkarskich. 



 Gładzie gipsowe ścianach na podłożu z tynku. 

 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 

1.3.12. ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI, w tym: 

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: dotyczy 

SCHODY ZEWNĘTRZNE: nie dotyczy 

1.3.13. ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU: 

 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i innych materiałów - 

zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy. 

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami skrzyniowymi. 

 Wywóz i utylizacja styropianu. 

 Mycie po robotach malarskich okien. 

 Mycie po robotach malarskich drzwi. 

 Mycie po robotach posadzek. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY: 

2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST (kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Dobór materiałów: 

Do wykonania robot należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną 

wydaną przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi. 

2.2.1. Beton: 

- B-10 – chudy beton - skład betonu powinien być tak dobrany i wykonany według 

zatwierdzonej recepty, aby zapewniał osiągnięcie normatywnej wytrzymałości na 

ściskanie. 

- Beton C20/25 wodoodporny (W8), C25/30 wodoodporny (W8). 

2.2.2. Bloczki fundamentowe: 

Nie dotyczy 

2.2.3. Elementy konstrukcyjne: 

Elementy uzupełnień przejść przez płytę stropową oraz płytę korytkową 

stropodachu wentylowanego.  

Elementy izolacji stropu i strpodachu: 

 Izolacje z 2 x papy powierzchni poziomych i pionowych na zimno. 

 Emulsja bitumiczna – do gruntowania podłoża. 

 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa – dysperbit. 



Podłogi beton zatarty na gładko z nawierzchnią nie nasiąkliwą. 

Dach - projektowane warstwy wg projektu. 

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe: 

- Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy w kolorze pokrycia. 

- Rynny dachowe półokrągłe - z blachy w kolorze pokrycia. 

- Obróbki z blachy w kolorze pokrycia. 

- Blacha w kolorze ciemno brązowym ( wg gustu inwestora). 

2.2.10. Wykończenie ściana: 

 Jako zapełnienia ścianek attykowych i ścianek ażurowych stropu wentylowanego. 

Tynki cem. - wap. wykonywane mechanicznie zwykłe kat. III. (na ścianie z 

gazobetonu) 

 Farba emulsyjna wewnętrzna, (kolor biały lub szary pastelowy) o parametrach: 

- Temperatura stosowania +5 do + 30° C. 

- Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0° C. 

- Czas schnięcia: od 2 do 12godz. 

- Odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV. 

- Zapewnia prawidłowe oddychanie ścian. 

- Zalecana ilość warstw: 2. 

- Metoda malowania: pędzel, wałek, natrysk. 

Wykończenie elewacji: 

Uzupełnienia i naprawy elewacji w technologii lekka mokra, na ściankach attykowych 

po dociepleniu także. 

- Farba powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

● wysoce szczelna, 

● wysoce trwała odporna na uszkodzenia i czyszczenie, 

● odporna na czynniki atmosferyczne, 

● wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni, 

● stabilność koloru. 

3. SPRZĘT: 

3.1. Wymagania ogólne: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „

Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania prac ziemnych: Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu, maszyn i narzędzi nie gwarantujących 

zachowania wymogów jakościowych robot i przepisów BIOZ. 

3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót żelbetowych: 



Roboty żelbetowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

- do przygotowania mieszanki betonowej: 

 betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

 dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji, 

 odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

- do wykonania deskowań: sprzętem ciesielskim, 

- do przygotowania zbrojenia: 

 giętarkami, 

 nożycami, 

 prostowarkami, 

 innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

- do układania mieszanki betonowej: 

 pojemnikami do betonu, 

 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP. 

3.4. Sprzęt do wykonywania robót murowych: 

Do wykonania robot należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: pion 

murarski, łatę murarską, łatę ważoną, wąż wodny, poziomnicę uniwersalną, łatę 

kierunkową, warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do 

zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik 

murarski, wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: kastrę 

na zaprawę, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, 

wiadra. 

C. Do obróbki elementów murowych: młotek murarski, kielnię, oskard murarski, 

przecinak murarski, puckę murarską, drąg murarski. 

D. Do murowania: kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 



3.5. Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzek: 

 Do wykonywania robot okładzinowych posadzek należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

3.6. Sprzęt do wykonania docieplenia i powłok tynkarskich: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 

miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany 

przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków: 

- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym, 

- długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku, 

- krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 

- krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 

- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie 

otynkowanej i wykonywania łączeń. 

3.7. Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynkowania i malowania: 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 

 agregat do mechanicznego nakładania zapraw. 



Do realizacji zakresu robot można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, 

rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, 

pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 

4. TRANSPORT: 

4.1. Ogólne warunki: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „

Wymagania ogólne”. 

4.1.1. Transport mas ziemnych: Przewiduje się transport mas ziemnych np. 

samochodami samowyładowczymi. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg 

publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco 

i na własny koszt. 

4.1.2. Transport materiałów do wykonania żelbetów: 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 

i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z 

wymaganiami normowymi. Cement luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, 

natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i 

w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Pręty do 

zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego Transport składników mieszanki betonowej: Składniki mieszanki 

betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 

do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg 

publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

4.1.3. Transport elementów murowych: Elementy murowe należy przewozić na 

paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do 

ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe 

mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 



składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 

odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 

ładunkowych. 

4.1.4. Transport materiałów do wykonania pokrycia dachowego: Materiały 

dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 

przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 

znakowania. 

4.1.5. Transport materiałów izolacyjnych: Materiały izolacyjne można przewozić 

dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

4.1.6. Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich 

na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 

transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 

opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. Materiały do robot malarskich należy składować na 

budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami. 

4.1.7. Materiały w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach 

papierowych zaleca się przewozić w samochodach zamkniętych. Należy przewozić 

i przechowywać takie materiały w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach 

suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 

- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, 

dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

- Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robot) 

należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się 

przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych 



lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 

5.1.1. Roboty ziemne: Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku 

wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robot.  

Roboty przygotowawcze: 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów 

należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołkow kierunkowych, 

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopow, 

- niwelacją kontrolną robot ziemnych i dna wykopu. 

Zasady wykonywania wykopow: 

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności 

ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 

(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z 

późniejszymi zmianami). 

- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 

poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 

- Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

- Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób 

zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robot 

ziemnych. 

Wykopy nieobudowane: 

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu 

terenu otaczającego wykop. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono 

inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25, 



- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 

oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

Odwodnienie wykopów: 

- W razie wystąpienia takiej konieczności Wykonawca robot powinien wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar wykopu. 

Zasypywanie wykopów: 

- Zasypanie wykopów powinno być prowadzone za zgoda Inspektora Nadzoru. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopów powinno być oczyszczone z 

ewentualnych torfów, namułów i innych zanieczyszczeń. Jeżeli zachodzi taka 

potrzeba dno wykopu należy odwodnić. W przypadku, gdy dno wykopu znajduje się 

pod woda niezbędne jest stwierdzenie czystości dna. 

- Wykopy należy zasypywać gruntem uzyskanym wcześniej z wykopów pod 

fundamenty. Grunt ten nie może być zamarznięty ani zawierać jakichkolwiek 

zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadów budowlanych i innych 

materiałów). Zasypanie należy wykonywać ręcznie warstwami. 

Zagęszczenie gruntu: 

- Zagęszczenie gruntu należy wykonywać po ułożeniu kolejnych warstw grubości 

15 cm ręcznie, a przy warstwach 30-40 cm przy użyciu lekkiego sprzętu 

mechanicznego. 

- Warstwę gruntu należy zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 

przejść użytego sprzętu. Zagęszczenie prowadzić od krawędzi ku środkowi nasypu. 

- Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej danego rodzaju gruntu. Gdy wynosi ona mniej niż 80% wilgotności 

optymalnej, zagęszczona warstwę należy polewać wodą. W przypadku odwrotnym 

grunt należy osuszyć. Wilgotność optymalna dla piasków wynosi ok. 10%. 

5.1.2. Roboty żelbetowe: 



 Fundamenty i posadowienie budynku. Zaprojektowano płytę fundamentową 

szczegóły wg projektu technicznego / wykonawczego. 

Ściany żelbetowe szczegóły wg projektu technicznego / wykonawczego. Budynek 

należy uziemić płaskownikiem FeZn 25 x 4 mm przymocowany do zbrojenia 

fundamentów i wyprowadzonym ponad teren w miejscu montowania przyszłej 

tablicy TR. Do zamontowanego płaskownika można podłączyć instalacje 

odgromową budynku. UWAGI: 1/ minimalna otulina zbrojenia 2 i 5 cm, 2/ 

zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 45cm, 3/ prawidłowość wykonania 

zbrojenia potwierdzić przez kierownika budowy przed betonowaniem. 

Wykonywanie konstrukcji żelbetowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 

norm. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Przed przystąpieniem do 

betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robot 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: prawidłowość wykonania 

deskowań, prawidłowość wykonania zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu 

uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, prawidłowość wykonania 

wszystkich robot zanikających, prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność 

kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 

Wykonanie deskowań: Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane 

z elementów deskowań umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury 

zewnętrznej. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub 

sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod 

wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą 

betonową. Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego 

listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, 

szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również 

wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 

przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 

rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy 

itp.). Przygotowanie zbrojenia: Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji 

należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 

zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 



lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie 

prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani poźniejszej ich korozji. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z 

dokładnością do 1 cm. Montaż zbrojenia: Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu 

i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w 

deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub 

z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 

sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne 

otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 

zmianie. Wbudowanie mieszanki betonowej: Przed przystąpieniem do układania 

betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. Przy stosowaniu pomp do betonu wymaga się 

sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki 

betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 

podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0m.). Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w 

temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 

postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 

przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. Przy niskich temperaturach otoczenia 

ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Woda stosowana do 

polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.1.3. Roboty murowe: 

Ściany wewnętrzne: 



Ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloków gazobetonowych, grubości 

24 cm, na zaprawie cementowo – wapiennej marki 5 MPa. Ściany wewnętrzne 

konstrukcyjne murowane z bloków gazobetonowych, grubości 24 cm, na zaprawie 

cementowo – wapiennej marki 5 MPa. Zalecane zasady wykonywania ścian 

działowych murowanych minimalizujące ryzyko pękania. W celu zminimalizowania 

zarysowywania się ścian murowanych nienośnych wykonywanych na stropach 

należy przestrzegać następujących zasad i zaleceń: pierwszą warstwę ściany 

murowanej należy murować na stropie za pomocą warstwy zapobiegającej 

związaniu ściany z konstrukcją stropu – efekt ten można osiągnąć poprzez 

zastosowanie 1 warstwy papy lub warstwy grubej folii budowlanej, ściany należy 

wykonać po rozstemplowaniu stropu (murowanie na ugiętym od ciężaru własnego 

stropie), ściany grubości 12 cm i mniej i o długości większej niż 5m zbroić 

podłużnym zbrojeniem 2#6mm (A-IIIN) w co drugiej spoinie oraz dodatkowo w 

pierwszych dwóch dolnych spoinach, dopuszcza się alternatywnie zastosowanie 

zbrojenia typu „MURFOR” według wytycznych producenta, ściany o długości 

większej niż 3m wykonywane z elementów murowych łączonych w spoinach 

pionowych na „sucho” poprzez tzw. zamki zaleca się wykonać na pełne spoiny 

pionowe (inaczej niż zaleca producent), nad ścianami należy wykonać wieńce 

spinające i usztywniające te ściany. Spełnienie powyższych zasad minimalizuje 

ryzyko zarysowywania się ścian działowych. W przypadku powstania ewentualnych 

rys na tynku ww. ścian należy wykonać naprawy stosując siatkę z tworzyw 

sztucznych do wzmocnień tynków. Mury należy wykonywać warstwami z 

zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura. W 

pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić 

możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki 

układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 

instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Przed 

przystąpieniem do wykonywania robot murowych wewnętrznych należy: 

  zakończyć roboty stanu surowego, 

  oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

  sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

Spoiny w murach: 



  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny 

powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

Ułożenie nadproży prefabrykowanych: 

- Nad projektowanymi otworami, zaprojektowano nadproża typu L-19. Nadproża 

typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery L ze stopką 

dolną o szerokości 9 cm (klasa betonu: B20). Belki oprzeć na ścianach z każdej 

strony. Elementy układa się na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadproży 

na murze powinno być nie mniejsze niż 10 cm i nie większe niż 19 cm. Pustą 

przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. 

5.1.4. Montaż stolarki drzwiowej: 

Montaż drzwi wykonywać: wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł, 

dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy 

zachowaniu zasady równych przekątnych, rożnica nie może przekraczać 4 mm. 

- Po ustawieniu drzwi, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać 

szczelina odpowiedniej wielkości. W otworze bez węgarka montować w taki 

sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po 

bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy 

luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w gornej części ościeżnicy. Ościeżnicę 

wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł drzwi. 

- Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali 

nierdzewnej wg technologii wybranego producenta. 

- Stolarkę drzwiową należy zamocować w ościeży poprzez kotwy stalowe 

mocowane do muru kołkiem rozporowym o średnicy min. 8 mm i długości min. 50 

mm. 

- Na tylnej stronie ościeżnicy następuje zakleszczenie kotwy w specjalnie 

przygotowanych do tego celu prowadnicach. Kotwy muszą być zamocowane w 

odległości min. 150 mm od wewnętrznego kąta drzwi, odległości między sąsiednimi 

kotwami powinny wynosić około 500- 700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze, 

nierówności kompensuje się klockami drewnianymi. 



Drzwi zostają unieruchomione klinami drewnianymi, a następnie wypoziomowane i 

ustawione w pionie. 

- Gdy drzwi znajdują się w swoim prawidłowym położeniu, następuje zamocowanie 

kotew w murze. Zalecane jest stosowanie kołków rozporowych o średnicy min. 8 

mm. W zależności od rodzaju muru należy stosować odpowiednie typy dybli 

uwzględniając zalecenia producentów. 

Otwarte przestrzenie należy wypełnić właściwą masą uszczelniającą (np. pianka 

poliuretanowa) i zamaskować miejsce połączenia drzwi z murem, tzn. zatynkować 

od strony wewnętrznej. 

- Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

- Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonać ostrożnie, aby nie spowodowało 

wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostania się ze 

szczeliny na zewnątrz i tam tężała. 

Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem. 

5.1.7. Tynki wewnętrzne i powłoki malarskie: 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże pod tynki powinno być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od 

zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie 

(tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). 

Nakładać tynki gipsowe maszynowo.  

Warunki atmosferyczne: 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 

dni powinna wynosić od + 5°C do + 30°C. Nie można dopuszczać do 

gwałtownego przesuszenia tynku  

- w upalne dni lub przy silnie działającym ogrzewaniu tynk skrapiać wodą. Świeże 

zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 

Wykonanie robot malarskich: 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 

niż +8CC. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 

pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 



Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.1.8. Oczyszczenie terenu: 

- Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywać porządek na terenie prowadzonych 

prac. 

- Teren należy oczyścić, a nieczystości wywieźć w miejsca do tego wyznaczone.     

- Po pracach umyć powierzchnie posadzek, okien i drzwi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 

6 „Wymagania ogólne”. 

6.1.1. Kontrola jakości robót ziemnych: 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 

  sprawdzenie zgodność wykonania robot z dokumentacją, 

  kontrolę prawidłowość wytyczenie robot w terenie, 

  sprawdzenie przygotowania terenu, 

  kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

  sprawdzenie wymiarów wykopów, 

  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 

Ocena poszczególnych etapów robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy. 

Tolerancja wykonania zasypek: 

  0,002 dla spadków terenu, 

  0,0005 dla spadku rowów, 

  +2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Grunty przeznaczone do zasypania wykopów pomimo posiadania odpowiednich 

atestów i świadectw do stosowania w budownictwie, każdorazowo przed 

wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Akceptacja partii 

materiałów podlegających wbudowaniu polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 

Należy kontrolować prawidłowość wykonania zasypek i ich zagęszczenia w trakcie 

wykonywania prac. 

6.1.2. Kontrola jakości robót żelbetowych i betonowych: 



a) Kontrola robot zbrojarskich: Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary 

ułożenia zbrojenia oraz średnic prętów. Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z 

wymaganiami normowymi. Wyniki pomiarów kontrolnych i oględzin zbrojenia 

należy wpisać do dziennika budowy. 

b) Kontrola wykonania robot żelbetowych i betonowych: Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania robot poprzedzających betonowanie: 

- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej, 

- kontrola prawidłowości wykonania deskowania, 

- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem 

oczyszczone. Beton należy starannie zagęścić. 

6.1.3. Kontrola jakości robót murowych: 

Materiały do murowania: 

Przy odbiorze materiałów do murowania, należy przeprowadzić na budowie: 

  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiale z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

  wymiarów i kształtu bloczku, 

  liczby szczerb i pęknięć, 

  odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy 

ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 

działanie mrozu). 

Zaprawy: 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

6.1.5. Kontrola jakości stolarki: 

Odchylenia elementów stolarki nie powinny być większe niż: dla pionowych części 

elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm na długości 1 m elementu, 

jednak nie więcej niż + 3 mm na całej długości boku dla poziomych części 

elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m długości boku elementu, 

jednak nie więcej niż + 5 mm na całej długości boku Stojaki ościeżnic powinny 

tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą 



spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Po 

zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w 

przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza 

imbusowego. Jeżeli montaż okna został wykonany prawidłowo skrzydła powinny 

"lekko" się otwierać i zamykać. Jeżeli wszystkie wymagane badania dadzą wynik 

dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, 

gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy całość robot bądź tylko ich 

część uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania całości lub części robot 

za niezgodne z wymaganiami, należy: 

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia 

ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych 

badań, 

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robot. 

6.1.7. Kontrola jakości wykonania powłok malarskich: 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

7.OBMIAR ROBÓT: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „

Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT: 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „

Wymagania ogólne”. 

8.1.1. Odbiór robót żelbetowych: Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich 

wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być przyjęte do wmontowania i 

usunięte poza obręb budowy. Odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności 

z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi 

zapisem do dziennika budowy. Odbiór robot żelbetowych i betonowych: Polega na 

stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami 

kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. W trakcie 



wykonywania robot żelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych 

dla fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych 

elementów robot żelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości 

robot”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, 

dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 

protokołów odbioru poszczególnych elementów robot żelbetowych, dziennika 

budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową SST i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

8.1.2. Odbiór robót murowych: 

Sprawdzeniu podlegają: wykonanie wszystkich przewidzianych robot, 

  sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 

  sporządzić częściowy protokół odbioru robot, 

  protokół odbioru robot zanikających, 

  dokonać wpisu do dziennika budowy, 

  sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robot dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

8.1.4. Odbiór stolarki: 

Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 

  wymiarów otworów, 

  prostopadłości i równości ościeży, 

  mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 

  wilgotność murów. 

Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 

  osadzenia ościeżnic, 

  jakości osadzenia skrzydeł okiennych / drzwiowych, 

  szczelności, 

  stałości skrzydeł w położeniu zamkniętym, 

  jakości powierzchni zewnętrznej, 

  ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć, 

  sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów. 



8.1.6. Odbiór tynków: 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór suchych tynków: 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 

8.1.7. Odbiór robót malarskich: 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 

zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 

kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na 

zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 

materiałów i robot powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.1.8. Odbiór robót posadzkarskich: 

Odbiór materiałów i robot powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien 

być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, 



których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

9.1. Ogólne zasady płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „

Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

- Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w 

zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP 

podczas wykonywania robot budowlanych z późniejszymi zmianami. 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

  PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis. 

  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 



  PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 

2: Zasady klasyfikowania. 

  PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw. 

  PN-EN 206:2014-04 Beton -Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

  PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

  PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Część 2: Ocena zgodność. 

  PN-EN 196-3+A1:2011 - Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie 

czasów wiązania i stałości objętości. 

  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 

  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu  

  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

  PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: 

Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 

etykietowanie 

  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 

  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 

1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie. 

  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane. 

- PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego 

betonu komórkowego. 

- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych 

- Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: 

Wymagania 



projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 

  PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: 

Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

  PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 3: Terminy 

ogólne dotyczące tarcicy. 

  PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

  PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego -Część 1: Gwoździe ogólnego 

przeznaczenia. 

  PN-B-02361:2010 - Pochylenia połaci dachowych. 

  PN-EN 505:2013-07 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka 

wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu. 

  PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka 

wyrobów z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 

- PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana. 

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby 

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13163:2004 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu. 

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków. 

Opracował: mgr inż. arch./bud. Adam Śliwka 


