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Lp. Nazwa działu Od Do
1 Demontaż elementów 1 7
2 Roboty Montażowe 8 22
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Demonta ż elementów
1

d.1
D-01-03-
01

Opuszczenie przewodów nieizolowanych o przekroju 50-70 mm2 na słupach żel-
betowych

km/3
przew.

0.6 km/3
przew.

0.60

RAZEM 0.60
2

d.1
D-01-03-
01

Demontaż poprzeczników o masie do 75 kg szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

3
d.1

D-01-03-
01

Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory stojące LWP 8/24 szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

4
d.1

D-01-03-
01

Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące LP60/5U szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

5
d.1

D-01-03-
01

Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące CS70 E24 szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

6
d.1

D-01-03-
01

Demontaż elementów linii SN 20 kV - izolatory wiszące SDI90.280 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7
d.1

D-01-03-
01

Odkopanie fundamentu słiupa 2xE12/12 celem sprawdzenia wielkości funda-
mentu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty Monta żowe
8

d.2
D-01-03-
01

Prostowanie słupów narożnych bliźniaczych o wysokości do 12 m -sprawdzenie
fundamentu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2

D-01-03-
01

Sprawdzenie fundamentu słupa RPK do 12 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.2

D-01-03-
01

Montaż elementów słupa - zamiana istniejącego słupa typu RPK na ROK szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.2

D-01-03-
01

Montaż poprzeczników o masie do 75 kg szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.2

D-01-03-
01

Montaż izolatorów na na poprzecznikach typu LWP 8/24 (po dwa na linie) szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

13
d.2

D-01-03-
01

Zawieszenie przelotowe przewodów na izolatorach stojących LWP 8/24 szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

14
d.2

D-01-03-
01

Zawieszenie przelotowe przewodów na izolatorach stojących LWP 8/24 - dodat-
kowy oplot

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

15
d.2

D-01-03-
01

Montaż łańcuchów izolatorów CS70 170/745 (po dwa na łańcuch) szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

16
d.2

D-01-03-
01

Montaż łańcuchów izolatorów CS70 AA20 (po dwa na łańcuch) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

17
d.2

D-01-03-
01

Zawieszenie odciągowe przewodów z łańcuchów izolatorów i z przewodami dla
mostków

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

18
d.2

D-01-03-
01

Uziomy prętowe - budowa m
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9 m 9.00
RAZEM 9.00

19
d.2

D-01-03-
01

Uziomy powierzchniowe - budowa m

45 m 45.00
RAZEM 45.00

20
d.2

D-01-03-
01

Ponowny naciąg przewodów uprzednio opuszczonych z regulacją zwisów i na-
prężeń (3przew/km)

km

0.45 km 0.45
RAZEM 0.45

21
d.2

D-01-03-
01

Badanie napięcia rażenia pomiar

6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00

22
d.2

D-01-03-
01

Pomiary uziemień z wypisaniem protokołu pomiarów pomiar.

6 pomiar. 6.00
RAZEM 6.00
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